@ — _ d. o. o. za arhitektonske i inzenjerske djelatnosti,
“ . tehnicko savjetovanje, rac¢unovodsivo i trgovinu
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Gazanski frg 8, KARLOVAC, HRVATSKA  tel./fax: (047) 611-861, 611-899  E-mail: aming@ka.t-com.hr
www.ahing.hr - IBAN: HR13 24000081190022886  MB:0368423 OIB:24998741951

INVESTITOR:

GRAD KARLOVAC

UO za prostorno uredenje
Gradnju i zastitu okolisa
Banjavéi¢eva 9

OIB: 25654647153

NAZIV GRADEVINE:

PROJEKT UKLANJANJA
STAMBENE ZGRADE

LOKACIJA:

Gradi$éanska ul. 1, KARLOVAC
k. ¢ 56/2, 56/6, 56/7
k.o. Karlovac ll

RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT- mapa 1
STRUKUVNA ODREDNICA: ARHITEKTONSKI PROJEKT

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA.  ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEHNICKOG DNEVNIKA: P -19/2020.

DATUM: kolovoz, 2020.

projektant projekta uklanjanja:

i i ge====4 JOSIP BENCETIC
Glavni projektant: é § ing g, opti

LA

Odgovorna osoba Predsjednik uprave:

Brank}éordaéw dip. ing. grad.

IING

‘ O
Trgovacki sud u Karloveu, MBS: 020009921, Temeljni kapital 20.000,00 kn uplacen u cijelosti.
Uprava drustva: Branko Cordasev-predsjednik, Josip Benceti¢-¢lan, Stefica Smokrovi¢-Elan. Prokurist: Branko Vedrina




o
Investitor: Grad Karlovac
Gradevina: uklanjanje stambene zgrade

d. 0. 0. za arhifekionske i inZenjerske dielamost, Lokacija: Gradiséanska ul. 1, Karlovac k.¢. 56/2, 56/6, 56/7
tehnicko scvje?om&%géuréovodswo i rgovinu Broj projekta: P-19/20
VA

Datum: kolovoz, 2020

Investitor:

Gradevina:

Projekt:

Lokacija :

Oznaka projekta:
Broj projekta:

datum:

GRAD KARLOVAC

UO za prostorno uredenje
Gradnju i zastitu okolisa
Banjavciceva 9

PROJEKT UKLANJANJA
STAMBENE ZGRADE
GLAVNI PROJEKT
Gradis¢anska ul. 1, KARLOVAC

k. ¢ 56/2, 56/6, 56/7
k.o. Karlovac Il

P-19/20.
19/ 2020.

kolovoz, 2020.

1. OPCI DIO




o
Investitor: Grad Karlovac
Gradevina: uklanjanje stambene zgrade

d. 0. 0. za arhitektonske | infenjerske dielamost, Lokacija: Gradi$¢anska ul. 1, Karlovac k.¢. 56/2, 56/6, 56/7
fehnicko savietovanie, racunovodsivo | rgovinu Broj projekta: P-19/20
KARLOVAC Datum: kolovoz, 2020

1.1. POPIS SVIH PROJEKTANATA | SURADNIKA

MAPA 1

_ Projektant:

Knjiga 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT Josip Benceti¢, ing. grad.,

ovl. arhitekt. A 1011

Suradnik:

Bojan Radosevi¢ mag, ing. arh.
ovl. arhitekt. A 4325

1.2. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA: GP 19/20

VRSTA BROJ TEH.
REDNI BROJ TVRTKA / PROJEKTANT DOKUMENTAC
PROJEKTA UE
MAPA 1 .
ARHING D.0.0., P 55 /2019
Kniiga 1 ARHITEKTONSKI | Gazanski trg 8, 47000 Karlovac
19 PROJEKT Projektant:Josip Benceti¢, ing. grad.,
ovl. arhitekt




ARHING

d. 0. 0. za arhitektonske | infenjerske dielamosti,
tehniko savietovanje, racunovodsivo | frgovinu
KARLOVAC

Investitor: Grad Karlovac

Gradevina: uklanjanje stambene zgrade

Lokacija: GradiS¢anska ul. 1, Karlovac k.¢. 56/2, 56/6, 56/7
Broj projekta: P-19/20

Datum: kolovoz, 2020

Investitor: GRAD KARLOVAC
UO za prostorno uredenje
Gradnju i zastitu okoliSa
Banjavciceva 9
Gradevina: PROJEKT UKLANJANJA
STAMBENE ZGRADE
Projekt: GLAVNI PROJEKT
Lokacija : GradiSéanska ul. 1, KARLOVAC

k. ¢ 56/2, 56/6, 56/7

k.o. Karlovac Il

Oznaka projekta: P-19/20.
Broj projekta: 19/ 2020.
datum: kolovoz, 2020.

SADRZAJ:

A/ OPC| PRILOZI:

.. bopis svih projektanata
popis mapa projekata
sadrzaj mape

o O 4 00N ==

B/  TEHNICKI DIO:

ARHITEKTONSKI

PROJEKT
ZGRADE :

TEKSTUALNI DIO - OPISI

Izvod iz registracije poduzeca
Odluka o imenovanju glavnog projektanta
posebni uvjeti javno pravnih tijela

1. Tehnicki opis uklanjanja objekta

- SNIMAK POSTOJECEG STANJA STAMBENE




o
Investitor: Grad Karlovac
Gradevina: uklanjanje stambene zgrade

d. 0. 0. za arhitektonske i infenjerske dielanosti, Lokacija: GradiScanska ul. 1, Karlovac k.¢. 56/2, 56/6, 56/7
tehnicko savietovanje, racunovodstvo i frgovinu Broj projekta: P-19/20
KARLOVAC Datum: kolovoz, 2020

GAFICKI DIO

Nacrti

- situacija 1:1000
- tlocrti temelja 1:100
- tlocrti prizemlja 1:100
- tlocrti krovnih ploha 1:100
- karakteristi¢ni poprecni presjeci 1:100
- procelja , 1:100
- tlocrt drvarni u dvoristu 1:100

2. FOTODOKUMENTACIJA

3. TROSKOVNIK UKLANJANJA ZGRADE

projektant:

qunarsomy JOSIP BENCETIC

i\ ing grad,cmi B
U OVLASTENI ARHITEK!
: A 1011 ‘




REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGRERU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKCG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS: »
020009921
OIB:
24998741951
TVRTKA:
i

ARHING d.o.o0. za arhitektonske i inZenjerske djelatnosti,
tehnicko savietovanje, racunovodstvo i trgovinu

1 ARHING d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:

2 Karlovac (Grad Karlovac)
GaZanski trg 8

PRAVNI OBLIK:

1 drul3tvo s ogranicenom odgovorno$éu

PREDMET POSLOVANJA:
1 45 - Gradevinarstvo

1 51 -~ Trgovina na velikc 1 posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

1 52.12 - Ost. trg. na malo u nespecijaliziranim prod.

1 b52.46 - Trg. na malo Zeljeznom robom, bocjama, staklom,
ostalim gradevnim materijalom

1 72.30 - Obrada podataka

1 74.20 - Arhitektonske i1 inZenij. djel. 1 tehn. savijet.

L = - KnjiZenje komercijalnih i drugih transakcija iz
poslovanja

i = - Pripremanje i izradu financijskih izvje3taja,
njihovu kontrolu i potvrdivanje ispravnosti

1 * s

Pripremanje i sastavljanje osobnih i poslovnih
prijava za porez na prihod

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
3 Branko Vedrina, OIB: 38150487159

Zagreb, Vladimira RuZdjaka 9
- ¢lan drustva

w

3 Branko CGordasev, OIB: 00652026780
Karlovac, Tina Ujeviéa 5
3 - &lan drustva

3 Josip Bencetié, OIB: 76247066558
Draganié¢, Bencetidi 15/A
8 - ¢lan druStva

3 3&tefica Smokrovié, OIB: 81540121687
Draganié, Mrzljaki B80/A

D004, 2019-05-24 12:11:34




REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
3 - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Branko Corda3ev, OIB: 00652026780
Karlovac, Tina Ujeviéa 5
- predsjednik uprave

- zastupa druStvo pojedinacno i samostalno

—

2 Josip Benceti¢, OIB: 76247066558
Draganié, Bencetiéi 15/a
1L - Clan uprave

- zastupa drustvo pojedinacno 1 samostalno

2 8tefica Smokrovié, OIB: 81540121687
Dragani¢, Mrzljaki 80/A
1 - ¢lan uprave

- zastupa drustvo pojedinacno i samostalno

4 Branko Vedrina, OIB: 38150487159
Zagreb, Vladimira Ruzdjaka 9
4 - prokurist

- postao prokurist na temelju odluke od 30.9.2012.

1N

TEMELJNI KAPITAL:
2 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Ugovor o osnivanju d.o.o. od 28.05.1993. uskladen sa ZTD-om
Drudtvenim ugovorom o uskladenju od 29.11.1995.

2 Odlukom osnivada od 05.06.2006.g. izmijenjen je DruStveni
ugovor o uskladenju u ¢1%v4. odredbe o sjedistu, ¢l1.9. o
temeljnom kapitalu, &1.10. o temeljnim ulozima, &1. 11. i
24. osobni podaci osnivada i &lanova uprave. Pro&iSc¢eni
tekst Drudtvenog ugovora dostavlien sudu u zbirku isprava.

4 0dlukom osnivada od 5.10.2012. izmijenjen je Dru3tveni
ugovor o uskladenju u &l. 23. odredbe o upravi i Cl. 24. o

prokuri. Potpuni tekst Dru3tvenog ugovora dostavljen sudu u
zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

1 Odlukom o povecéanju temeljnog kapitala od 29.11.1995.,

temeljni kapital poveéava se sa iznosa od 19,00 kn, za iznos
od 19.181,00 kn, na iznos od 19.200,00 kn.
2 0Odlukom osnivaca od 01.06.2006.g. povecava se temeljni

kapital sa iznosa od 19.200,00 kn za iznos od 800, 00 kn
novcu na 20.000,00 kn.

OSTALI PODACI:

D004, 2019-05-24 12:11:34



REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U ZAGRERU

STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSTALI PODACI:

2

1=2991 .

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Subjekt do sada upisan kod Trgovackog suda u Karlovcu pod
reg.ul.

Predano God. Za razdoblije Vrsta izviestaja
eu 30.04.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvijestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/1004-2 15.05.1996 Trgovacki sud u Karlovcu
0002 Tt-06/509~-2 08.06.2006 Trgovacki sud u Karlovcu
0003 Tt-10/650-2 21.10.2010 Trgovacki sud u Karlovcu
0004 Tt-12/16122-2 16.10.2012 Trgovacki sud u Zagrebu
Stalna sluZba u Karlovcu
eu / 30.06.2009 elektronicki upis
eu / 31.03.2010 elektronicki upis
eu 7 31.03.2011 elektronicki upis
eu 4 30.03.2012 elektronicki upis
eu / 29.03.2013 elektronicki upis
eu / 31.03.2014 elektroni&ki upis
eu f 30.03.2015 elektronicki upis
eu / 31.03.2016 elektronicki upis
eu / 28.04.2017 elektronicki upis
eu / 25.04.2018 elektronicki upis
eu / 30.04.2019 elektronicki upis
U Karlovcu, 24. svibnja 2019.

D004, 2019-05-24 12:11:34

Stranica:

3 od 3



.
Investitor: Grad Karlovac
Gradevina: uklanjanje stambene zgrade

d. 0. 0. za arhitektonske i infenjerske dielamost, Lokacija: Gradis¢anska ul. 1, Karlovac k.€. 56/2, 56/6, 56/7
tehnicko savietovanje, racunovodsivo i frgovinu Broj projekta: P-19/20
KARLOVAC Datum: kolovoz, 2020

Temeljem Cclanka 52. stavka 4 Zakona o gradnji, “Narodne novine” br.
153/2013 i Izmjene i dopune Zakona o gradnji (NN 39/19 )

RJESENJE br. R-19/2020.
Kojim se imenuje JOSIP BENCETIC , ovl. arh.
za glavnog projektanta

Gradevina: PROJEKT UKLANJANJA STAMBENE ZGRADE

Lokacija: : Gradi$éanska ul. 1, KARLOVAC
k. ¢ 56/2, 56/6, 56/7
k.o. Karlovac Il

Oznaka projekta: P-19/20

Investitor: GRAD KARLOVAC
UO za prostorno uredenje
Gradnju i zastitu okolisa
Banjavéiceva 9

Ovo rjeSenje vrijedi do zavrSetka izrade projekta ili do opoziva

Karlovac, kolovoz , 2020.god.

Investitor:




o
Investitor: Grad Karlovac
Gradevina: uklanjanje stambene zgrade

d. 0. 0. za arhifekionske i inZenjerske dielamosti, Lokacija: Gradis¢anska ul. 1, Karlovac k.¢. 56/2, 56/6, 56/7
tehni¢ko savietovanje, racunovodsivo i frgovinu Broj projekta: P-19/20

KARLOVAC Datum: kolovoz, 2020
Investitor: GRAD KARLOVAC

UO za prostorno uredenje
Gradnju i zastitu okolisa
Banjavciceva 9

Gradevina: PROJEKT UKLANJANJA
STAMBENE ZGRADE

Projekt: GLAVNI PROJEKT

Lokacija : Gradi§éanska ul. 1, KARLOVAC

k. ¢ 56/2,56/6, 56/7
k.o. Karlovac Il

Oznaka projekta: P-191/20.
Broj projekta: 19/ 2020.
datum: kolovoz, 2020.

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

Na temelju ¢lanka 51. «ZAKONA O GRADNJI» ( NN RH broj 20/2017") imenuje se za
PROJEKTANTA na izradi glavhog PROJEKT UKLANJANJA STAMBENE ZGRADE
Gradi$éanska ul. 1, KARLOVAC, k. ¢ 56/2, 56/6, 56/7, k.o. Karlovac Il

JOSIP BENCETIC ing. grad.

upisan u Imenik ovlastenih arhitekata s danom upisa 14. srpanj 2000. godine pod rednim brojem A 1011,
Klasa : UP/I-350-07/00-01/1928 ; Ur.broj : 314-01-00-1, u Zagrebu dana 14. srpnja 2000 godine

Karlovac, kolovoz , 2020.god.

Za ARHING d.o.o.
Branko CordaSev , dip‘ing. grad.

O RINE

]



ARHING

d. 0. 0. za arhitekionske i inzenjerske dielamost,

Investitor: Grad Karlovac
Gradevina: uklanjanje stambene zgrade
Lokacija: Gradiséanska ul. 1, Karlovac k.¢. 56/2, 56/6, 56/7

tehnicko savietovanje, racunovodsivo i frgovinu

Broj projekta: P-19/20
KARLOVAC

Datum: kolovoz, 2020

Investitor: GRAD KARLOVAC
UO za prostorno uredenje
Gradnju i zastitu okoliSa
Banjavciceva 9
Gradevina: PROJEKT UKLANJANJA
STAMBENE ZGRADE
Projekt: GLAVNI PROJEKT
Lokacija : GradiSéanska ul. 1, KARLOVAC

k. ¢ 56/2, 56/6, 56/7
k.o. Karlovac Il

Oznaka projekta: P-191/20.

Broj projekta: 19/ 2020.

datum: kolovoz, 2020.

POSEBNI UVJETI JAVNOPRAVNIH TIJELA
ZA UKLANJANJE ZGRADE




Vodovod i kanalizacija d.o.o.

GazZanski trg 8, 47 000 Karlovac, tel: 047 649 100, fax: 047 649 101, besplatni tel: 0800 400 04 7 e-mail: kontaki@uvik-ka.hr,
web: www.vik-ka.hr

- ARHING d.o.0. za arhitektonske i
. inZenjerske djelatnosti,tehmicko

Nas znak: 554 - 000 4 /ZT - savjetovanje,racunovodstvo i
Vas znak: | ‘ngovinn

- Gazanski trg 8

- Karlovac
Karlovac, 17.08.2020. !

Predmet: - VODOOPSKRBA -
Posebni uvjeti za uklanjanje gradevine (socijalni stanovi) u Gradis¢anskoj ulici 1 na

katastarskim Cesticama k.&.br.56/2, 56/6 i 56/7 k.o. Karlovac II (Karlovac, Gradi$¢anska
ulica)

Investitor: GRAD KARLOVAC

Temeljem Vaseg zahtjeva Br.96/20 od 3.08.2020. i prilozenog izvoda iz geoportal.dgu.hr
situacije lokacije ruenja za izdavanje Uvjeta uklanjanja gradevine s viSe socijalnih stanova na
adresi GraduScanska ulica 1 te nakon uvida u priloZenu situaciju i obilaska lokacije iz domene
VODOOPSKRBE izdaju se posebni uvjeti za uklanjanje gradevine :

U situaciji koja je prilog ovih uvjeta ucrtan je postoje¢i sustav vodoopskrbe bez priklju¢aka.

Prije pocetka izvodenja radova, investitor je duZan od tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o.

zatraZiti utvrdivanje mikrolokacije vodoopskrbnih cjevovoda sustava javne vodoopskrbe .

Takoder, prije pocetka radova potrebno je u vodomjernom oknu izvrsiti fizitko odvajanje internih
vodova od vodovodnog priklju¢ka kako eventualnim zahvaéenjem istih ne bi doslo do osteéenja
vodomjera a samim time i priklju¢nog voda.

Prometovanje gradevinskih strojeva i vozila preko trase vodovoda i vodovodnog prikljucka
potrebno je vriiti uz pojacani oprez.

U slucaju ostecenja instalacija javnog sustava vodoopskrbe, popravak i sanaciju istih

provodi tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.0., a na tro8ak investitora.

Voditeljica Jedinice za provedbu projekata D1rektor' a:

-f Mr.sc.Davorka SW pling
Urb ro” |2'|8|1|O!0 Il!llL! |'|

. Oznaka: Davorka Ste
Dostaviti: -

1. Naslovu(putem elektroni¢kog sustava eKonferencija na adresi : https:/ / dozvola.mgipu.hr/
2. Jedinici za provedbu projekata, ovdje

Upisano u sudski registar Trgovatkog suda u Karlovcu br.Tt-95/683-2
MBS: 020006724, OIB: 65617396824, MB: 1160818

IBAN: HR6423400091100195096 PBZ-Karlovac

Direktor: Katarina Malenica, mag.oec.

Temeljni kapital: 147.479.500,00 kn uplacen u cijelosti




Vodovod i kanalizacija d.o.o.

GaZanski trg 8, 47 000 Karlovac, tel: 047 649 100, fax: 047 649 101, besplatni tel: 0800 400 04 7 e-mail: kontaki@uik-ka.hr,
web: www.vik-ka.hr

| ARHING d.o.o0. za arhitektonske i
inZenjerske djelatnosti,tehmicko

Nas znak: 5- (14 IGi-0002 /ZT ', savjetovanje, rac¢unovodstvo i
5 : trgovinu
Vas znak: . .
. Gazanski trg 8
. Karlovac
Karlovac, 17.08.2020. ‘

Predmet: - Odvodnja sanitarno -tehnoloskih otpadnih voda -
Posebni uvjeti za uklanjanje gradevine (socijalni stanovi) u Gradi3¢anskoj ulici 1 na
katastarskim cesticama k.&.br.56/2, 56/6 i 56/7 k.o. Karlovac II (Karlovac, Gradid¢anska
ulica)

Investitor: GRAD KARLOVAC

Temeljem Vaeg zahtjeva Br.96/20 od 3.08.2020. i priloZenog izvoda iz geoportal.dgu.hr
situacije lokacije ruSenja za izdavanje Uvjeta uklanjanja gradevine s vise socijalnih stanova na
adresi Gradus¢anska ulica 1 te nakon uvida u priloZenu situaciju i obilaska lokacije iz domene
odvodnje sanitarno - tehnoloskih voda izdaju se posebni uvjeti za uklanjanje gradevine :

Na predmetnoj lokaciji odvodnja sanitarno -tehnoloskih otpadnih voda rijesena je preko septicke
jame ¢Ciji preljev nije spojen na nasu odvodnju te stoga izjavljujemo da iz domene odvodnje
sanitarno- tehnoloskih otpadnih voda nemamo posebnih uvjeta.

Voditeljica Jedinice za provedb{i projekata: Direktorica: "
yMr.sc.Davorka Stepinac, dipl.ing.grad. Katgrirta Malenica,mag.oec.
( Mmzv

—

Dostaviti:

1. Naslovu(putem elektronitkog sustava eKonferencija na adresi : https:/ /dozvola.mgipu.hr/
2. Jedinici za provedbu projekata, ovdje

) 5-2181-0002, ID: 46841

Oznaka, Davorka Stepinac

Upisano u sudski registar Trgovackog suda u Karlovcu br.Tt-95/683-2
MBS: 020006724, OIB: 65617396824, MB: 1160818

IBAN: HR6423400091100195096 PBZ-Karlovac

Direktor: Katarina Malenica, mag.oec.

Temeljni kapital: 147.479.500,00 kn uplacen u cijelosti




w l "R o= ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicku
komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasi¢eva 39, Zagreb
Telefon: +385 1 4918 658
Telefaks: +385 1 4917 118

arhing d.o.o.
uzaludni pokusaj
.Gazanskitrg 8
47000 Karlovac

oznaka 143-57589200-20
kontakt osoba Kosta Lukic

Teiefon +385 52 621 477

pswm 07.08.2020.

teswnena Jklanjanje prizemne stambene zgrade na k.¢. 56/2, 56/6, 56/7 k.o. Karlovac Il
INVESTITOR: Grad Karlovac, Ulica lvana Banjav¢i¢a 9, 47000 Karlovac

Temeljem VaSeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedeéu

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam

izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizile EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o naginu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine-(N.N. 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz

“kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim

tehni¢kim rjeSenjima s tehniéko tehnoloskog i troSkovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehni¢ko-tehnoloskog rieSenja zastite i
izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.
Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr -

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N..Rapai¢

Registar trgovatkih drudtava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa



vetwm  07.08.2020.
za  T43-57589200-20

Strana 2

5.

10.

Ukoliko se postojeéa EKI u vlasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,

potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

Izvoditelj radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti iskol¢enje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Ivica Brieti¢, tel: 051 200287, mob: 098 212822, e-mail: ivica.brletic@t.ht.hr).

TroSkove zastite, ozna€avanja i eventualnih osteéenja EKI snosi investitor (sukladno ¢l.
26. Zakona o elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do o$tecenja TK kapaciteta,

investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz to¢ke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi €lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka radova)
dostaviti obavijest o po€etku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u tocci 6, kako bi
osigurali nazoénost ovlastenih osoba HT-a.

Ova Izjava o polozaju elektroniCke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 07.08.2022. godine.

S postovanjem,

Odjel za elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica

Maja Mandié, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: arhing@ka.t-com.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

ZIVIET! ZAJEDNO
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Al Hrvatsks doo.
Vriniput 1

HER~ 10000 Zagreb
Alhr

Arhing d.o.o.

Datum: 04.08.2020.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata uklanjanja prizemne stambene zgrade na adresi Gradi$¢anska ulica

1 u Karlovcu, na k.é.br. 56/2, 56/6 i 56/7, k.o. Karlovac II, isti¢e se kako Al Hrvatska u zoni zahvata
nema polozenu infrastrukturu.

S postovanjem.
Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreZe i dokumentacije

004

Al Hrvataka d.o.0.
Vrini put 1 - 10 000 Zagreb

Al Hrvatsla dooo, pp 470, 10002 Zagreb / Tal +385 1 48 51001 / Fax » 285 146 91 089 / E-mall office®AL hr

Foslowns banks: Raifteisenbank Austria d.d. Zagreb, firo refun’ 2488008-1100351353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvotjentansky, Clan Uprave / Trgovatkl sud u Zagreba, MBS 080253268 ¢ OIB: 29824210204

temeling kapital: 454 211.000,00 ¥n, uplacen u cijelosti
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oT-0ptima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
p l m a {BAN HR3023600001101848050 Ol 36004425025

KONTAKY CENTAR 0800 0088 / www.optima hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

Arhing d.o.0.
Gazanski trg 8
47000 Karlovac

Broj: OT-47-109/20

Datum obrade: 31.07.2020.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

dana 31.07.2020. zaprimili smo Va$ zahtjev za ocitovanjem o poloZaju elektronitke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljedecim opisom:

Uklanjanje prizemne stambene zgrade u Gradi$¢anskoj ulici 1 u Karlovcu investitora Grada Karlovca

Na Vas$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim ¢esticama

k.C. 56/2, 56/6, 56/7, k.o. Karlovac Il, p.u. Karlovac.

nema izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,

OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.
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Posiljatelj: DPKA_Info <info.dpkarlovac@hep.hr>
Poslano: Thursday, 3 September, 2020 08:23

Prima: arhing@ka.t-com.hr

Kopija: branko.juric@hep.hr

Predmet: Odgovor: #0DS:2750217 posebni uvjeti
Postovani,

obavljen je terenski izvid.
Na predmetnoj lokaciji nalazi se NN priklju¢ak predmetne gradevine i obraunska mjerna mjesta.

Nuzno je prije ruSenja u Elektri Karlovac podnesti Zahtjev za odjave predmetnih OMM (micanje brojila) zbog
uklanjanja objekta te odspajanje i demontazu postojeceg NN prikljucka.

Lijep pozdrav!

FAHEP 0o

3 Qiﬁ?ﬁ%§ el ey
ELEKTRA KARLOVAC

47000 KARLOVAC, VLADKA MACEKA 44
Odjel za odnose s korisnicima

Tel: 0800 300 417

Email: info.dpkarlovac@hep.hr, www.hep hr
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2. Ruj. 2020. 13:05:57, arhing@ka.t-com.hr napisaol/la:

Postovani

Dana 3.8.2020 predali smo zahtjev za utvrdivanjem uvjeta uklanjanja zgrade Gradi§éanska 1
U Karlovcu (naselje Borlin). Kako jo$ nismo zaprimili nikakav dokument neznamo u kojoj je

Fazi postupak izdavanja , s obzirom da narucitelj (grad Karlovac) trazi sto hitnije uklanjanje.

S postovanjem
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Investitor: Grad Karlovac
Gradevina: uklanjanje stambene zgrade

d. 0. 0. za arhitektonske i infenjerske dielamosti, Lokacija: Gradis¢anska ul. 1, Karlovac k.¢. 56/2, 56/6, 56/7
tehni¢ko savietovanje, racunovodsivo i frgovinu Broj projekta: P-19/20
KARLOVAC Datum: kolovoz, 2020

TEHNICKI  OPIS

1.1 PROJEKTNI ZADATAK

Na k. € 56/2, 56/6, 56/7 k. o. Karlovac Il , na adresi Gradi§¢anska ul. 1, u Karlovcu nalazi
se viSestambena zgrada (Sest stanova). Zgrada je prizemnica s pomoénom gospodarskom
zgradom u kojoj su drvarnice, te niz improviziranih drvenih nadstresnica koje se koriste kao
drvarne ili garaze. Zgrada je neprimjerena za stanovanje, te ju vlasnik, grad Karlovac
namjerava kompletnu ukloniti, za Sto je potrebno izraditi projekt uklanjanja.

1.2 LOKACIJA — postojece stanje

Zgrada je smjeStena na k. € 56/2, 56/6, 56/7 k. o. Karlovac Il , na adresi Gradi§¢anska ul.
1, u Karlovcu. Pristup do zgrade mogu¢ je Gradi§éanskom ulicom i s druge strane ulicom
Mirka Seljana. Zgrada je posljednji dio nekadasnjeg naselja viSestambenih zgrada s
socijalnim stanovima, koje su izgradene poCetkom pedesetih godina proslog stolje¢a. U

meduvremenu su sve zgrade osim ove uklonjene i na njihovom mjestu izgradeno je naselje
,Borlin®.

1.3. OBLIKOVANJE | KONSTRUKTIVNI SISTEM GRADEVINE

DISPOZICIJA PROSTORA - funkcionalno i oblikovno obrazloZenje

Postoje¢a stambena zgrada sastoji se od Sest stambenih jedinica koje se sastoje od
jedne sobe, kuhunje i hodnika. Stanovi su medusobno povezani natkrivenom
vanjskom galerijom (hodnikom) preko kojeg je pristup do njih. Stanovi nemaju
sanitarije ve¢ su koristili zajedni€ki sanitarni ¢vor koji se nalazi na kraju zgrade, u
kojem su tri kabine za WC i predprostor s umivaonikom. Zgrada je masivne grade s
dvostresnim kosim krovom , blagog nagiba, pokrivena salonitnim plo¢ama. Zgrada
je priklju€ena na instalacije elektricne struje, instalaciju telefonske zraéne mreze i

vodovodnu mrezu, dok je kanalizacija rijeSena zajedni¢kom septickom jamom
neposredno uz zgradu.

Okomito na zgradu (u obliku slova ,L") postavljena je pomoé¢na dvori$na zgrada u
kojoj su drvarne (12 komada). Pomoéna zgrada je zidana tako da je srednji uzduzni
i zabatni zidovi od opeke, a pregrade i vanjski zidovi prema dvori§tu su drveni od
dasaka i letava. Krov je drveni dvostre$ni pokriven salonitnim plo¢ama.
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Investitor: Grad Karlovac
Gradevina: uklanjanje stambene zgrade

d. 0. 0. za arhitekionske i 3men§erske (je|mﬁ] LOkaCija: Gradis¢anska ul. 1, Karlovac k.¢. 56/2, 56/6, 5617
tehnicko savietovanie, racunovodsivo i frgovinu Broj projekta: P-19/20
KARLOVAC

Datum: kolovoz, 2020

U kasnijem razdoblju u dijelu dvoriS§ta su napravljene improvizirane nadstre$nice od
drvenih stupova (Supe) , obloZenih daskama i s jednostre$nim kosim krovovoma,
pokrivenim salonitnim ploéama, koje se koriste kao drvarne ili garaze.

KONSTRUKCIJA | OBRADA

— STAMBENA ZGRADA

Osnovu konstrukcije stambene zgrade ¢ine uzduzni i poprecni vanjski i unutrasnji nosivi
zidovi, zidani od pune opeke NF, obostrano ozbukani, dok su pregradni zidovi deb. 10 cm (
opeka NF 7 cm obostrano ozbukana). Stropna konstrukcija je drveni grednik, s donje
strane podgled obloZen daskama i trstikom te ozbukan. Meduprostor izmedu drvenih greda
ispunjen je Sutom.

Dimnjaci su jednokanalni, zidani punom opekom, s betonskom kapom na vrhu. Krov
zgrade i nadstresnica ulazne galerije su drvene konstrukcije. Krov je dvostre$ni , krovna
stolica , nazidnice oslonjene na vanjske uzduzne zidove, a podroZnice na stupove. Rogovi
su na razmaku od 80 cm, i preko njih su polozene drvene gredice 8/5 cm, na koje je
uévrséen pokrov od valovitih salonitnih ploca.

Po obodu zabata krova je opSav od pocinanog lima, a na okapnici strehe su okrugli
pocin€ani Zljebovi, spojeni vertikalnim cijevima i ljievanozZeljeznim fazonskim elementima na
odvod oborinske vode.

Prozori su drveni, dvostruko ostakljeni K/K sa ili bez roletni. Ulazna vrata su jednokrilna
puna, dok su sobna vrata obostrano Sperana. Na prozorima su limene klupcice.

Podovi su razli¢iti, od laminata, linoleuma, keramike ili parketa i dasaka, poloZeni na gornju
betonsku podlogu, koja je u sanitarijama i na galeriji zaribana (Ce$ka glazura). U podu je
izvedena hidroizolacija i donja betonska podloga na nasipu od kamenog materijala.

Temelji i nadtemelji zgrade su trakasti, betonski.

Od instalacija zgrada ima priklju¢ak na elektroinstalacije i razvod instalacija NN mreze po
stanovima. Telefonski priklju¢ak zgrade je zracni. Zgrad je spojena na vodovodnu gradsku

” mrezu preko zajednic¢kog vodomjera. Zajednicki sanltarnl ¢vor spojen je na septicku jamu
nepesredno uz objekt.

— POMOCNA ZGRADA

Konstrukciju pomocne zgrade u kojoj su smjesStene drvarne i spremista stanara sastoji se iz
srediSnjeg i krajnjih zabatnih nosivih zidova zidanih od pune opeke NF deb. 25 cm, na
trakastim betonskim temeljima. Pregrade su od letava na drvenoj potkonstrukciji od
stupova i greda, a bo€na uzduzna procelja s vratima su od dasaka. Krov je dvostre$ni,
rogovi na razmaku od 80 cm se oslanjaju na nazidnice. Krov je poletvan drvenim gredicama

8/5 cm i pokriven valovitim salonitnim plo€ama. Na. objektu nisu izvedene nikakove
instalacije.

— NADSTRESNICE (SUPE)

U dvoriStu je izvedeno osam nadstresnica — Supa, medusobno povezanih u niz, razli¢itih

veli€ina. Izvedene su iz drvene konstrukcije (stupovi i grede), obloZzene daskama i pokrivene
salonitnim valovitim ploama.
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1.4. UKLANJANJE OBJEKATA

— STAMBENA ZGRADA

I. FAZA:

1.1. Prijava poCetka radova nadleznoj ustanovi 5 dana prije poCetka radova

1.2. Provjeriti s vlasnikom zgrade (grad Karlovac) dali je prostor osloboden od stanara i
njihovih materijalnih sredstava

1.3. Zatraziti od javnopravnih tijela da izvrSe iskap&anje priklju¢aka na njihove instalacije:

- HEP- elektra Karlovac izvrsiti iskap&anje NN zra¢nog priklju¢ka s zgrade i umrtviti
instalacije

- Hrvatski telekom- obavjestit 7 dana prije poCetka radova da izvrSe iskap&anje
zracnog prikljucka s zgrade i umrtviti instalacije

- od tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. zatrazZiti utvrdivanje mikrolokacije
vodoopdkrbnih cjevovoda sustava javne vodoopskrbe. U vodomjernom oknu izvrsiti
fizicko odvajanje internih vodomjera i prikljuénog voda.

- od tvrke Kanalizacija d.o.o0. naruditi praznjenje septicke jame

Il. FAZA:

2.1. Uklanjanje postojecih antenskih prikljuaka i stelitskin antena s nosacima od celi¢nih
cijevi '

2.2. Uklanjanje odusne CeliCne cijevi s procelja zgrade °

2.3. Ruéno skidanje postojeceg pokrova od valovitih salonitnih plo¢a i utovor na
kamion i odvoz na deponiju za zbrinjavanje azbestcementnih plo¢a uz primjenu

svih zaStitnih mjera prilikom prijevoza (prekrivanje natovarenog vozila) i
demontaze (zastita od prasenja)

lll. FAZA:

3.1. Demontaza kompletne limarije s krova (oluci, Zljebovi, zabatni limovi i prozorske
klupCice te odvoz na deponiju za zbrinjavanje metala

3.2. Vadenje svih postojecih ulaznih i sobnih vratiju, prozorskih krila i vadenje
doprozornika. Staklo odvesti na deponij za zbrinjavanje stakla, a drvene
elemente na deponij za drvo.

3.3. Demontaza drvenih gredica nosaa pokrovnih plo¢a, skidanje rogova |,
podroznica i kompletne krovne konstrukcije

3.4. Demontaza stropne obloge na dijelu vanjske galerije i uklanjanje grede i
stupova
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IV. FAZA:

4.1. Strojno ruSenje krovnog zabatnog zida do nivoa stropa

4.2. Strojno ruSenje zidanog dimnjaka zajedno s betonskom kapom do nivoa stropa

4.3. Strojno rusenje zabatnih zidova zidova prizemlja paralelno s utovarom na kamion i
odvoz materijala na deponiju ili reciklazno dvoriste.

4.4. Strojno ruSenje stropne konstrucije (drveni grednik s das¢anom oplatom trstikom i
Zbukom, te nasipom Sute izmedu greda). Rusenje vrsiti u smjeru uzduzne osi zgrade,
jednu po jednu stambenu jedinicu, s izvlacenjem materijala na sigurnu povrsinu,
odvajanjem greda i sortiranjem materijala , te utovorom i odvozom porusenog
materijala na gradsku deponiju.

4.5. Strojno ruSenje poprecnih i uzduznih nosivih zidova, te pregradnih zidova zajedno sa
instalacijama. RusSenje vrsiti u smjeru uzduzne osi zgrade, jednu po jednu stambenu

jedinicu, s izviaCenjem materijala na sigurnu povrsinu, utovorom i odvozom porusenog
materijala na gradsku deponiju ili na reciklazu.

V. FAZA:

5.1. Strojno ruSenje temeljnih nadozida i podne obloge s podloznim betonskim ploéama do
nasipa , utovorom i odvozom poruSenog materijala na gradsku deponiju ili na
reciklazu.

5.2. Strojno vadenje betonskih temelja iz zemlje s utovorom i odvozom izvadenog

materijala na gradsku deponiju ili na reciklazu

5.3. Strojno razbijanje i ruSenje armiranobetonske ploce septicke jame i $ahtova , utovor i
odvoz poruSenog materijala na gradsku deponiju ili na reciklazu

VI. FAZA:

6.1. Strojno zatrpavanje rupa od temelja i septicke jame materijalom , od naSIpa izmedu
temelja i drugog porusenog materijala.
6.1. Strojno poravnavanje terena, i €iS¢enje od otpadnih stvari

— POMOCNA ZGRADA (DRVARNE)

I. FAZA:

1.1. Ruéno skidanje postojeéeg pokrova od valovitih salonitnih plo¢a i utovor na
kamion i odvoz na deponiju za zbrinjavanje azbestcementnih plo¢a uz primjenu

svih za$titnih mjera prilikom prijevoza (prekrivanje natovarenog vozila)
demontaze (zastita od prasenja)

II. FAZA:

2.1. Demontaza kompletne limarije s krova (oluci, Zljebovi, zabatni limovi) te odvoz na
deponiju za zbrinjavanje metala
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2.2. Demontaza drvenih gredica nosata pokrovnih plo¢a, skidanje rogova |,
podroznica i kompletne krovne konstrukcije

lll. FAZA:

3.1. Demontaza i uklanjanje drvenih das¢anih vrata s drvarni

3.2. Demontaza i uklanjanje drvenih grede i stupova te letava i dasaka pregradnih
stijena, te vanjskih uzduznih stijena od dasaka, utovor i odvoz na deponiju.

IV. FAZA:

4.1. Strojno ruSenje zabatnih zidova i uzduznog zida prizemlja paralelno s utovarom na
kamion i odvoz materijala na deponiju ili reciklazno dvoriste.
Rusenje vrsiti u smjeru uzduZne osi zgrade, s izvlatenjem materijala na sigurnu

povrSinu, utovorom i odvozom poruSsenog materijala na gradsku deponiju ili na
reciklazu.

V. FAZA:

5.1. Strojno vadenje betonskih temelja iz zemlje s utovorom i odvozom izvadenog
materijala na gradsku deponiju ili na reciklazu

VI. FAZA:

6.1. Strojno zatrpavanje rupa od temelja materijalom od nasipa izmedu temelja i drugog
porusenog materijala.

6.1. .Strojno poravnavanje teré‘na, i CisCenje od otpadni stvari

— NADSTRESNICE (SUPE)

l. FAZA:

1.1. Ru€no skidanje postoje¢eg pokrova od valovitih salonitnih plo¢a i utovor na
kamion i odvoz na deponiju za zbrinjavanje azbestcementnih plo¢a uz primjenu

svih zastitnih mjera prilikom prijevoza (prekrivanje natovarenog vozila) i
demontaze (zastita od prasenja)

Il. FAZA:
2.1. Demontaza i uklanjanje drvenih das¢anih vrata s Supa

2.2. Demontaza i uklanjanje drvenih grede i stupova te letava i dasaka stijena,
utovor i odvoz na deponiju.
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Investitor: Grad Karlovac
Gradevina: uklanjanje stambene zgrade

d. 0. 0. za arhitektonske i infenjerske dielamost, Lokacija: Gradi§¢anska ul. 1, Karlovac k.&. 56/2, 56/6, 56/7
tehnicko savietovanje, racunovodsivo | frgovinu Broj projekta: P-19/20
KARLOVAC Datum: kolovoz, 2020

1.5. INSTALACIJE

a) elektro - instalacije

Instalacije elektrine struje odvajaju se na stupu NN mreze i prikljuéni kabal s skida.

b) telefonske instalacije

Instalacije telefona odvajaju se na stupu TK mreze i prikljuéni kabal s skida.

c) vodovod i odvodnja

U vodomjernom oknu izvrsiti fizicko odvajanje internih vodomjera i prikljuénog voda, te ga
blindirati.

1.6 UREDENJE GRAD. PARCELE | PRIKLJUCAK NA JAVNU PROMETNU
POVRSINU

Parcela ¢e se podistiti od otpadnog materijala. Koristit ¢e se postojecéi improvizirani
priklju€ak na prometnicu do parcelacije zemljiSta i prenamjene u konaénu namjenu

1.7. MJERE ZASTITE OKOLISA

Kod uklanjana gradevine posebno treba voditi rauna prilikom demontaze i
prijevoza azbestcementnih krovnih plo&a, koje treba skidati paZljivo da se ne stvara
prasina i da se plo¢e ne lome. Prilikom prijevoza utovoreni materijal u prikolici mora
biti zatvoren i prekriven ceradom. Osoblie koje radi na demontaZi mora koristiti
zastitne maske. Prilikom rusenja zidova i utovora matrijala voditi raduna da se ne
stvara prasina, te je potrebno zalijevati materijal.

1.8 MJERE ZASTITE OD POZARA

Prilikom ruSenja nema moguénosti izbijanja poZara. PoZar se moZe dogoditi
nekontroliranim namjernim paljenjem otpadnog drvenog materijala.

Po javnoj prometnici omoguéen je pristup vatrogasnog vozila do objekta a vel.
parcele omogucuje operativhu povrSinu za njegov rad. Profesionalna vatrogasna
jedinica u Karlovcu udaljena je 3 km, te je moguca brza intervencija.

Uz objekt postoji i javna hidrantska mreza. Svi zahvati u prostoru moraju biti u
skladu s Zakonom o zaétiti od pozZara | svim ostalim propisima.

Izradio:
JOSIP BENCE ,J03|p Be eti¢ ovl. arh.
ing.grad., opéi
A | OVLASTENI ARHITEK
LA 2101+
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FAZE UKLANJANJA STAMBENE ZGRADE :

I. FAZA : umrtvljivanje svih instalacija vodovoda,
struje i telefona , te uklanjanje prikljuénih vodova
od ovlastenih ustanova

Il. FAZA : uklanjanje svih uredaja, antenaisl. s
krova, te skidanje pokrovnih valovitih plo¢a i
odovoz na deponij za zbrinjavanje azbesta.

lll. FAZA : skidanje kompletne limarije, drvenih
gredica, demontaza rogova i krovne konstrukcije,
ruSenje podgleda stropa od dasaka, i nasipa Sute,
demontaza drvenog grednika.

IV. FAZA : strojno ruSenje dimnjaka, arm.
betonskih serklaza i nadvoja, stropne plo¢e
sanitarija, uzduznih i popre¢nih nosivih i
pregradnih zidova, te odvoz materijala na deponij

V. FAZA : strojno ruSenje podnih obloga,
betonskih nadtemelja, vadenje temelja iz zemilje,
razbijanje pokrova septi¢ke jame i $ahtova, te
odvoz materijala na deponiju.

VI. FAZA : zatrpavanje rupa materijalom od
poravnavanje terena i ¢iScenje.

FAZE UKLANJANJA POMOCNE ZGRADE :

I. FAZA : skidanje pokrovnih valovitih plo¢a i
odovoz na deponij za-zbrinjavanje azbesta.

Il. FAZA : skidanje kompletne limarije, drvenih
gredica, demontaza rogova i krovne konstrukcije

[l FAZA : ruéno ru$enje i uklanjane drvenih
dijelova konstrukcije pregradnih i vanjskih obloga
od drvenih stupova i das€anih i letvanih obloga,
te odvoz materijala na deponij.

IV. FAZA : strojno ruSenje uzduznih i zabatnih

nosivih, te pregradnih zidova i odvoz materijala na
deponij

V. FAZA : strojno vadenje temelja iz zemlje, te
odvoz materijala na deponiju.

VI. FAZA : zatrpavanje rupa materijalom od
poravnavanje terena i ¢icenje.

UKLANJANJE STAMBENE ZGRADE

GradiSéanska ulica 1, KARLOVAC

LOCRT KROVA

ARFING

Za arhitektonske i inZenjerske djelatnosti,
tehnicko savjetovanje, raéunovodstvo i trgovinu
Gazanski trg 8 , KARLOVAC
tel / fax: (047) 611-861, 611-899 E-mail: arhing@ka.t-com.hr

Naziv PROJEKT UKLANJANJA

gradevine: | STAMBENE ZGRADE

U GRADISCANSKOJ 1

P oume: | Gradiséanska ul. 1, KARLOVAC

k.€. br. 56/2,56/6,56/7, k.o. Karlovac II

Investitor:

GRAD KARLOVAC

Banjavciceva 9

|zradio: JOSIP BENCETIC ing.grad.
ovl. arh.

Tavalis] BFNCET“‘-
PAvA-aL

%ﬂ ing grad.,opéi v
3‘ ﬁ B OVLASTENY HITEK
g - 1011/

/ /Z&O

77
Ragina i
projekta: GLAVNI PROJEKT

Struka
projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT

sadrzaj:
TLOCRT KROVA
Datum: Ozn. projekta: | Mjerilo:|[Revizija:|List:
olovoz,2020| P -19/20|1:100 1 3
350

&




248

A

valovite salonitne ploce

drvene gredice 8/
4\ krovna konstrukcija
o0

16
18

)
4I/ 70 4]/
/i§

drveni grednik
nasng Sute
dascana obloga
trstika i zbuka

BRI 70

e Srrrrreeaar e e e e R e

god (ker.pl., laminat)
et. podloga 5 cm
hidroizolacija
bet. podloga 8 cm

nasip $ljunka 20 - 40 cm

poprecni presjek 1 - 1

hidroizolaciJa

arm. bet. plo¢a i bet. u padu 12 cm
stropne arm bet. gredice 6/30/60 cm
drvena oplata podgleda

trstika i Zbuka

504

404

T AT

240
228

K K
cem glazura 2 cm
bet. podloga 5 cm ® =
hidroizolacija X %

bet. podloga 8 cm
nasip $ljunka 20 - 40 cm

poprecni presjek 2 - 2
valovite salonitne Eloée

drvene gredice 8/
krovna konstrukcija

7

poprecni presjek 3 - 3

A

145

LT 42,19

UKLANJANJE STAMBENE ZGRADE

Gradiséanska ulica 1, KARLOVAC

PRESJECI

ARFING

Za arhitektonske i inZzenjerske djelatnosti,
tehnicko savjetovanje, ratunovodstvo i trgovinu

Gazanski trg 8 , KARLOVAC
tel / fax: (047) 611-861, 611-899 E-mail: arhing@ka.t-com.hr

Naziv | PROJEKT UKLANJANJA
gradevine: | STAMBENE ZGRADE

U GRADISCANSKOJ 1

oragouns. | Gradiseanska ul. 1, KARLOVAC

k.¢. br. 56/2,56/6,56/7, k.o. Karlovac Il

b Investitor:

GRAD KARLOVAC

Banjavciceva 9

Izradio: JOSIP BENCETIC ing.grad.
ovl. arh.

ing grad., opti

gmwwam JOSIP BENCE! 4

7/
Raz_ina iy
projekta: GLAVNI PROJEKT

Struka
projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT

sadrzaj:
PRESJECI
Datum: Ozn. projekta: | Mjerilo:[Revizija:|List:
kolovoz,2020| P -19/20 (1:100| 1 4




UKLANJANIE STAMBENE 2GRADE
Gradis¢anska ulica 1, KARLOVAC

PROCELJA

sjeverozapadno procelje - bo¢no

ARHING

Za arhitektonske i inzenjerske djelatnosti,
tehni¢ko savjetovanje, racunovodstvo i trgovinu

Gazanski trg 8 , KARLOVAC

tel / fax: (047) 611-861, 611-899 E-mail: arhing@ka.t-com.hr

Naziv

gradevine:

PROJEKT UKLANJANJA
STAMBENE ZGRADE

U GRADISCANSKOJ 1

Lokacija

gradevine:

Gradi$¢anska ul. 1, KARLOVAC
k.€. br. 56/2,56/6,56/7, k.o. Karlovac I|

Investitor:

GRAD KARLOVAC
Banjavciceva 9

|zradio:

JOSIP BENCETIC ing.grad.
ovl. arh.

sjeverozapadno procelje - bo¢no

g JOSIP BENCETE
rmnad opéi
§{ OVLASTEN \TFK\

»‘f'v, i a 1011 %6

// /4

Razina
projekta:

GLAVNI PROJEKT

Struka
projekta:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

sadrzaj:

PROCELJA

Datum:

kolovoz,2020

Ozn. projekta: |Mjerilo:|Revizija:|List:

P-19/20(1:100| 1 5




UKLANJANJE STAMBENE 2GRADE
GradiSc¢anska ulica 1, KARLOVAC

PROCELJA

] I

%&

1

oo

|

|

sjeverozapadno procelje - boéno

Il AT

sjeverozapadno procelje - bocno

ARFIING

Za arhitektonske i inZzenjerske djelatnosti,
tehnicko savjetovanje, ratunovodstvo i trgovinu

Gazanski trg 8 , KARLOVAC

tel / fax: (047) 611-861, 611-899 E-mail: arhing@ka.t-com.hr

Naziv | PROJEKT UKLANJANJA
gradevine: | STAMBENE ZGRADE
U GRADISCANSKOJ 1
;?:g:\'};e Gradis¢anska ul. 1, KARLOVAC
k.&. br. 56/2,56/6,56/7, k.o. Karlovac Il
Investitor: GRAD KARLOVAC
Banjavciceva 9
Izradio: JOSIP BENCETIC ing.grad.
ovl. arh.
oy JOSIP BENCET
g ing grad., opct
i OVLASTE HITEK
miﬁp A 1019
y /4
Razina Ve ,/
projekta: GLAVNI PROJEKT
Struka
projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT
drzaj:
i TLOCRT TEMELJA
Datum: Ozn. projekta: | Mjerilo:[Revizija:|List:
kolovoz,2020] P -19/20(1:100 1 6




170

170

P 210 L 18 263 L 155 20 50, 380 284 L 27 L
2 - UKLANJANJE STAMBENE Z2GRADE
¥ i GradiS¢anska ulica 1, KARLOVAC
. o TLOCRT DRVARNI
2 U DVORISTU
= 5 _
B8 28
y 20 L L%, 2 il L 2 ¢ a g i&x H@ H:ﬂ I N c-
A Ll il A A A ! “
Za arhitektonske i inzenjerske djelatnosti,
. tehnicko savjetovanje, racunovodstvo i trgovinu
x Gazanski trg 8 , KARLOVAC
. ) e tel / fax: (047) 611-861, 611-899 E-mail: arhing@ka.t-com.hr
Naziv | PROJEKT UKLANJANJA
gradevine: | STAMBENE ZGRADE
2 U GRADISCANSKOJ 1
§ § Lokacija Gradi
gradevine: radi$¢anska ul. 1, KARLOVAC
J § k.€. br. 56/2,56/6,56/7, k.o. Karlovac I|
8 § — 5
8 Investitor: GRAD KARLOVAC
§ 8¥ Banjavciceva 9
Izradio: JOSIP BENCETIC ing.grad.
ovl. arh.
FAZE UKLANJANJA DRVARNI : gw ==y JOSIP BENCE !
% mg.grad,om‘_
’ OVLASTEN/ARHITEX
: e R _pJ o
|. FAZA : skidanje pokrovnih valovitih ploéa i 2 ’“// a ////C)
= = odovoz na deponij za zbrinjavanje azbesta. Razina j@
projekta: GLAVNI PROJEKT
Il. FAZA : strojno rusenje drvene konstrukcije od Stuka
stupova i greda , obloZenih daskama, te odvoz projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT
materijala na deponij i ¢iSCenje terena
sadrzaj:
TLOCRT DRVARNI
Datum: Ozn. projekta: | Mjerilo:[Revizija:|List:
kolovoz,2020| P - 19/20[1:100{ 1 7




.
.
.

-
-

.

G
.
.




-
-
.
-

-










UKLANJANJE GRADEVINE
Gradi§¢anska 1, KARLOVAC

TROSKOVNIK
GRADPEVINSKIH RADOVA

A | GRADEVINSKI RADOVI

. PRETHODNI RADOVI

Obavjestavanje javnopravnih tijela i dostava zahtjeva |, i
iskap€anje prikljuaka instalacija na zgradi.

a) HEP-elektra Karlovac
b) Hrvatski telekom
c)Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac

PraZnjenje i ispumpavanje postojece septicke jame po
ovlaStenoj organizaciji, i odvoz ispumpanog materijala
na procistac.

. lzvedba zaStitne ograde oko zgrade tokom izvodenja
radova visine 2.00 m iz drvene grade, montaZnih panela,
PVC-a ili sli¢no.

Postava obavijesti i signalizacije za vrijeme rusenja
zgrade

Il. RUSENJA | DEMONTAZE

Uklanjanje postojecih antenskih prikljuaka i satelitskih
antena s nosacima od celicnih cijevi, te odvoz na
deponij za zbrinjavanje metalnog otpada

Ruéno ruenje i uklanjanje postojecih drvenih prozora i
prozorskih krila. Krila s staklima se odvoze na deponij
za zbrinjavanje stakla, a drveni djelovi i doprozornici na
gradski deponij. Stavka obuhvac¢a kompletnud emontazu
te odvoz na gradsku deponiju i troSkove zbrinjavanja

b A

vel. do 2,0 m2
vel. preko 2,0 m2

Ruéno ruSenje i uklanjanje postoje¢ih drvenih ulaznih i
sobnih vratiju s dovratnicima. Stavka obuhvaca
kompletnu demontazu te odvoz na gradsku deponiju i
troskove zbrinjavanja otpada.

ulazna vrata vel 95/200
sobna vrata vel 80/200
vrata na Supama 100/200
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UKLANJANJE GRADEVINE
Cradiséanska 1, KARLOVAC

Sje€enje i CiS¢enje grmlja i raslinja oko pomoéne zgrade,
debljine drve¢a do 15 cm, te utovor i odvoz porusenog
raslinja na gradsku deponiju za zbrinjavanje otpada.
Obracun po m2 oci$éene povrsine.

Demontaza i skidanje postojecih salonitnih valovitih
plo¢a sa krova, utovor na kamion i prijevoz uz potrebne
zastitne mjere, voziti ih prekrivene ceradom i predati na
odlagaliSte za zbrinjavanje azbest-cementnog otpada
na dalnje zbrinjavanje. U jediniénoj cijeni stavke
ukljuéeni svi troSkovi do konaénog recikliranja i
zbrinjavanja u skladu s zakonom.

a) salonitne ploce na stambenoj zgradi

b) sliemenjaci na stambenoj zgradi

c) salonitne plo€e na pomoc¢noj zgradi

d) sliemenjaci na pomo¢noj zgradi zgradi
e) salonitne plo¢e na Supama

DomontaZza kompletne limarije, oluka i Zljebova, uz
poduzimanje svih mjera zastite na radu, te demontirani
lim odvesti na otpad.

okrugli Zljebovi na stambenoj zgradi
okrugli Zljebovi na pomo¢noj zgradi
okrugle vertikale na stambenoj zgradi

opSavni lim zabata stambene zgrade
prozorske klupcice

Domontaza lievanozeljezne odusne cijevi od septicke
jame pricvrS¢ene na zabatni zid, te ljevanoZeljeznih
revizionih cijevi na spoju vertikala i odvodne kanalizacije,
uz poduzimanje svih mjera zaStite na radu, te
demontirani materijal odvesti na otpad.

odusna cijev @ 12 cm

.

iskop i demontaza revizionih cijevi -

Demontaza i skidanje postojec¢ih drvenih gredica 8/5 cm
na razmaku od 100 cm, za pokrov salonitom, te utovor i
odvoz na deponiju za dalnje zbrinjavanje drvenog
otpada. Obracun po m2 povrsine krova

krov stambene zgrade

krov pomoc¢ne zgrade
krov Supa

Demontaza i skidanje postojeceg opSava strehe krova
od brodskog poda , te utovor i odvoz na deponiju za
daljnje zbrinjavanje drvenog otpada. Obracun po m2
povrSine opSava krova stambene zgrade.
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UKLANJANJE GRABEVINE
Gradid¢anska 1, KARLOVAC

Demontaza i skidanje postojece  konstrukcije
dvostreSnog krova od jelove piliene grade (rogovi,
nazidnice, podroznice i krovna konstrukcija) , te utovor i
odvoz na deponiju za dalnje zbrinjavanje drvenog
otpada. Obracun po m2 ortogonalne povrsine krova.

krov stambene zgrade
krov pomoéne zgrade

krov na Supama

Demontaza stupova i grede ulazne nadstre$nice te
utovor i odvoz na deponiju za daljnje zbrinjavanje
drvenog otpada. Obra¢un po m1 nadstresnice

Demontaza greda stropne konstrukcije i opSava
ulazne nadstreSnice te utovor i odvoz na deponiju za

daljnje zbrinjavanje drvenog otpada. Obracun po m2
nadstresnice

Strojno rusSenje postojeéeg jednokanalnog dimnjaka
zidanog od pune opeke, izna stropa -prizemlja (na
tavanu), zajedno s betonskom kapom. Materijal se
privremeno deponira na gradiliStu do odvoza na deponij.

Strojno rusenje postojecih armiranobetonskih serklaza i
nadvoja vanjskih i unutras$njih nosivih zidova na
prizemlju zgrade ukupne deb. 30 cm i visine 20-45 vm.
Nadvoji i serklaZi se ruSe u uzduznom smjeru zgrade,

jedna po jedna stambena jedinica, nakon rusenja .

stropne konstrukcije. Materijal se priviemeno deponira
na gradiliStu do odvoza na deponij. -

stambena zgrada

pomocéna zgrada

Strojno ruSenje postoje¢ih vanjskih i unutradnjih nosivih
zidova od pune opeke NF, obostrano oZbukanih na
tavanu i prizemlju zgrade ukupne deb. 30 cm. Zidovi se
rude u uzduZznom smjeru zgrade, jedna po jedna
stambena jedinica, nakon rusenja stropne konstrukcije.

Materijal se privremeno deponira na gradili§tu do odvoza
na deponij.

stambena zgrada

pomocna zgrada

Strojno ruSenje postojecih pregradnih zidova od pune
opeke NF, obostrano oZbukanih u prizemlju zgrade
ukupne debljine 12 cm. Zidovi se ruse u uzduznom
smjeru zgrade, jedna po jedna stambena jedinica, nakon
ruenja stropne konstrukcije. U koli¢inu zida obrac¢unati i
jednokanalni dimnjaci koji su dio zida. Materijal se
privremeno deponira na gradilistu do odvoz% trggntljgggnij.
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UKLANJANJE GRABDEVINE
Gradiséanska 1, KARLOVAC

Strojno ruSenje kompletnog stropa iznad prizemlja.
Strop je drveni grednik s dasc¢anim oZbukanim
podgledom i ispunom od Sute izmedu grednika, te s
gornjom das€anom oplatom. Rusi se kompletan strop sa
svim slojevima, jedna po jedna stambena jedinica.
Vadenje greda i odvajanje od Sute i dasaka vr§i se
nakon ruSenja na tlu. Sav materijal deponira se na
gradiliStu do odvoza. Obracun po m2 stropa

Strojno ruSenje kompletnog stropa iznad sanitarnog
Cvora. Strop je armirano betonska plo¢a sa rebrima
visine 30 cm i ozbukanim podgledom od dasaka i
trstike. Rusi se kompletan strop sa svim slojevima. Sav
materijal deponira se na gradili§tu do odvoza. Obraéun
po m2 stropa

Strojno razbijanje donje i gornje betonske podloge s
hidroizolacijom i zavrSnim slojem poda imedu temeljnog
nadozida zidova. Materijal se priviemeno deponira na
gradiliStu do odvoza na deponij. Ukupna pretpostavljena
debljina sloja poda je 20 cm. Obracun po m2 podne
povrSine.

Strojni iskop nasipa izmedu temelja s priviemenom
deponijom na gradilistu. Materijal se koristi za
zatrpavanje temelja.
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UKLANJANJE GRABPEVINE
Gradiséanska 1, KARLOVAC

Strojno razbijanje i rusenje postojecih temeljnih
nadozida presjeka 30/30-60 cm teskim "pikhanerom".

Materijal se privremeno deponira na gradili§tu do odvoza
na deponij.

Strojno razbijanje i ruSenje i vadenje iz zemlje
postojeCih trakastih temelja presjeka 30-45/80 cm
teSkim "pikhanerom". Materijal se priviemeno deponira
na gradiliStu do odvoza na deponij.

stambena zgrada

pomocéna zgrada

Strojno ruSenje drvenih pregradni i oplosnih zidova
pomoéne zgrade. Zid je od drvenih stupova i greda
obloZen letvama ili daskama. Poruseni materijal nakon
razvrstavanja priviemeno se deponira na gradilistu.
Obracun po m2 povrsine zidova

Strojno ruSenje drvenih improviziranih Supa zajedno s

krovhom improviziranom konstrukcijom i oplo$nim
zidovima . Zidovi su od drvenih stupova i greda obloZeni
letvama ili daskama. PoruSeni materijal nakon

razvrstavanja priviemeno se deponira na gradilistu.
Obracun po m2 tlocrtne povrsine Supa

Strojni iskop zemlje na dijelu povrsine septicke jame i
priviemeni deponij na gradiliStu. Zemlju koristiti za
zatrpavanje septicke jame i temelja. Obraéun po m3
iskopanog materijala.

Strojno razbijanje i ruSenje stropne ploce i $ahtova
septicke jame teSkim "pikhanerom". Materijal se
uruSava i zatrpava jamu. Pretpostavljena deb. 16 cm.
Obracun po m2 stvarne izvedene povrsine.

Zatrpavanje rupa nastalih vadenjem temelja i septicke
jame materijalom iz iskopa nasipa sloja ispod poda s
nabijanjem. Obra¢un po m3 zbijenog nasipa

Strojni utovor porusenog materijalatemelja i nadtemelja
zgrade, te odvoz istog na gradski deponij za gradevinski
otpad ili na reciklazu. U cijenu uklju¢en sav troSak do

potpunog trajnog zbrinjavanja. Koeficijent rastresitosti
1,5.

Temeljito &iScenje gradiliSta od porusenog materijala,
odvoz smeca i uklanjanje ograde.
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UKLANJANJE GRADEVINE
Gradiséanska 1, KARLOVAC

REKAPITULACIJA SVIH RADOVA

|. PRETHODNI RADOVI

Il. RUSENJA | DEMONTAZE

PDV 25%

slovima:

Ponudac:
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