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 IZJAVA PROJEKTANTA  
 

Ovim dokumentom izjavljujem da je projekt 

 

Uređenje prometnih površina parkirališta iza zgrade na k.č.br. 1317/55 k.o. Karlovac II 
 

Vrsta projekta:       građevinski projekt 

Razina obrade:  glavni projekt 

ZOP:   DIS-03/19 

Izradio: Distorzija d.o.o. Karlovac, N. M. Marulića 2 

 

izrađen u skladu sa : 
 
Generalni urbanistički plan Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 14/07) 
Generalni urbanistički plan grada Karlovca –izmjene i dopune (Glasnik Grada Karlovca 06/11) 
Generalni urbanistički plan grada Karlovca –ciljane izmjene i dopune (Glasnik Grada Karlovca 08/14) 
 
Posebnim uvjetima gradnje i izjavama: 

- VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Naš znak: 5-0812-0002/AŠK, 29.04.2019. 
- VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Naš znak_ 5-0813-0002/AŠK, 29.04.2019. 
- MONTCOGIM-PLINARA d.o.o. Br.: PU-KA-095/03/2019/, 02.04.2019. 
- HEP operater distribucijskog sustava d.o.o. Naš broj i znak: 401700102/120719IF, 29.03.2019. 
- GRADSKA TOPLANA d.o.o. Ur.Broj: 1343, 22.03.2019. 
- HRVATSKI TELEKOM d.d., Oznaka:T43-49787768-19, 05.03.2019. 
- A1 Hrvatska d.o.o., 28.02.2019. 

 

Zakonskom regulativom: 
- Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18)  
- Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 
- Zakonom o normizaciji (NN 80/13) 
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/2018) 
- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 

usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 
29/2018, 43/2019) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 
- Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
- Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje 

kao republički zakon (NN 53/91)  
- Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) 
- Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)  
- Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 



Investitor 
GRAD KARLOVAC  
UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9 

DISTORZIJA d.o.o. 
N. M. Marulića 2  
HR-47000 Karlovac 
www.distorzija.hr 

 

 

Građevina: 
Uređenje prometnih površina parkirališta iza zgrade na k.č.br. 
1317/55 k.o. Karlovac II 

ZOP:DIS-03/19 

R. br. mape: I/II BP:  40/19 

Naziv mape: PROMETNE POVRŠINE I ODVODNJA 
 

kolovoz 2019 Izjava projektanta str.12 
 

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 
64/15, 108/17) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)  
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 153/13) 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)  
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17) 
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/09, 14/14)  
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17,  )  
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)  
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13, 115/18)  
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)  
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18, 74/14) 
- Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17)  
- Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17) 
- Pravilnik o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 

145/04) 
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)  
- Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96) 
- Pravilnik o korištenju cestovnog  zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 78/14) 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN 153/13, 64/14, 41/15, 

105/15, 61/16, 20/17) 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 

61/16, 20/17) 
- Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14) 
- Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) 
- Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16, 24/17) 
- Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 

155/05, 14/11, 25/15) 
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) 
- Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) 
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 

95/14) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15,117/17) 
- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata na prirodu  (NN 89/07) 
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)  
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
- Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 
- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 

15/2019) 
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
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- Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja 
građevinskih radova (NN 79/14) 

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN 78/13) 

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 
- Uredba o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 110/04) 
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/16) 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN  33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 

81/13, 136/14, 119/15,35/18) 
- Opći tehnički uvjeti za radove na cestama 
- Niz HRN EN 1990 – Osnove projektiranja konstrukcija  
- Niz HRN EN 1991 – Djelovanje na konstrukcije 
- Niz HRN EN 1992 – Projektiranje betonskih konstrukcija 
- Niz HRN EN 1996 – Projektiranje zidanih konstrukcija 
- Niz HRN EN 1997 – Geotehničko projektiranje  
- Niz HRN EN 1998 – Projektiranje konstrukcija otpornih na potres 

 

 

 

 

 

Karlovac, kolovoz 2019.       Projektant: 

 

 

         Dinko Stopić, dipl.ing.građ. 
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 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA  

 Za vrijeme izvedbe građevine 
Mjere zaštite od požara kod građenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite od 

požara kod građenja. 

Posebnu pozornost treba obratiti na potencijalno opasna mjesta i radnje za nastanak i širenje 
požara na gradilištu kao što su: 

- mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari, 
- skladišta plinskih boca, 
- prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala, 
- deponij građevinskog otpada, 
- ambalažni materijali, 
- uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za grijanje, 

plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.) 
- uporaba ljepila i obrada, 
- uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (varenje ljepenke, skidanje uljnog naliča, pušenje 

i slično), 
- uporaba uređaja i alata koji iskre, 
- spaljivanje raznog materijala, 
- puštanje u rad instalacija. 

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje 
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme 
i izvan radnog vremena u skladu s navedenim Pravilnikom, a posebice: 

– mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska služba 
i drugo), 

– mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 
– mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za 

potrebe građenja (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 
– mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i 

provođenju potrebnih mjera zaštite od požara, 
– osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje 

početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 
– odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu koji se odnose na sigurnosne 

udaljenosti, požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda 
reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo, 

– odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari 
(sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema 
za gašenje požara i drugo), 

– mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar 
(zavarivanje – elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, 
lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod 
hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično), 

– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje 
početnih požara (vode, pijeska i drugo), 

– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje 
početnih požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 

– mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 
– mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog 

otpada, krpa natopljenih otapalima i slično), 
– mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 
– mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 
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– način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje 
treba nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 
194 i slično). 

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem moraju pratiti stanje na gradilištu.  

Sukladno čl. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na 
gradilištu je izvođač radova, odnosno glavni izvođač radova. 

 PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 
Propisi koji su primijenjeni prilikom izrade tehničke dokumentacije, a odnose se na zaštitu na radu 

moraju biti u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN RH br. 163/03), kao i sa: 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 
- Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) 
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13, 115/18)  
- Zakonom o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09; 128/10; 

136/12; 76/13, 153/13)  
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18)  

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 86/12, 143/13) 
- Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 
- Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)  
- Pravilnikom  o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. br. 8/2006) 
- Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (N.N. br. 101/2011 i br. 74/13)  
- Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 74/2013) 
- Pravilnikom o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)  
- Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/2012) 
- Pravilnikom o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu 

(NN 88/11) 
- Pravilnikom o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na 

okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima ministarstvo unutarnjih 
poslova, odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu 
od požara (N.N. 88/11) 

- Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
- Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N. 29/13) 
- Zakonom o predmetima opće uporabe (N.N. 39/13) 
- Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (N.N. 56/13) 
- Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 

125/13) 
- Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir 

s hranom – armature, fitinzi i cijevi za vodu i piće (N.N. 125/09 i 31/11) 
- Zakonom o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (N. N. 25/13) 
- Zakonom o zaštiti od buke (N.N. br.30/09, br.55/13, br. 153/13) 
- Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. 

145/04) 
- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13.) 
- Zakonom o cestama (N.N. 84/11, 22/13,  54/13, 148/13) 
- Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, br. 67/08., 48/10., 74/11., 

80/13.) 
- Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (N.N. 

br. 119/07) 
- Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N. 33/05, 155/05 

i 14/11) 
- Pravilnikom o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (N.N. br. 87/02) 
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- Pravilnikom o projektiranju površinskih čvorova U.C4.050 (N.N. 55/96) 
- Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (N.N. 53/06) 
- Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (N.N. 151/05 i 61/07) 
- Pravilnikom o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (N.N. 

br. 88/01) 
- Zakonom o energiji (N.N. br. 120/12) 
- Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (N.N. br. 14/06) 
- Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (N.N. br. 36/06) 
- Zakonom o elektroničkim komunikacijama ( N.N. br.73/08; br.90/11, br.133/12 i br.80/13) 
- Zakonom o vodama (N.N.153/09 ; br. 63/11; br.130/11 i br. 56/13) 
- Zakonom o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03, br. 82/04 i br.110/04) 
- Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br.178/04; 

br. 38/09, br. 79/09; br. 153/09, br. 49/11; br. 84/11; 90/11; 144/12, 94/13, 153/13). 
- Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca broj: 

6/12). 
- Odlukom o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za 

javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca 
broj: 6/12). 

- Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (N.N. br. 80/13) 
- Tehničkim propisima za plinske instalacije Hrvatske stručne udruge za plin  P-600 od travnja 

2002. Godine 
- Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”, br. 69/99., br.151/03., 

br.157/03., br. 100/04; br. 87/09., br. 88/10.  br. 61/11. i br. 25/12; br. 136/12, br. 157/13) 
- Zakonom o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13 i br. 153/13) 
- Zakonom o zaštiti prirode (NN br. 57/11 i br. 80/13) 
- Zakonom o zaštiti zraka (NN br. 130/11) 
- Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN RH br. 114/11) 
- Zakonom o šumama (NN RH br. 140/05; br.82/06; br. 129/08; br. 80/10; br. 124/10; br. 

18/13) 
- Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( NN RH br. 152/08; br. 21/10; br. 63/11; br. 39/13) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (6/84) 
- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (49/86) 
- Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj obradi drveta i sličnih materijala (49/86) 
- Pravilnik o zašiti na radu pri korištenju električne energije (9/87) 
- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (5/84) 
- Pravilnik o izradi procjene opasnosti (48/97) 
- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 

izdavanja građevne dozvole i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (48/97) 
- Pravilnik o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta (45/84) 
- Pravilnik o osiguranju smještaja, prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na 

privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (7/87) 
- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (56/83, 59/96) 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (42/68*, 45/68*) 
- Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad (18/91*) 
- Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu s dizalicama na kabelu (19/68*) 
- Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i o osobnoj zaštitnoj opremi (35/69*) 

Normativima i standardima za sve predviđene materijale koji moraju biti usklađeni sa Zakonom o 
normizaciji (N.N. br. 80/13) kao i sa svim ostalim zakonima, pravilnicima, normativima i standardima 
koji nisu nabrojani, a primjenjuju se u projektiranju. 
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 Tehničke mjere zaštite na radu tijekom izvedbe 
Ove mjere reguliraju i obavezuju ispravno izvođenje i korištenje opreme, te takovu izradu objekta 

koji udovoljavaju zdravstvenim uvjetima koji ne ugrožavaju ljude i okoliš. 

Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih uređaja i strojeva na njemu, te radnika za vrijeme građenja 
mora u cijelosti odgovarati HTZ propisima. 

Za provedbu ovih zaštitnih mjera nadležan je i odgovoran izvođač radova. 

Provjeru provedbe ovih zaštitnih mjera provodi inženjer gradilišta i nadzorni inženjer, a inspekcijski 
nadzor provodi inspektor Državnog inspektorata.  

Materijal, uređaji i oprema trebaju biti prije ugradnje pravilno uskladišteni i zaštićeni. 

Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 
regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

organizaciju i uređenje samog gradilišta, 

organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi, 

organizaciju i lokaciju privremenih građevina za primjenu odgovarajuće tehnologije građenja 

organizaciju skladišnog prostora, 

organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, 

organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično, 

ispravnost sredstava za rad, kao što su: alati, strojevi i ostala prateća oprema, 

ispravnost i pravilan način uporabe svih zakonski propisanih osobnih zaštitnih sredstava radnika  

sanaciju okoliša građevine i gradilišta, te dovođenje u stanje prije same izgradnje. 

 

Ovim elaboratom obuhvaćeno je sljedeće: 

 Osnovne mjere zaštite 
Izvođač je dužan za predmetne građevine izraditi plan uklanjanja (rušenja) i predvidjeti 

odgovarajuće strojeve, radnike i materijal eventualno potreban za podupiranje. Plan uklanjanja 
(rušenja) mora odobriti nadzorni inženjer. 

Izvođač je dužan strogo se pridržavati svih zaštitnih mjera na radu s Zakonom o zaštiti na radu, u 
skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, u skladu sa Zakonom o normizaciji i Pravilnikom o zaštiti na 
radu u građevinarstvu. 

Prije početka rušenja izvođač se mora dobro upoznati sa položajem nadzemnih i podzemnih 
instalacija, struje, plina, telefona, vode, kanalizacije. Mora se provjeriti da li su instalacije isključene. 
Ako se naiđe na nepoznate električne kablove mora se odmah pozvati HEP da ustanovi da li su pod 
naponom ili ne. To se naročito odnosi na visoko naponske kablove. 

Rušenju građevine ne smije se pristupiti dok nisu izvršene sve potrebne pripreme, sva potrebna 
rasterećenja, te eventualno potrebna osiguranja na pojedinim mjestima. 

Svako uklanjanje nosivog elementa koje bi moglo ugroziti stabilnost drugog elementa zahtjeva 
istodobno rušenje oba. Razlabavljeni dijelovi zidova ili međukatnih konstrukcija moraju se odmah 
rušiti u kontinuitetu do stabilne cjeline. U suprotnome može doći do samourušavanja. Pogotovo se ne 
smije ostaviti dio razlabavljene konstrukcije i onda oko nje vršiti utovar, izvlačenje i usitnjavanje već 
srušenih dijelova. 

Na istom mjestu je zabranjeno je izvoditi više radnih operacija. 

Oprema gradilišta, kao i osiguranje pojedinih uređaja i strojeva te radnika na njemu za vrijeme 
rušenja i demontaže mora u cijelosti odgovarati propisima. 

Prije početka radova mora biti također određena odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite na 
radu na gradilištu. 

Osoba sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u svezi provođenja mjera zaštite na radu na 
gradilištu, ovlaštena je i odgovorna da se: 
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- -na gradilištu radi u skladu s propisima i pravilima zaštite na radu odnosno u skladu sa drugim 
propisima iz zaštite na radu i u skladu sa propisanim Planom uređenja privremenog gradilišta 

- -za sve nastale promjene u tehnologiji rada, a glede uvjeta na gradilištu odrede (napišu) uvjeti 
za rad na siguran način 

- -svi radnici upoznaju sa „uputama za rad na siguran način“ danim Planom uređenja 
privremenog gradilišta te da se radnici osposobe za rad na siguran način na gradilištu 

- -svi podizvoditelji i izvoditelji upoznaju s Planom uređenja privremenog gradilišta 
- -prekine rad radnika koji ne postupaju po pravilima zaštite na radu i uputama za rad na siguran 

način 
- -spriječi rad podizvoditelja ako ne obavlja posao u skladu s Planom privremenog gradilišta i 

propisanih prava zaštite na radu 
- -ne dozvoli za vrijeme rada i u prostoru gradilišta uživanje alkohola ili drugih sredstava 

ovisnosti 
- -radnici koji su pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti odstrane sa gradilišta. 

 Promet u krugu gradilišta 

Za potrebe gradilišta, odnosno za potrebe dopreme građevinskog materijala u krugu gradilišta 
koristiti će se već izgrađeni čvrsti prometni putovi zadovoljavajuće nosivosti od 10 tona po osovini i 
zadovoljavajuće širine veće od 3,50 metara. 

Reguliranje prometa mora se organizirati prometnim znakovima tako da se na ulazu postave 
prometni znakovi ograničenja brzine, obaveznog smjera, a na izlazu prometni znak „STOP“. 

Odgovorna osoba za organizaciju prometa na gradilištu je rukovodilac gradilišta ili po njemu 
ovlaštena osoba odnosno osoba odgovorna za provođenje mjera zaštite na radu. 

 Radna mjesta s posebnim uvjetima 

Radna mjesta s posebnim uvjetima rada određena su Pravilnikom o zaštiti na radu, a to su kako 
slijedi: 

- -rad sa samohodnim građevinskim strojevima 
- -rad s pneumatskim alatima, kompresorima i bušaćim garniturama 
- -rad vozača na vozilima (kiper, šleper, labudica itd.) 
- -rad električara na održavanju 
- -rad mehaničara, bravara i varioca 
- -rad svih radnika na visini većoj od 3,00 m 

 Opasni materijali koji će se koristiti na gradilištu 

Pod opasnim materijalima smatraju se oni materijali koji mogu prouzročiti požar, eksploziju, 
trovanje i druge slične štetne posljedice. Na gradilištu će se koristiti sljedeći opasni materijali: 

Nafta D1 i D2 za pogon strojeva i vozila 

Ulja za podmazivanje istih 

Sve opasne materijale koji će se koristiti na gradilištu dovoziti će se u manjim količinama. Za 
skladištenje, prijevoz i rukovanje opasnim materijalima odgovoran je rukovoditelj gradilišta i 
neposredni rukovoditelj pojedinih radova na rušenju pojedinih područja obuhvata. 
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 Rad na samohodnim građevinskim strojevima i vozilima 

Samohodni građevinski strojevi 

Svi samohodni građevinski strojevi imaju približno iste karakteristične izvore opasnosti o kojima 
rukovodioci radova i rukovaoci strojevima moraju voditi posebnu brigu. 

Valjalo bi se obavezno u tom smislu pridržavati sljedećeg: 

- -na rukovanje samohodnim građevinskim strojevima mogu se rasporediti radnici koji 
posjeduju stručnu, zdravstvenu i starosnu sposobnost te koji su prošli izobrazbu iz zaštite na 
radu i pružanja prve pomoći 

- -utovar i istovar građevinskih strojeva prilikom transporta mora se obavljati pod stručnim 
nadzorom rukovodioca radova i sa kvalificiranom radnom snagom 

- -građevinski samohodni stroj može se pustiti u pogon, ako je pregledan od strane stručne 
komisije nadležne za zaštitu na radu te je ustanovljeno da je ispravan 

- -građevinski stroj prilikom transporta mora se redovito servisirati prema uputama 
proizvođača, a posebno se mora voditi briga o kočionim, hidrauličnom, svjetlosnim signalnim 
uređajima odnosno opremi 

- -popravak strojeva mogu vršiti samo specijalizirane radionice sa stručnom radnom snagom 
(prilikom popravka moraju se poduzeti sve mjere kako ne bi došlo do pokretanja, propadanja, 
prevrtanja i padanja strojeva ili pojedinih sklopova strojeva) 

- -prilikom rada i rukovanja sa građevinskim strojevima odnosno njihova kretanja radnim 
prostorima obavezna je upotreba svjetlosnih i zvučnih signala 

- -rukovanje strojevima mora se obavljati na temelju odgovarajućih uputa za svaki pojedini stroj 
- -posebnu pažnju valja posvetiti kretanju strojeva na usponima i nagibima kako ne bi došlo do 

prevrtanja strojeva 
- -prilikom rada na bagerima valja voditi brigu da je granica opasne zone krug polumjera kraka 

(bez obzira na duljinu kraka) uvećana za 5,0 m, a ako se bagerom povlače materijali ili elementi 
tada se opasna zona mora proširiti na najmanje 8,0 m od krajnjih mjera bagera. 

- Kada se bageri premještaju sa jednog mjesta na drugo treba obratiti pažnju na sljedeće: 
- -da se bager ne kreće po kosinama nagiba većeg od 30 stupnjeva 
- -da se bageru podigne korpa za jedan metar visoko od razine terena po kojem se kreće 
- -da se prilikom kretanja bager nalazi u smjeru kretanja 
- Kiperi (vozila za prijevoz rasutih materijala) 
- Prilikom rada i rukovanja kiperima na prijevozu svih vrsta materijala obavezno je poduzimanje 

sljedećih mjera zaštite na radu: 
- -na vozila se mogu rasporediti kvalificirani vozači provjereni sa stanovišta zaštite na radu i 

pružanja prve pomoći 
- -na pravcima kretanja moraju se izvesti čvrste površine i prostori za mimoilaženje vozila, 

naročito na nasipima i površinama gdje je moguće odronjavanje 
- -utovar materijala bagerima ne smije se izvoditi preko kabine vozila 
- -vozila se ne smiju kretati podignutim sanducima po gradilištu 
- -prije početka odlaganja i nasipavanja materijala mora se izvršiti pregled terena i utvrditi 

opasnosti za promet (nepregledan rad, visokonaponski i niskonaponski vodovi kao i ostale 
zapreke) 

- -mora se voditi briga o istresaju i razastiranju materijala na mjestu zbrinjavanja 

Za transport materijala i sigurnost transporta odgovoran je rukovodilac gradilišta, rukovodilac 
radova i svaki vozač u svom području rada. 
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 Oruđa za rad s povećanim opasnostima 

Oruđe za rad sa povećanim opasnostima jesu ona koja koriste električnu energiju (osim onih koja 
rade s malim naponima), zatim ona koja pokreće motor s unutrašnjim sagorijevanjem i ona čiji je 
sastavni dio posuda pod tlakom. 

Na gradilištu su predviđa slijedeća oruđa za rad s povećanim opasnostima te strojevi i transportna 
sredstva sličnih obilježja: 

- bageri 
- utovarivači 
- bušaći čekići 
- agregati za proizvodnju električne energije 
- kružne pile 
- kompresori 
- brusilice 
- aparat za autogeno zavarivanje 
- auto-dizalice 
- kiperi, damperi 
- labudice 

Sva oruđa za rad i strojevi te transportna sredstva s povećanim opasnostima ne smiju se 
upotrebljavati ako na mjestu rada ne posjeduju ispravu o ispitivanju oruđa za rad odnosno uvjerenje 
o ispravnosti glede zaštite na radu. 

Oruđem za rad ne smije rukovati osoba koja nije stručno osposobljena za rukovanje dotičnim 
strojem, osposobljena za rad na siguran način na privremenim gradilištima i ako ne posjeduje 
uvjerenje o radnoj sposobnosti na radnom mjestu s posebnim uvjetima rada. 

Oruđa za rad koja nisu na prethodnom popisu, ali se zbog potreba gradilišta privremeno ili 
povremeno upotrebljavaju ne smiju započeti s radom dok prethodno odgovorna osoba za provođenje 
mjera zaštite na radu na gradilištu ne utvrdi da posjeduju uvjerenje o ispravnosti glede rada na siguran 
način. 

Osobe koje rukuju s oruđem za rad prije početka rada s oruđem moraju odgovornoj osobi za 
provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu predočiti isprave da zadovoljavaju uvjete svoga radnog 
mjesta s posebnim uvjetima rada. 

Vozila kao auto-dizalice odnosno sva vozila u prometu na gradilištu su oruđa za rad s povećanim 
opasnostima i moraju imati uvjerenje o ispravnosti glede rada na siguran način. 

(Uvjerenje). Osoba koja rukuje s njima tijekom rada (ne ranije) mora zadovoljavati uvjete radnog 
mjesta s posebnim uvjetima rada. 

 Opasni radni prostori na gradilištu 

Opasna područja na gradilištu odnosno prostori gradilišta na kome su radnici može bitno ugroženi 
od djelatnosti drugih radnika ili oruđa za rad koja rade u njihovoj neposrednoj blizini ili rade u 
neposrednoj blizini prostora koji su ispod razine njihovog radnog mjesta ili rade unutar polumjera 
(utvrđena su na radilištu radnim polumjerom radne ruke uvećanom za 5,0m). Opasnost radnih 
prostora utvrđena su također fazama izvođenja radova na gradilištu. 

Opasni prostor se očituje na tlocrtnom prikazu organizacije gradilišta glede vrste rada, načina 
izvođenja radova i usporednog izvođenja rada i od broja i vrste oruđa za rad koja rade u isto vrijeme i 
u skučenom radnom prostoru. 

Opasna radna zona je površina radilišta koju obuhvaća (pokriva) kružnica polumjera radne ruke i 
postojeći dozvoljeni radni prostor stroja. 
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 Obilježavanje i osiguranje opasnih mjesta 

Pošto je gradilište ''zatvorenog tipa'' (ograđeno sa svih strana) i cijeli radni prostor je u opasnoj 
zoni, izuzev pomoćnih prostorija) glede obilježavanja i osiguranja opasnih mjesta valja provesti 
slijedeće mjere zaštite: 

Obilježavanje opasnih mjesta 

Postaviti pano-ploče na ulazu u gradilište i na nju postaviti znakove sigurnosti – zaštite na radu i 
to: 

a) Znakovi zabrane: 

- Zabranjen pristup nezaposlenima 
- Zabranjeno pušenje 

b) Znakovi opasnosti: 

- Opasnost od visećeg tereta 
- Opasnost od pada tereta s visine 
- Opasnost od pada u istoj razini 
- Opasnost od pada s visine 
- Opasnost od vozila unutarnjeg prometa 

c) znakovi obveze: 

- Opća obveza 
- Obaveza zaštite glave 
- Obaveza zaštite ruku 
- Obaveza uporabe zaštitnog odjela 

Osiguranje opasnih mjesta 

a) Opasnost od pada u dubinu na prostoru rada i kretanja radnika sprečava se postavljanjem 
propisanih zaštitnih ograda ili pokrivanjem otvora. 

a.1. – u slučaju nemogućnosti i postavljanja zaštitnih ograda i pokrivanja otvora odgovorna osoba 
mora zatražiti rad i kretanje radnika u neposrednoj blizini na zaštićenim rubovima i na pristupima tom 
dijelu radilišta postaviti znak zabrane pristupa. 

a.2. – u slučaju potrebe obavljanja poslova na prostoru gdje nije radnik zaštićen od opasnosti od pada 
u dubinu – rad se smije obavljati samo uz nadzor odgovorne osobe određene od strane odgovorne 
osobe za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu. Ako se radnik tijekom obavljanja poslova 
nalazi u neposrednoj blizini nezaštićenih otvora i rubova s kojih može pasti u dubinu onda smije raditi 
samo ako koristi zaštitni opasač s užetom vezanim za čvrsto uporište. 

b) Opasnost od pada s visine – otklanja se na način kao i za opasnost od pada u dubinu 

c) Opasnost od građevinskih strojeva tijekom njihovog rada otklanja se na način: 

c.1. – U radnom prostoru rada građevinskog stroja zabranjuje se obavljanje poslova drugim radnicima 
– osim radnika koji neposredno rade u tehnologiji obavljanja posla strojem (ali i ovi radnici moraju 
obavljati posao pod nadzorom određene odgovorne osobe). 

c.2. – Sa građevinskim strojem je dozvoljen samo onaj rad za koje je stroj predviđen odnosno 
namijenjen i tehničkim uputama za rad na siguran način određen 

d) Opasnosti na mjestima utovara i istovara tereta otklanjaju se na način: 

d.1. – U prostoru utovara/istovara tereta i u vrijeme obavljanja utovara/istovara zabranjeno je 
obavljanje drugih poslova i prisutnosti ostalih radnika koji ne rade na utovaru/istovaru 

d.2. – Utovar/istovar tereta ne smije se obavljati bez ovlaštenog radnika za nadzor i koordiniranje rada 
određenog od strane odgovorne osobe za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu 
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 Odlaganje i uskladištenje odnosno rukovanje građevinskim materijalima na gradilištu 

Odlaganje materijala valja provoditi prema planiranom redoslijedu na prostoru dohvata krana 
stroja, kako bi se izbjegao dodatni unutrašnji transport. Materijale valja odlagati prema vrsti i namjeni 
tako da se osigura slobodan prostor za vozila do drugih utovarno/istovarnih površina u širini najmanje 
5,0 metara. 

Utovarno/istovarne površine smatraju se sva ona mjesta gdje će se obavljati bilo kakav utovar, 
odnosno istovar. 

To su u ovome slučaju ceste i prostor oko objekta u krugu ograde gradilišta. 

Građevinske materijale nije dozvoljeno odlagati na skelama i podestima za koje ne postoje dokazi 
nosivosti. 

Skladištenje ostalih opasnih materijala (kao što su plinovi, zapaljive tekućine) obavezno je provoditi 
u posebnim zatvorenim prostorijama uređenim u skladu sa tehničkim propisima. 

 Osobna zaštitna sredstva i osobna zaštitna oprema 

Radnici trebaju biti opremljeni na odgovarajuće opasnim radni zadacima i poslovima određenom 
osobnom zaštitnom opremom. Svaki radnik se zadužuje onom zaštitnom opremom koja je 
pravilnikom o nabavci i korištenju osobne zaštitne opreme predviđena za zaštitu od određene 
opasnosti. 

U skladištu treba uvijek biti dovoljno rezervna količina osobnih zaštitnih sredstava. Pravo radnika 
ali i njegova dužnost da na poslovima i mjestima na kojima prijete određene opasnosti upotrebljava 
predviđenu zaštitnu opremu. 

Nalog za izdavanje osobnih zaštitnih sredstava izdaje rukovodilac gradilišta. Ako radnik ne koristi 
osobna zaštitna sredstva rukovodilac gradilišta dužan mu je zabraniti rad. 

 Prva pomoć 

Općenito 

Odgovorna osoba na gradilištu za provođenje mjere zaštite na radu organizira prvu pomoć u skladu 
sa odgovarajućim zakonom o zaštiti na radu i propisanim pravilima. 

Na gradilištu moraju biti određena najmanje dva radnika osposobljena za pružanje prve pomoći s 
urednom dokumentacijom o osposobljenosti. 

Radnicima određenim i osposobljenim za pružanje prve pomoći mora se osigurati sanitetski 
materijal. 

Sanitetski materijal pohraniti u prostorijama uprave gradilišta na vidno mjesto. Na zid postaviti 
obavijest sa sljedećim podacima: 

-imenima i prezimenima radnika određenih za pružanje prve pomoći 

-adresa i telefonski broj Hitne pomoći 

Dojavu telefonom osigurava odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite na radu. Ako nije 
moguće osigurati telefonsku dojavu na gradilištu mora biti osigurano vozilo u kojem se ozlijeđeni 
može prevoziti u ležećem položaju. 

Postupci u slučajevima povrede na radu 

U slučajevima povrede i nezgoda na radu rukovodilac gradilišta obavezan je i dužan obavijestiti 
službu zaštite na radu, te utvrditi izvor i uzrok povrede i nezgode na radu. 

O svakoj povredi, nezgodi na radu rukovodilac gradilišta u suradnji sa osobom zaduženom za 
provođenje mjera zaštite na radu dužan je: 

- -utvrditi uzrok i izvor nesreće na radu 
- -sastaviti komisijski zapisnik, sa skicom događaja 
- -ispuniti prijavu nesreće na radu 
- -sačuvati tragove mjesta događaja, ako se radi o težem, kolektivnom odnosno smrtnom 

slučaju ili nezgodi 
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U slučajevima teže povrede radnika, kolektivne povrede dva ili više radnika, bez razlike na težinu 
povrede, te smrtne povrede, gradilište odnosno rukovodeće osoblje gradilišta dužno je prijaviti organu 
inspekcije rada u roku od 48 sati nastalo stanje. 

Obavijest o događaju mora sadržavati: 

1 naziv i sjedište organizacije odnosno poslodavca 
2 točno mjesto na kome je nastao događaj (mjesto, adresa, bliža oznaka mjesta rada) 
3 datum i točno vrijeme kada je nastao događaj 
4 opis događaja 
5 prezime i ime, mjesto i datum rođenja poginulih na mjestu rada, umrlih na putu do predaje 

organizaciji udruženog rada zdravstva, teže povrijeđenih radnika ili istovremeno više 
povrijeđenih radnika neovisno o težini povrede 

6 mjesto i adresu gdje se povrijeđeni nalaze poslije događaja 
7 izvor povrede 
8 način nastanka povrede 
9 uzrok povrede 
10 priroda povrede 
11 povrijeđeni dio tijela 
12 prezime, ime te funkciju radnika pod čijim neposrednim rukovanjem je obavljen rad pri kome 

je nastao događaj 
13 mjere poduzete nakon događaja radi zaštite života i zdravlja radnika 
14 prezime, ime i funkcija radnika koji su se u vrijeme događaja na radu nalazili na mjestu gdje je 

nastao 
15 prezime, ime, funkcija, te vlastoručni potpis koji podnosi obavijest 

 Isprave u svezi zaštite na radu 

Na gradilištu se mora nalaziti sljedeća dokumentacija: 

1. pisani dokaz za radnike koji rade na gradilištu sa su osposobljeni za rad na siguran način za 
poslove na kojima rade (popis ovjeren od strane službe gdje se vodi evidencija) 

2. popis radnika koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima i upisanim podacima da 
zadovoljavaju uvjete takvih radnih mjesta (stručnu osposobljenost, Uvjerenje o radnoj 
sposobnosti ovjereno od strane službe gdje se vodi evidencija) 

3. oruđa za rad s povećanim opasnostima, kopije Uvjerenja o ispravnosti oruđa za rad 
4. za dizalicu kontrolnu knjigu dizalice i Uvjerenje o ispravnosti dizalice 
5. ispravu o izvršenom ispitivanju privremenih elektroinstalacija dizalice 
6. uputstva za rad na siguran način za oruđa za rad s povećanim opasnostima 
7. kopija prijave gradilišta nadležnoj inspekciji rada za zaštitu na radu 
8. elaborat «Plan uređenja privremenog gradilišta» 

9. knjigu nadzora iz područja zaštite na radu 

 Protupožarna zaštita gradilišta 

Protupožarnu zaštitu gradilišta obavezni su osigurati rukovoditelj gradilišta, ovisno rukovoditelji 
mehanizacije i transporta, svaki u svom dijelu rada u skladu sa zakonom o zaštiti od požara. 

Organizacija protupožarne zaštite ogleda se u nabavci i postavi specijalnih vatrogasnih aparata s 
početkom gašenja požara tip-a «S» i CO2, te osiguravanje dovoljne količine vode kao osnovno 
sredstvo za gašenje požara. 
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 Uređenje gradilišta 

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje radova, te 
osigurano od neovlaštenog pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu. 

Sav materijal, uređaji, postrojenja i oprema potrebnih za izgradnju građevine, odnosno za izvođenje 
radova na gradilištu, moraju biti složeni tako da je omogućen lak pregled i nesmetano njihovo ručno 
ili strojno uzimanje bez opasnosti od rušenja i slično. 

U slučaju malog prostora na gradilištu kao i s obzirom na faze izvođenja građevinskih radova, 
doprema materijala mora biti vršena u količinama prema dinamici i planu izvođenja radova i to u 
količinama koje se mogu lako složiti bez zakrečenja prolaza i bez opasnosti od rušenja. 

Pomoćni pogoni na gradilištu , kao i tesarske , stolarske, bravarske i druge radionice, moraju biti 
pravilno smještena van opasnih zona na gradilištu. 

Kao osnova prije početka svih radova na gradilištu, moraju se osigurati higijensko - sanitarni 
uređaji, zahodi, umivaonici, instalacije za pitku vodu, prostorije za boravak radnika za vrijeme 
vremenskih nepogoda u toku rada i za sušenje mokre odjeće i drugo.  

 Uskladištenje i rukovanje materijalom 

Uskladištenje materijala bit će u skladu s preporukama proizvođača, odredbi odgovarajućih normi 
i Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama izdanih od Hrvatskih cesta (prosinac 2001.godine). Pri 
uskladištenju ne smije doći do promjene fizičko-mehaničkih svojstava materijala ili drugih bitnih 
svojstava materijala koji se zahtijevaju za njegovu ugradbu.  

Način rukovanja materijalom određen je odredbama Općih tehničkih uvjeta ili preporukama 
proizvođača. 

Materijali uskladišteni na gradilištu moraju imati zakonom propisan dokaz uporabljivosti uz 
prethodno odobrenje nadzornog inženjera. 

Kamioni i ostala vozila za prijevoz građevnog materijala moraju biti u ispravnom stanju, čisti, ne 
smiju sadržavati nikakve ostatke drugih materijala i moraju imati jaku i čvrstu konstrukciju kako bi se 
spriječio gubitak materijala tijekom prijevoza. 

 Objekti na gradilištu 

1.9.2.15.1 Općenito 

Izvođač će osigurati i/ili postaviti na gradilištu zgrade i uređaje za svoje potrebe i potrebe 
investitora na lokaciji koju odredi nadzorni inženjer, u skladu s projektom organizacije građenja (POG).  

Nakon što od nadzornog inženjera primi nalog za početak radova, izvođač će održavati i servisirati 
sve postojeće zgrade i uređaje na gradilištu, i to za sve vrijeme trajanja nadzora nad građevinskim 
radovima. 

Zgrade i uređaji na gradilištu, za potrebe investitora, sastoje se od glavnog ureda, laboratorija za 
kontrolna ispitivanja i zgrade za smještaj osoblja. Svi navedeni objekti moraju imati svu potrebnu 
infrastrukturu kao što su struja, telefon, voda, pristupne ceste, parkirališta, odvodnja, kanalizacija itd., 
ako ugovorom o građenju nije drugačije određeno. 

1.9.2.15.2 Materijali 

Svi upotrijebljeni materijali bit će oni koji su specificirani u POG-u, nacrtima i oni koje će odobriti 
nadzorni inženjer. 

1.9.2.15.3 Priprema  

Izvođač će osigurati, postaviti ili izgraditi zgrade za svoje potrebe i potrebe investitora u skladu s 
POG-om. Izvođač mora izvesti sva čišćenja, izravnavanja, zatrpavanja za ceste, temelje zgrada, 
parkirališta i izvesti odgovarajuću kanalizaciju, odvodnju gradilišta prema uputi i odobrenju investitora 
na zemljištu koje mu je dodijeljeno. 
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1.9.2.15.4 Zgrade na gradilištu 

Objekti, zgrade i barake na gradilištu moraju biti stabilne, uredne i svježe oličene s uređenim 
okolišem. Sve boje i naliči moraju biti postojani i ne smiju pokazivati oštećenja ili izblijedjeti za vrijeme 
izgradnje.  

Nadzornom inženjeru treba dostaviti popis vrsta boja i naliča na odobrenje prije početka radova. 

1.9.2.15.5 Pristupne ceste i parkirališta 

Postojeće pristupne ceste i parkirališta trebaju biti izvedeni prema POG-u, uputama nadzornog 
inženjera ili zahtjevima iz ugovora.  

Pristupne ceste i parkirališta moraju se redovno održavati. Poslove održavanja obavlja izvođač.  

1.9.2.15.6 Komunalni priključci 

Struja 
Struja je izmjenična 220/240 V. Isporučuje se tijekom 24 sata dnevno i mora biti takova da zadovolji 

zahtjeve i potrebe sve opreme i uređaja. U pravilu se osigurava priključak na vanjsku javnu mrežu, a 
ako to nije moguće izvođač će osigurati vlastiti izvor. 

Izvođač je odgovoran za održavanje sve postojeće električne mreže, uključivo generatore, razdjelne 
ploče, prekidače, ventilatore i klimatizacijske uređaje. 

Telefon 
Dopušten je vanjski spoj na mrežu s lokalne centrale uz suglasnost HT-a, a izvođač će u vlastitoj 

režiji osigurati izvor energije. Izvođač snosi sve troškove koji proizađu iz toga i postupat će u skladu 
sa svim propisima o sigurnosti. 

Pitka voda, razvod i vodoinstalaterski radovi 
Izvođač će održavati postojeći centralni spremnik vode i dovod pitke vode tijekom 24 sata u sve 

objekte na gradilištu. Tu je također obuhvaćeno održavanje razvoda od centralnog spremnika do svih 
objekata na gradilištu, sanitarnog cjevovoda, spremnika hladne vode u objektima, uređaja i pribora, 
itd. 

Kanalizacija 
Kanalizaciju u obliku septičkih jama i odgovarajući cjevovod održava izvođač tako da budu u 

dobrom i funkcionalnom stanju. 

1.9.2.15.7 Svakodnevno čišćenje i čuvanje 

Izvođač će osigurati svakodnevno čišćenje svih objekata na gradilištu.  

Izvođač će organizirati čuvarsku službu 24 sata dnevno u skladu sa Zakonom o gradnji. 

1.9.2.15.8 Održavanje 

Izvođač održava sve postojeće objekte, zgrade i uređaje. Izvođač osigurava svu potrebnu radnu 
snagu, materijale, dijelove i zamjenu za sve uređaje i opremu. 

1.9.2.15.9 Privremeni prometni znakovi 

Opis rada 
U svrhu sigurnog i neometanog odvijanja prometa na mjestima pristupa gradilištu, gradilištem i 

svim pogonima koji se koriste u izvođenju radova, u okolici na koju gradilište u prometnom smislu 
utječe, na raskrižjima s ostalim prometnicama te prometa skrenutog zbog izvođenja radova na 
građevini, izvođač će poduzeti potpune i dovoljne mjere i radnje. 

Izrada 
Izvođač je dužan postaviti i održavati na gradilištu i na svim propisanim mjestima prometne 

znakove u potrebnom broju, obliku i s tehničkim obilježjima u skladu sa napredovanjem radova i 
zahtjevima zakonom mjerodavnih institucija. 
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U pravilu bi trebali, vozila i strojevi ulaziti na gradilište i izlaziti iz njega u smjeru vožnje prema 
naprijed. 

Gdje je to potrebno za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan nabaviti i održavati privremenu 
rasvjetu za ceste. Privremena rasvjeta mora pružati istu razinu svjetla kao i javna rasvjeta koju 
zamjenjuje. Privremena rasvjeta mora se nabaviti i odobriti prije uklanjanja postojeće javne rasvjete. 

Samo gradilište, odnosno iskopi i prekopi bit će označeni i osvijetljeni uz prethodno odobrenje 
nadzornog inženjera. 

1.9.2.15.10 Kontrola prometa 

Opis rada 

U slučaju da radovi zahtijevaju posebnu regulaciju prometa, kao npr. raskrižje s drugim 
prometnicama, izgradnja na polovini širine, naizmjenično odvijanje jednosmjernog prometa itd., na 
određenoj duljini građevine ili na prilazima građevini odnosno gradilištu, a po odobrenju nadzornog 
inženjera, izvođač će osigurati sigurno odvijanje prometa uz osiguranje potrebne kontrole. 

Izrada 

Izvođač je dužan, ako to radovi na građevini zahtijevaju, održavati siguran protok prometa u širini 
od najmanje 3 m za jednosmjerni promet. Na zahtjev nadzornog inženjera omogućit će svjetlosnu 
prometnu signalizaciju za kontrolu prometa na dotičnoj dionici kao i sve dodatne potrebne prometne 
znakove, a u broju, obliku i tehničkim obilježjima u skladu sa zahtjevima zakonom mjerodavnih 
institucija. 

Svjetlosni prometni znakovi (semafori) bit će automatski, ali se na zahtjev ili po odobrenju 
nadzornog inženjera njima može rukovati ručno. Izvođač je dužan osigurati sve što je potrebno za 
hitno servisiranje svjetlosnih prometnih znakova u svako doba. 

Najmanje 14 dana prije uspostave jednosmjernog prometa izvođač je dužan nadzornom inženjeru 
dostaviti pisanu obavijest na odobrenje. 

U slučaju izvođenja radova na javnim cestama, izvođač je dužan pribaviti suglasnost zakonom 
mjerodavnih institucija i po potrebi osigurati regulaciju prometa od strane Ministarstva unutarnjih 
poslova. 

1.9.2.15.11 Održavanje postojećih cesta i pješačkih staza 

Opis rada 
Odmah po preuzimanju gradilišta, obveza izvođača postaje održavanje postojećih cesta i pješačkih 

staza priključenih gradilištu. 

Izrada 
Prije početka izvođenja radova izvođač mora obaviti pregled stanja svih cesta i nogostupa 

priključenih gradilištu. Nalazi pregleda moraju biti dostupni nadzornom inženjeru. 

Tamo gdje su u ugovoru definirane prilazne ceste, izvođač ne smije bez odobrenja nadzornog 
inženjera koristiti druge. 

Izvođač je dužan osigurati održavanje postojećih cesta i pješačkih staza koje se koriste kao 
pristupni putovi na gradilište, odnosno na koje u bilo kojem smislu negativno utječe izvođenje radova 
na građevini. 

Dužnost je izvođača na dotičnim prometnicama osigurati siguran promet, odnosno stalno uklanjati 
sva moguća oštećenja kojima bi se na bilo koji način ugrozili ljudi ili prometala te utjecalo na bitne 
zahtjeve na postojeće prometnice. 

Sve ceste kojima prolaze vozila izvođača, podizvođača i nabavljača u gradnji moraju se dnevno 
održavati čistima, bez blata, zemljanog ili drugog materijala od izvođenja radova. 

Ako drugačije ne stoji u ugovoru, izvođač mora nabaviti, održavati i upotrebljavati odgovarajuću 
opremu, uključujući mehaničke čistače za ceste tijekom trajanja radova na mjestima i na način 
dogovoren s nadležnom upravom za ceste. Izvođač mora nabaviti, održavati i koristiti mehaničke 
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perilice na kotačima i visokotlačne uređaje za pranje pomoću crijeva na gradilištu i dodatnim 
lokacijama, shodno zahtjevu nadležne uprave za ceste. 

Svaki dio javne ceste koji je zatvoren zbog radova ne smije se ponovno otvoriti za promet dok se 
ne poduzmu odgovarajuće sigurnosne i prometne mjere i dok nadzorni inženjer ne potvrdi da je cesta 
u stanju prikladnom za javno korištenje. 

Izvođač će po završetku radova na gradilištu sve ceste i nogostupe, uključivo i sve dijelove sustava 
površinske odvodnje, vratiti u stanje barem kakvo je bilo prije početka radova. 

Izvođač je dužan osigurati redovite preglede dotičnih prometnica, te na zahtjev nadzornog 
inženjera, ako je to potrebno, postaviti privremeni zastor debljine po uputi nadzornog inženjera. 

Izvođač je dužan neprestano održavati pristup za vatrogasne službe, hitnu pomoć i ostale hitne 
službe te s njima održavati vezu u tom smislu. 

Izvođač mora neprestano održavati pristup za ovlaštene predstavnike komunalnih službi i dopustiti 
izvedbu hitnih zahvata na bilo kojem od komunalnih ili uslužnih objekata unutar gradilišta. 

Izvođač ne smije koristiti javna ili privatna prava prolaza za odlaganje ili skladištenje pogona ili 
materijala. Izvođač mora neprestano održavati dijelove javnih ili privatnih eksproprijacijskih područja 
koja se trenutno ne koriste za izvođenje radova u čistom, prohodnom i sigurnom stanju.  

Pri izvođenju radova izvođač mora voditi računa o tome da je neprestano na sve posjede omogućen 
siguran pristup pješacima, uključujući invalide. Metode gradnje i program radova ne smiju priječiti 
pristup vozila posjedima. 

Sve mjere za sigurnost i vođenje prometa uvjetovane radovima moraju biti u potpunoj funkciji prije 
nego izvođač započne bilo kakve radove koji zahvaćaju javnu cestu. 

1.9.2.15.12 Privremene građevine 

Opis rada 
Izvođač snosi odgovornost za projekt, specifikacije, izvođenje i kasnije uklanjanje svih privremenih 

građevina koje su potrebne za dovršenje građevine. 

Izrada 
Prije započinjanja radova na bilo kojem dijelu privremene građevine, izvođač je dužan nadzornom 

inženjeru dostaviti projekt sa svim nacrtima i, ako se to traži, potrebnim proračunima za dotični dio 
privremene građevine. Na mjestima gdje privremena građevina neposredno dodiruje bilo koji dio 
stalne građevine, nacrti i proračuni moraju jasno prikazati odnos, ilustrirati redoslijed montaže i 
prikazati opterećenja i naprezanja na stalnu građevinu ili sa stalne građevine. 

Traženi projekt dostavit će se nadzornom inženjeru u razumnom roku prije namjeravanog početka 
postavljanja ili izrade privremene građevine. U roku mora biti predviđeno vrijeme potrebno za dostavu 
prijedloga za privremene građevine, reviziju i moguće promjene od strane nadzornog inženjera, 
ponovnu dostavu i daljnju reviziju od strane nadzornog inženjera, sve dok nadzorni inženjer ne odobri 
projekt privremene građevine. 

Dostava nacrta i proračuna u sklopu projekta privremene građevine nadzornom inženjeru ne 
oslobađa izvođača odgovornosti ili obveze prema ugovoru u vezi s izvođenjem privremenih građevina. 

1.9.2.15.13 Održavanje i zaštita prometa 

Izvođač je dužan održavati otvorenim za promet sve postojeće ceste tijekom izvođenja radova, 
odnosno da prema važećim zakonskim odredbama i propisima skrene promet na obilaznicu. 

Izvođač će voditi brigu o tome da je u svakom trenutku osigurana sigurnost i udobnost stanara uz 
gradilište. 

 Iskopi općenito 

Svi iskopi na-dubini većoj od 100 cm moraju se vršiti pod nadzorom odgovorne osobe, a prilikom 
iskopa poduzeti sve zaštitne mjere protiv rušenja zemljanih naslaga s bočnih strana i protiv 
obrušavanja iskopanog materijala. 
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Sve iskope izvoditi odozgo prema dolje  

Kod strojnog iskopa, rukovaoci strojem ili poslovođa radova moraju voditi posebnu brigu o 
sigurnosti radnika koji rade ispred i oko stroja.  

Tesarski radovi na podgrađivanju i razupiranju iskopa (ukoliko se pojavljuju u toku izvođenja 
radova) moraju se izvoditi stručno, na osnovu odgovarajućih normativa i statičkih proračuna što će 
se obraditi u izvedbenoj fazi projekta.  

Iskopi u zoni postojećih komunalnih instalacija moraju se izvoditi stručno uz nadzor odgovorne 
osobe radilišta i osobe određene od strane komunalne organizacije kojoj pripadaju instalacije. 
Posebnu pažnju posvetiti prisutnosti zapaljivih plinova, ugljičnog monoksida odnosno nekih drugih 
zapaljivih ili eksplozivnih ili otrovnih plinova.  

Silaženje u iskope i izlaženje, osigurati čvrstim ljestvama koje prelaze iznad ruba iskopa najmanje 
75 cm. Ukoliko se iskop zemlje vrši miniranjem predvidjeti posebne mjere zaštite.  

Prije početka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mraza ili otapanja 
snijega i leda, voditelj iskopa mora pregledati stanje iskopa i po potrebi poduzeti odgovarajuće 
zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa.  

 Iskopi rovova i kanala  

Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm, može se vršiti i bez razupiranja ukoliko to čvrstoća zemlje 
dozvoljava, dok za dublje iskope primijeniti odgovarajuće mjere zaštite od narušavanja.  

Iskop rovova i kanala temelja i temeljne instalacije, izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje 
nesmetani rad na razupiranju kao i rad u njima. Slobodni prolaz u rovu nakon razupiranja ne smije biti 
manji od 60 cm. Razupiranje rovova izvršiti tipskom čeličnom  oplatom koja svojim dimenzijama i 
čvrstoći odgovara svrsi kojoj su namijenjeni, a prema tehničkim propisima odnosno normama.  

Iskopani materijal iz rovova i kanala odbacivati na udaljenost da ne postoji mogućnost obrušavanja 
tog materijala u rov.  

 Široki iskop  

Nagib bočnih strana širokog iskopa odrediti ovisno o kutu unutrašnjeg trenja, odnosno tvrdoći i 
karakteristikama tla iz iskopa.  

Putovi i rampe za odvoženje materijala iz širokog iskopa urediti prema zahtjevima vozila, a nagibi i 
širine prema zahtjevima vozila, ali ne veći od propisima dozvoljenih nagiba od 40 %.  

Svi utovari u vozilo raznim bagerima i utovarivačima vršiti prema pravilima utovara, izbjegavajući 
utovar preko kabina vozila.  

Prema susjednim objektima predvidjeti sve zaštitne mjere od mogućih oštećenja, što se mora 
posebno obraditi u zasebnim projektima (izvedbeni projekti).  

Sav oštar alat (sjekire, pile dlijeta i slično) zaštiti prilikom prijenosa na podesan način radi zaštite 
radnika od povređivanja.  

Rukovanje strojevima i mehaniziranim alatom povjeriti isključivo radnicima obučenim za rukovanje 
istima. Građa poslije svakog korištenja na gradilištu mora biti pregledana, očišćena od čavala, okova 
i drugog materijala i složena kako bi se mogla koristiti za nove tesarske radove.  

Zaštitne nadstrešnice za osiguranje prolaza izvesti će se min visine 220 cm.  

Sve rampe i kose prilaze izvesti od čvrstog i zdravog materijala, i ujedno moraju biti održavani cijelo 
vrijeme izvođenja radova u ispravnom stanju. Postavljanje rampi, prilaza i prijelaza mora biti 
pregledani i odobreni od strane rukovodioca gradilišta ili druge ovlaštene osobe.  

Svi elementi moraju djelovati kao jedna cjelina i biti poduprti tako da pregibi uslijed opterećenja 
budu u granicama dopuštenih.  

Svi prijelazi, rampe i kosi prilazi moraju biti izvedeni širine> 60 cm, a nagibi ne veći od 40%, a rampe 
i kosi prilazi na gornjoj hodnoj površini moraju imati pričvršćene letvice dimenzija 28 x 48 cm u 
jednakim razmacima od cca 35 cm.  
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Sve rampe i kosi prilazi na visini većoj od 100 cm od kote terena ili ploče etaže moraju biti zaštićene 
čvrstom zaštitnom ogradom visine min 100 cm.  

Rampe i kose prilaze, prijelaze, postavljati na čvrste dijelove konstrukcije i oslonce.  

 Ljestve  

Ljestve koje se koriste za pristup u rovove i slično moraju biti izrađene tako da prelaze rub poda na 
koji su oslonjene najmanje za 75 cm, mjereno vertikalno od poda.  

Ljestve moraju biti izvedene tako da se stranice izvode od jednog komada drveta ukoliko su drvene, 
ili od pravokutnog ukoliko su od aluminija. Prečke od okruglih ili pravokutnih profila moraju biti 
protuklizno obrađene.  

Širina ljestava moraju biti najmanje 45 cm, a razmak između prečaka ne veći od 32 cm. 

Ljestve duže od 400 cm moraju biti osigurane utezima ili na neki dugi siguran način.  

Ukoliko se ljestve postavljaju na glatku i klizavu podlogu, na donjem kraju moraju biti opremljene 
posebnim papučama koje sigurno sprečavaju klizanje.  

 Zaštite otvora  

Svi prilazi šahtovima i sl. zaštiti će se zaštitnim ogradama, a ukoliko to nije moguće, zaštitnim 
mrežama.  

 Građevinski strojevi i uređaji  

Svi strojevi i uređaji koji će se koristiti na gradilištu odgovarati će specifičnim uvjetima u pogledu 
zaštite na radu.  

Prije postavljanja u upotrebu moraju biti pregledana i provjerena u pogledu njihove ispravnosti. 

Svi strojevi i uređaji sa ugrađenim elektromotorom i instalacijom moraju biti zaštićeni od udara 
električne struje, a svi rotirajući dijelovi zaštićeni.  

Upotreba uređaja i strojeva bez sigurnosnih sklopki neće bit dopuštena.  
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 Tehničke mjere zaštite tijekom uporabe objekta 
Tehničke mjere zaštite za vrijeme uporabe objekta vezane su za sigurnost prometa. Sve mjere dane 

su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta, kao i upotrjebljene 
materijale. 

Otjecanje površinskih voda sa ceste i objekata osigurano je poprečnim i uzdužnim nagibom 
kolnika. 

Projektom su predviđena sva rješenja da se tijekom korištenja izbjegnu moguće nezgode, a u toku 
izvođenja sva rješenja moraju biti poštivana. Moguće opasnosti u toku korištenja prvenstveno se 
odnose na mogućnost pokliznuća, padova, sudara, opekotina, udara struje ili mogućnost nastajanja 
eksplozije.  

Sve prometne površine izvode se sa asfaltnim ili betonskim zastorom koji svojom hrapavošću 
osiguravaju dostatnu zaštitu od klizanja. U zimskom periodu sve površine moraju se redovito čistiti 
od naslaga leda i snijega i posipati solju i sipinom.  

Ukoliko u toku korištenja dođe do prosipanja šljunčanog, pjeskovitog ili nekog drugog materijala 
potrebno je izvršiti čišćenje kako bi se spriječila mogućnost klizanja.  

Na predmetnim površinama ne dozvoliti nekontrolirano sakupljanje smeća, odnosno sav otpadni 
materijal odlagati na predviđenim površinama.  

Prilikom izvođenja radova izvoditelj se mora pridržavati svih osnovnih i posebnih pravila zaštite na 
radu što ih propisuje zakon i zakonski propisi, a koji se odnose na graditeljstvo i odgovarajuću vrstu 
radova.  

Kod. izvođenja zemljanih radova posebnu pažnju potrebno posvetiti podzemnim instalacijama i 
cjevovodima, kako ne bi došlo do oštećenja istih, a obavezna je izvedba probnih šliceva kako bi se 
ustanovio stvarni položaj i dubina postojećih instalacija. Iskope šliceva obavezno izvoditi ručno i 
pažljivo.  

U praviInim vremenskim razmacima u toku vegetativnog perioda osigurati košnju trave na zelenim 
površinama, odnosno uklanjanje otpalog lišća. Sav otpadni odnosno sakupljeni vegetativni materijal 
odvoziti na deponiju komunalnog poduzeća 

 

 

Karlovac, kolovoz 2019.       Projektant: 
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2. TEHNIČKI DIO 

 TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE, PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE 
KAKVOĆE 

Program kontrole i osiguranja kakvoće je izrađen u skladu s "Zakonom o gradnji" (NN 153/13, 
020/17, 39/19) te sa "Zakonom o prostornom uređenju" (NN 153/13, 65/17.), te s važećim hrvatskim 
normama i propisima u građevinarstvu i drugim zakonima i pravilnicima kojim su propisani bitni 
zahtjevi za građevinu. Svi sudionici u građenju, a to su Investitor, Projektant, Izvoditelj, Nadzorni 
inženjer i Revident dužni su pridržavati se odredbi navedenog zakona (članak 48 - 63). 

Navedeni članci Zakona o prostornom uređenju i gradnji obvezuju proizvođača, projektanta i 
izvođača na kontrolu i osiguranje kakvoće materijala, radova i same građevine. 

 Općenito 
Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije 

prelaska na iduću fazu radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od 
projekta, te u slučaju nepredviđenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je dužan 
u potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i kontrole kakvoće. Svi upotrijebljeni materijali i svi 
izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke te rješenja 
detalja prema projektima. Za vrijeme izvođenja radova potrebna je stalna nazočnost nadzornog 
inženjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni projektantski nadzor. 

Pri građenju obavezna je primjena svih važećih propisa, standarda i pravilnika za materijale i 
konstrukcije koje se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe. 

Za svaki ugrađeni materijal i građevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost, 
odnosno njegova tehnička svojstva moraju biti sukladna svojstvima određenim odgovarajućom 
normom. Primjenjivati odgovarajuće HRN. 

NE DOPUŠTA SE UGRADNJA MATERIJALA I PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU DOKUMENTACIJU.  

U svrhu trajnog usvajanja novih tehnologija i poboljšanja sustava kvalitete postavlja se plan 
kvalitete koji definira tko, što, kada i kako izvršava aktivnosti te kako se dokumentiraju obavljene 
aktivnosti te se propisuju mjere zaštite na radu. 

Plan kvalitete također definira provođenje kontrole usluga razgradnje objekta radi sprječavanja 
odstupanja od propisanih postupaka rada, kao i kriterij prihvatljivosti odstupanja od zadanoga. 

Mjere zadanog je provjera izvršenja dinamičkog plana koji ne smije vremenski odstupati u smislu 
produženja roka izvođenja dok je dozvoljena zamjena izvođenja radova po objektima ili pozicijama 
istog objekta. Ugovorena veličina usitnjenih materijala nastalog razgradnjom također se kontrolira te 
nije dozvoljeno ostavljanje većih komada od propisanih. Vizualna kontrola ostavlja kontroloru 
mogućnost subjektivnog ocjenjivanja izvršenih poslova kao i ocjenu glede urednosti gradilišta. 

Provođenje aktivnosti kontrole snosi rukovoditelj Kvalitete, a rukovoditelj gradilišta snosi 
odgovornost vođenja radova i svakodnevne kontrole nad izvedenim radovima propisanim postupcima 
u projektnoj dokumentaciji. 

Izvršenje razgradnje objekata izvršiti će se strojevima – bagerima: 

Razgradnja se odvija upotrebom navedenih strojeva i alata prema terminskom planu prilogu, a u 
kojem je prikazan plan izvršenja kontrole. 

Nakon izvršenog kontrolnog pregleda sačinjava se izvješće te u slučaju odstupanja propisuje se 
način izvođenja korektivnih akcija o čemu se izvještava direktor. 

Izvješće se pohranjuje u dokumentaciju Ugovora. 
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Osiguranje kakvoće podrazumijeva skup sustavno planiranih aktivnosti u svrhu postizanja 
propisanih svojstava materijala, proizvoda i radova sukladno zahtjevima Tehničkih propisa  čime se 
ostvaruje propisana razina kakvoće građevine tijekom uporabe. 

Za sve materijale i proizvode o kojima ovisi ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevine izvođač je 
dužan osigurati dokaz uporabljivosti prema Zakonu o gradnji Narodne novine Republike Hrvatske broj 
153/13 (020/17, 39/19) i drugim zakonima i pravilnicima. 

Tu dokaznu dokumentaciju u originalu, izvođač mora pravodobno dostaviti nadzornom inženjeru 
na odobrenje. 

Nadzorni inženjer ima pravo i dužnost provjere dokaza uporabljivosti pomoću kontrolnih 
ispitivanja. 

Za materijale, proizvode i radove za koje nije utvrđen postupak dokazivanja uporabljivosti provode 
se ispitivanja koja obuhvaćaju najmanje: 

• prethodna ispitivanja (provodi izvođač) kao dokaz uporabljivosti, 

• tekuća ispitivanja - vlastita ispitivanja proizvođača (izvođača) tijekom proizvodnje, 

• kontrolna ispitivanja materijala, proizvoda i radova od strane investitora (nadzornog inženjera). 

 Provode se na bazi izrađenog programa ispitivanja uvažavajući; tekuća ispitivanja, vizualna 
zapažanja mjesta (uzoraka) ispitivanja, uz primjenu provjerenih statističkih metoda. 

Sva ispitivanja provodi ovlašteni laboratorij ili laboratorij pod nadzorom ovlaštenog tijela. 

Sve materijale, proizvode i radove mora odobriti nadzorni inženjer i ne mogu se mijenjati bez 
njegova odobrenja. 

Izvođač mora nadzornom inženjeru omogućiti nesmetan pristup proizvodnom pogonu i 
laboratoriju radi potrebnih provjera i/ili uzimanja uzoraka za kontrolna ispitivanja. 

Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije 
prelaska na iduću fazu radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od 
projekta, te u slučaju nepredviđenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je dužan 
u potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i svi 
izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. 

 

Na gradilištu se moraju čuvati dokumenti o izvršenoj kontroli u sljedećim oblicima: 

• Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala, 

• Izvještaj o tekućoj kontroli, 

• Izvještaj o kontrolnom ispitivanju, 

• Certifikati i uvjerenja o kvaliteti proizvoda, 

• Uvjerenje o kvaliteti sirovine, 

• Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala. 

 Obveze sudionika u građenju 

Obveze pojedinih sudionika u građenju: 

2.1.1.1.1 Dužnosti investitora 

• projektiranje, kontrolu, građenje i stručni nadzor povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete 
za obavljanje tih djelatnosti 

• riješiti osiguranje zemljišta te sve imovinsko pravne odnose 
• prije gradnje ishoditi građevinsku dozvolu 
• osigurati stručni nadzor nad građenjem 
• po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje 

uporabne dozvole 
• pridržavati se ostalih obveza po navedenom zakonu. 
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2.1.1.1.2 Dužnosti izvođača 

• graditi u skladu s građevinskom dozvolom, te posebnim suglasnostima koje su istoj 
prethodile, 

• lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom, 
• organizirati kontrolu radova 
• radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti 

i stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, 
zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te ostala 
funkcionalna i zaštitna svojstva 

• ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija 
je kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama, 

• ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija 
je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvaliteta određenog 
proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama, 

•  
• osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda i opreme, statistički 

obrađenim rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema 
važećim tehničkim propisima i svim uvjetima danim u ovom poglavlju 

• izvođač je dužan odrediti voditelja građenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i za 
pojedine vrste radova 

• izraditi program popravaka eventualnih oštećenja betona i drugih elemenata konstrukcije i 
predložiti ga Nadzornom inženjeru na odobrenje. Bez obzira iz kojih razloga je beton 
oštećen i kakove su vrste oštećenja, beton se smije popravljati jedino kada za to postoji 
odobrenje Projektanta 

• propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja na gradilištu 
• sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

Izvođač betonskih radova mora izraditi Priručnik osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje ukoliko 
se beton proizvodi na gradilištu, a odnosi se na osoblje koje upravlja, izvodi i verificira radove, opremu, 
postupke proizvodnje, i sastojke betona. Priručnikom trebaju biti definirane odgovornosti, nadležna 
tijela i odnosi osoblja koje upravlja, izvodi i verificira radove.  

Posebno se mora istaknuti organizacijska sloboda i autoritet osoblja za minimiziranje rizika od 
nesukladnog betona i za identificiranje i izvještavanje o svakom problemu kvalitete betona. 

• Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje tri (3) godine, ako zakonske obveze 
ne traže duže razdoblje. 

2.1.1.1.3 Dužnosti nadzornog inženjera 

• nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom 
• utvrditi je li glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene građevine 

izrađen u skladu s građevinskom dozvolom 
• utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne 

izmjere i katastra nekretnina 
• utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti građenja 
• odrediti provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno 

dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine 
• bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje 

uoči tijekom građenja, a investitora, građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim 
mjerama 

• sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine. 
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 Opći uvjeti 

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima 
navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena 
odgovarajućih EN (europskih normi). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, 
važit će zamjenjujuća norma ili propis. 

Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske 
ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu 
promjenu nadzorni inženjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u 
izvedbeni projekt. 

ISPITIVANJA I CERTIFIKATI 
U konstrukciju građevine smiju se ugrađivati samo materijali koji odgovaraju važećim standardima. 

Da bi se to dokazalo, treba od proizvođača ishoditi ispravu o kvaliteti materijala koji se ugrađuje. 
Izvođač je dužan za sve dobavljene materijale pribaviti certifikate. Za materijale koje proizvodi izvođač, 
treba redovito ispitivati sve komponente, a uzorci za ispitivanje gotovog proizvoda uzimaju se na 
mjestu ugradbe. Uzimanje uzoraka i ispitivanje vrši ovlaštena organizacija. Treba ispitati ugrađene 
materijale, dati odgovarajuće sheme i upute za uzorkovanje, te ovjerene garantne listove za montiranu 
opremu. 

 

Zakonom o gradnji propisuje se izrada programa kontrole i osiguranja kakvoće ugrađenog 
materijala, opreme i izvedenih radova. Ovaj program je sastavni dio projekta i kao takav obvezuje 
investitora i izvođača da se pri izvođenju projektiranog objekta pridržavaju navedenih uvjeta: 

1. Investitor može zaključiti ugovor o gradnji samo sa tvrtkom koja je registrirana za 
građevinarstvo, odnosno gradnju i opremanje odgovarajuće vrste objekata. Investitor je dužan 
osigurati stručni nadzor građenja, slobodno gradilište i potrebnu tehničku dokumentaciju. Prije 
početka izvođenja radova investitor je dužan nadležnom tijelu graditeljstva prijaviti početak 
gradnje najkasnije na dan početka radova. 

2. Izvođač mora, sukladno Zakonu o gradnji, nakon ugovaranja radova a prije početka predmetnih 
radova, podnijeti investitoru na pregled, komentar i odobrenje svoj plan izgradnje u kojem 
između ostalog daje svoje reference za izvođenje takove vrste radova i prihvaća odgovornost za 
osiguranje kakvoće izvršenih radova.  

3. Investitor, odnosno izvođač dužan je pravovremeno, najmanje 8 dana ranije, obavijestiti 
nadležno komunalno poduzeće o početku radova kako bi se odredio nadzor. Troškovi nadzora 
terete investitora predmetne gradnje. 

4. U slučaju prekida radova investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih 
građevnih površina. Ako se tijekom građenja promijeni investitor o nastaloj promjeni novi 
investitor mora obavijestiti nadležno tijelo graditeljstva u roku 8 dana od nastale promjene. 

5. Ugrađeni materijali moraju zadovoljiti tehničke zahtjeve za proizvode u svezi sukladnosti 
proizvoda koji se stavljaju na tržište i/ili uporabu temeljem Zakona o tehničkim zahtjevima za 
proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03, 79/07), odnosno zadovoljiti tehničke propise koji su 
doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji (NN 55/96). Također moraju posjedovati 
ispravu o sukladnosti građevnog proizvoda, temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) i Pravilnika 
o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 
1/05). Materijal koji se ugrađuje mora biti nabavljen samo od renomiranih proizvođača, odnosno 
od onih koji propisanom dokumentacijom (izjavama, atestima, certifikatima) mogu dokazati 
kakvoću proizvoda, odnosno besprijekornu funkcionalnost u eksploataciji. 

6. Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih 
ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. Za materijale koji podliježu obaveznom 
atestiranju Državnog zavoda za mjeriteljstvo i normizaciju izdaje se atestna dokumentacija 
propisana od strane Zavoda. 

7. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Ukoliko nije usvojen ili 
nije dovoljan hrvatski standard za proizvode ili radove može se prihvatiti druga norma (npr. EN, 
ISO ili DIN). Po dopremi materijala na gradilište, na poziv izvođača radova, nadzorni inženjer će 
ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio 
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materijal za koji se kasnije utvrdi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora 
izvođač ugraditi drugi koji odgovara propisima. 

8. Nadzorni inženjer je obavezan voditi računa da se građevina gradi sukladno projektu, naročito u 
pogledu kakvoće radova, ugrađenog materijala i opreme. Nadzorni inženjer treba redovito pratiti 
izvođenje radova i eventualne primjedbe upisivati u dnevnik gradnje. Za sve promjene i 
odstupanja od projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera, odnosno 
projektanta. Sva manja odstupanja od projekta raditi samo uz pristanak investitora, projektanta 
i nadzornog inženjera, a u slučajevima prema čl. 107. Zakona o gradnji, uz dopunu građevne 
dozvole. Izvođač radova takove radove izvodi samo na izričito pismeno traženje i uz preuzetu 
odgovornost investitora. 

9. Za sva odstupanja i izmjene u odnosu na projekt, bez pismene suglasnosti projektanta, 
projektant ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne posljedice i neispravno funkcioniranje 
projektiranog objekta, već tu odgovornost preuzima izvođač koji je izvršio izmjene ili njegov 
nalogodavac. 

10. Tijekom gradnje nadzorni inženjer dužan je voditi računa da se gradi u skladu s građevnom 
dozvolom i Zakonom o gradnji, da je kakvoća radova, ugrađeni materijal i oprema u skladu s 
zahtjevima glavnog projekta, te da je kakvoća istih dokazana propisanim ispitivanjima i 
dokumentima. 

11. Izvođač je dužan pridržavati se uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i 
obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to već nije detaljno opisano 
troškovnikom. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa 
i tumačenje projektanta. 

12. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kakvoću nekog projektom propisanog materijala i smatra da 
za njegovu ugradnju ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta 
s pismenim obrazloženjem. 

13. U tehnološkom slijedu izvođenja radova poštivati pravilo da se prije otpočinjanja pojedinih 
radova provjeri da li su prethodni radovi izvedeni po obimu i kakvoći do stupnja koji omogućuje 
da se radovi koji slijede mogu izvesti jednake kakvoće. Naknadno ispravljanje nepravilnosti u 
građenju, ili loša kvaliteta radova, nije dozvoljeno zbog slijeda pojedinih vrsta radova. Ukoliko se 
kod izgradnje dogode nepravilnosti, izvođač radova dužan ih je otkloniti, eventualno problem 
raspraviti s nadzornim inženjerom odnosno projektantom. Izvođač je dužan postupiti po svim 
opravdanim zahtjevima nadzornog inženjera ili projektanta, koji su uredno upisani u građevinski 
dnevnik i pridonose ukupnoj kakvoći izvođenja građevine. 

14. Tijekom cijelog građenja ili izvođenja pojedinih radova, izvođač je obvezan obavljati sva 
potrebna izmjeravanja i provjeravanja dimenzija i visinskih kota, sva potrebna ispitivanja 
ugrađenih materijala, kao i završna ispitivanja, mjerenja i osiguranja dokaza o kakvoći. 

15. Jedinične cijene pojedinih stavaka troškovnika sadrže troškove pojedinih materijala, troškove 
radne snage, uključivo i vrijeme potrebno za odmor u toku radne smjene, troškove svih 
pripremnih, završnih i pomoćnih radova i transporta, troškove uskladištenja, osiguranja kakvoće 
materijala i čuvanje, troškove zarade i zakonskih davanja, te sve ostale troškove gradilišta. 16. 
Promjene jediničnih cijena primjenom koeficijenata za izmjenu normiranih vrijednosti uslijed 
posebnih uvjeta neće se priznavati bez posebnog odobrenja nadzornog inženjera. 

16. Svi radovi izvedeni po odobrenju nadzornog inženjera, a za one radove koji nisu troškovnikom 
određeni jedinično ili koji nisu projektom predviđeni, obračunavat će se prema stvarno izvedenim 
i uredno dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog inženjera. U tom slučaju 
priznavat će se jedinične cijene dobivene na temelju prosječnih normi u građevinarstvu u kojima 
troškovi materijala moraju biti odobreni od nadzornog inženjera, a troškovi radne snage 
obračunavat će se prema važećim satnicama i faktoru. 

17. Na zahtjev izvođača, a nakon izvršene tlačne probe, investitor je dužan u dogovorenom roku 
sastaviti komisiju koja će pregledati izvedenu instalaciju i preuzeti istu, ukoliko nema primjedbi. 
Investitoru se ostavlja izbor komisije. Sve nedostatke koje komisija ustanovi i zapiše u 
građevinski dnevnik, izvođač je dužan otkloniti u roku koji mu postavlja investitor. Nakon 
otklanjanja nedostataka (zapisano u građevinski dnevnik) komisija ponovno pregledava 
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instalaciju i sastavlja zapisnik o primopredaji i preuzimanju instalacije. Garantni rok teče od 
dana preuzimanja instalacije kao ispravne. 

18. Za vrijeme garantnog roka investitor je dužan sve uočene nedostatke komisijski ustanoviti i 
pozvati izvođača da ih ukloni u roku koji je ustanovljen ugovorom. 

19. Instalacijom mogu rukovati samo za to kvalificirani radnici u smislu zakonskih propisa i prema 
internim propisima nadležnog komunalnog javnog poduzeća, jer samo pod ovim uvjetima važe 
garantne obaveze izvođača. 

20. Izvođač radova je tijekom izvođenja radova dužan voditi građevinski dnevnik. Za sva eventualna 
izmještanja postojećih komunalnih instalacija, a koja nisu predviđena projektom, izvođač, 
odnosno investitor dužan je zatražiti pismeno odobrenje, ili izradu projektne dokumentacije za 
svaku instalaciju posebno od nadležnog komunalnog poduzeća. U protivnom, za svaki zahvat 
bez takvog odobrenja, eventualne posljedice snosi izvođač. 

21. Izvođač je dužan ugrađivati čiste cijevi i predati investitoru čistu i ispravnu instalaciju. 
22. Za montažu izvođač radova može uposliti samo osoblje kvalificirano za tu vrstu radova tj. Koje 

poznaje tehnologiju takvih instalacija i uvjete za stavljanje u pogon.  

Program kontrole i osiguranja kakvoće treba biti sastavni dio ugovora za ustupanje radova. 

 Dokumentacija 
Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač na gradilištu mora posjedovati 

odgovarajuću dokumentaciju za građenje i to: 

• građevinsku dozvolu s idejnim odnosno glavnim projektom 
• rješenja o postavljenju odgovornih osoba, 
• elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od 

požara, 
• projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova 
• projekt zaštite gradilišta, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i zaštite na radu 
• priručnik osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje, ukoliko se beton ili mort proizvodi na 

gradilištu 
• zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja 
• uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu s obračunskim nacrtima 
• zapisnike o montaži opreme, 
• jamstvene listove, 
• uputstva o pogonu i održavanju, 
• rezultate ispitivanja kvalitete – odgovarajuće certifikate i uvjerenja, 
• dokumentaciju kojom se dokazuje tražena kvaliteta radova, konstrukcija, ugrađenog 

materijala i opreme (potvrde o sukladnosti, atesti, uvjerenja certifikati, jamstveni listovi), a 
naročito program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i izvještaje o ispitivanju betona od 
strane ovlaštene institucije, te izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po 
nalogu nadzornog inženjera ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja 
kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala. 
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 Kontrolna ispitivanja 
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se kroz cijelo 

vrijeme građenja voditi evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno 
projektu, ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima. 

Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala mora sadržavati sljedeće dijelove: 

• naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, mjesto 
i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i 
investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje 

• prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje 
odnosno ocjena kvalitete 

• ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na 
navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i 
gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik, građevinska knjiga). 

• Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvođač je dužan 
priložiti rezultate tekućih ispitivanja koja se odnose na isporučene količine.  

 Dokumentacija 

IZVJEŠTAJ O PRETHODNOM ISPITIVANJU KVALITETE  S OCJENOM POGODNOSTI MATERIJALA 
Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvođaču, datum    
- uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka; 
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu 

materijala; 
- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu; 
- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 

IZVJEŠTAJ O TEKUĆOJ KONTROLI 
Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju 

(laboratorijski dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je 
dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 

IZVJEŠTAJ O KONTROLNOM ISPITIVANJU 
Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču i naručiocu; 
- mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu uzoraka, završetak ispitivanja i laboratorijsku   
- oznaku uzorka; 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja; 
- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu. 

POTVRDA O SUKLADNOSTI (CERTIFIKAT O STALNOSTI SVOJSTVA I IZJAVA O SVOJSTVIMA) 
Ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda i izdavanja isprava o sukladnosti građevnih 

proizvoda obav¬ljaju se u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) i 
Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje 
sukladnosti (NN 80/13, 14/14), tehničkim specifikacijama, odredbama odgovarajuće norme i pravilima 
struke. U postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda provode se radnje ispitivanja 
građevnog proizvoda i radnje nadzora proizvodnje građevnih proizvoda.  
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UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA 
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja 

proizvoda, kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je 
redovita evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok valjanosti uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti 
najviše jedna godina. 

 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv proizvoda, daklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručiocu, datum  
- uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzoraka; 
- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje; 
- ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda,  
- namjenu materijala i svojstva primarne sirovine; 
- rok valjanosti uvjerenja. 

UVJERENJE O KVALITETI SIROVINE 
Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala 

(primjerice asfaltna mješavina) utvrđuje se laboratorijskim ispitivanjem. 

Po završetku ispitivanja izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na 
namjenu. 

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetka  
- ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka; 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja; 
- ocjenu kvalitete i mišljenja o upotrebljivosti sirovina s obzirom na vrstu i namjenu; 
- rok valjanosti uvjerenja. 

IZVJEŠTAJ O PROVJERI KVALITETE USKLADIŠTENOG MATERIJALA 
Izvještaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, 

cisterne i sl, izdaje se na temelju laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvođaču, datum  
- uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka; 
- približnu količinu uskladištenog materijala; 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrsu materijala; 
- način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka; 
- ocjenu kvalitete; 
- mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjen. 
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 Pripremni i ostali radovi 
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima 

navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena 
odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, 
važit će zamjenjujuća norma ili propis. 

Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske 
ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu 
promjenu nadzorni inženjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u 
izvedbeni projekt. 

U cilju mogućnosti cjelovitog i dosljednog izvršenja graditeljskih radova potrebno je vršiti kontrolu 
da organizacija gradilišta, tehnička oprema i potrebna mehanizacija budu u skladu sa zahtjevima 
projekta. 

 Primopredaja gradilišta 

Investitor predaje izvoditelju radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje potrebno 
je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne 
točke na gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način građenja i sl.). Izvoditelj preuzima iskolčenu 
trasu nakon obilaska svih iskolčenih dijelova građevine (HRN  U.E1.010). 

 Pogonska energija, voda i drugi priključci 

Izvođač je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta. 

 Dinamika izvođenja radova 

Izvođač je uz ponudu dužan priložiti PLAN DINAMIKE IZVOĐENJA RADOVA s prijedlogom roka 
završetka radova. Ako investitor traži određeni rok završetka, tada je izvođač dužan uz dinamički plan 
izvođenja dati način pojačanog angažiranja kapaciteta kojim će se moći zadovoljiti traženi rok 
završetka radova. 

Angažiranje planiranih kapaciteta podliježe kontroli nadzorne službe. Kod planiranja dinamike 
treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim 
temperaturama, jer se ti uvjeti neće priznavati kao razlog za produženje roka, niti će se stvaranje uvjeta 
za rad, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva posebno obračunavati. 

 Organizacija gradilišta 

Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka treba dati na uvid i 
odobrenje investitoru. 

 Osiguranje objekta 

Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan osigurati objekt kod osiguravajućeg društva i 
prijaviti ga nadležnoj Građevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pismeni dokaz. 

 Tehnička zaštita 

Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaćeni 
faktorom gradilišta. Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvođač je dužan pravovremeno 
prijaviti početak radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban 
elaborat koji mora ovjeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru. 

 Geodetska kontrola 

Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekata. Na gradilištu treba 
obilježiti i dobro osigurati 1 ili više stalnih točaka (ako za vrijeme izvođenja radova dođe do oštećenja 
ili nestanka određenih točaka, izvođač ih je dužan ispraviti o svom trošku). Sva zapažanja potrebno je 
unositi u građevinsku knjigu. 
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Geodetski radovi pri građenju prometnih površina obuhvaćaju : 

- iskolčenje prometnih površina 
- sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto;  
- održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih 

radova investitoru; i 
- izradu snimka izvedenog stanja. 

U te su radove uključeni radovi na primopredaji i održavanju svih osnovnih geodetskih podloga i 
nacrta koje investitor predaje izvođaču na početku radova. 

Izvođač mora nadzornom inženjeru dati na odobrenje program geodetskih radova. 

Nadzorni inženjer mora biti promptno informiran o izvršenju programa, te imati na raspolaganju 
svu dokumentaciju izvođača.  

Opseg tih radova mora u svemu zadovoljiti potrebe građenja, kontrolnih radova, obračuna i drugih 
razloga koji uvjetuju izvršenje radova. 

Ako nije ugovorom i troškovnikom drukčije predviđeno, geodetski radovi su uključeni u jedinične 
cijene. 

2.1.4.7.1 Kakvoća radova 

Točnost mjerenja mora biti u skladu s geodetskim normama za pojedine vrste mjerenja i u skladu 
sa zahtjevima za kakvoću pojedinih radova prema ovim ili posebnim tehničkim uvjetima. 

Ustanovi li nadzorni inženjer da mjerenja ne zadovoljavaju uvjete dane projektom, mora obustaviti 
radove na mjerenjima. Tada je izvođač dužan provesti zahvate koji daju točnija mjerenja ili provesti 
takva mjerenja koje traži nadzorni inženjer. 

2.1.4.7.2 Kontrola kakvoće radova 

Izvođač je sve vrijeme građenja dužan obnavljati iskolčenu trasu i sve oznake na terenu, bez obzira 
na uzroke štete.  

Geodetskom kontrolom utvrđuje se visinski i položajno početno stanje ili stanje izvedenog posla. 

Geodetska kontrola provodi se u svakom projektnom profilu, a po potrebi i gušće i po nalogu 
nadzornog inženjera.  

U slučaju promjene projekta, izvođač je dužan ponovno izvesti sve radove osiguranja iskolčene osi 
i postavljanje poprečnih profila. Sve podatke iskolčenja izvođač je dužan predočiti nadzornom 
inženjeru i omogućiti mu neometanu uporabu svih geodetskih točaka i oznaka za njegove potrebe. 

Ako nadzorni inženjer u mjerenjima i kontrolama podataka ustanovi da mjerenja izvođača nisu u 
redu, ima pravo sva mjerenja povjeriti drugoj stručnoj organizaciji, sve na trošak izvođača po stvarnim 
troškovima. 

2.1.4.7.3 Predaja po završetku radova 

Po završetku svih radova na cesti, a prije tehničkog prijama, izvođač je dužan na zahtjev investitora 
obnoviti os trase ceste i objekata, stacionaže, poligonske točke i repere te ih predati investitoru.  

O tome se mora načiniti predajni zapisnik. Nadzorni inženjer prije tehničkog prijama ima pravo 
tražiti i nivelman cijele trase novoizgrađene prometne površine. 

Investitor je dužan najkasnije na dan tehničkog pregleda dati na uvid povjerenstvu za tehnički 
pregled, uz ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom o  gradnji i Pravilnikom o tehničkom pregledu 
građevine: 

- Situacijski nacrt izgrađene građevine kao dio geodetskog elaborata, koji je ovjerilo nadležno 
državno tijelo za katastar i geodetske poslove, a izradila osoba registrirana za obavljanje te 
djelatnosti po posebnom propisu; 

- Geodetski snimak izvedenog stanja nakon završetka radova radi legaliziranja izvedenog 
stanja građevine u katastru i zemljišnoj knjizi i prema traženju investitora radi konačnog 
obračuna radova.  
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Snimka izvedenog stanja treba sadržavati: 

23. kopije katastarskih planova s ucrtanim novim objektima u mjerilu (1:1000) ovjerenih od 
nadležnog katastra u 3 (tri) primjerka; 

24. prijavne listove za katastar i zemljišnu knjigu ovjerene od nadležnog katastra i ureda 
za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša u 
10 (deset) primjeraka; 

25. podatke o geodetskoj mreži (popis koordinata i visina, skica s položajnim opisima) u 3 
(tri) primjerka; 

26. koordinate točaka u digitalnoj formi (disketi, CD) u 2 (dva) primjerka. 

Pri izradi snimka izvedenog stanja treba se držati važećih zakona i propisa.  

 Čišćenje terena 

 Čišćenje terena 

Kontrolu kakvoće obavljati u svemu prema važećoj normi HRN U.E1.010. 

Radove izvoditi uz primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera, bez nanošenja štete susjednim 
objektima, posjedima uz trasu i imovini uopće. Rušenjem stabala ne smiju se oštetiti stabla koja nisu 
predviđena za rušenje. 

2.1.4.9.1 Uklanjanje grmlja i drveća 

Ovaj rad obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i 
debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja, šiblja te starih panjeva i panjeva novo 
posječenih stabala, zatim odnošenje šiblja, granja, trupaca i panjeva izvan profila ceste na odlagalište 
koje odredi nadzorni inženjer. Površine koje treba očistiti od šiblja, drveća i panjeva označene su u 
nacrtima ili ih određuje nadzorni inženjer prije početka rada.  

Čišćenje obuhvaća i uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon tih radova. 

Grmlje, stabla i panjeve treba ukloniti na svim površinama predviđenima u projektu, kao i na 
mjestima koja odredi nadzorni inženjer. 

Izvođač mora rušiti stabla uz punu primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera i bez nanošenja 
štete susjednim objektima, posjedima uz trasu i imovini uopće. Rušenjem stabala ne smiju se oštetiti 
stabla koja nisu predviđena za rušenje. 

Na površinama iskopanim za profil ceste treba izvaditi sve panjeve i korijenje do ovih dubina: 

- na zaobljenim površinama zasjeka - do površine zaobljenja, 
- ispod nasipa - na najmanje 0,20 m ispod planuma temeljnog tla, 
- ispod kolničke konstrukcije koja dolazi neposredno na temeljno tlo na najmanje 0,50 m 

ispod planuma temeljnog tla (planuma posteljice). 

Posječena stabla i panjeve treba odlagati uz trasu na mjestima pristupačnim za odvoz stabala i 
gdje ona neće smetati radovima. Udubine od izvađenih panjeva na temeljnom tlu treba ispuniti istim 
materijalom kakav je na okolnom temeljnom tlu te izvesti zbijanje do propisane zbijenosti. 

2.1.4.9.2 Uklanjanje umjetnih objekata, prometnih znakova, reklamnih ploča i slično 

Ovaj rad obuhvaća vađenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploča i ostale prometne 
opreme (kolobrani i odbojnici), rušenje zidova, rušenje postojećih kolničkih konstrukcija i postojećih 
propusta, uklanjanje rubnjaka, rušenje i/ili premještanje žičanih, drvenih i kamenih ograda, skidanje i 
premještanje starih ili izradu i postavljanje novih ulaza (vrata), rušenje napuštenih i dotrajalih zgrada 
i drugih objekata od kojih se materijal, osim za izradu nasipa, ne može upotrijebiti i za druge namjene. 

Vrste i količine opisanih radova predviđene su projektom ili ih određuje nadzorni inženjer. 

U ovaj rad ne ulazi uklanjanje i premještanje komunalnih instalacija kao što su nadzemni i 
podzemni vodovi električne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, 
kanalizacija i druge instalacije koje treba ukloniti ili premjestiti. 
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Rad obuhvaća uklanjanje i drugih dijelova tih naprava, kao temelji ili dijelovi objekata iz masivnog 
materijala, koje je potrebno porušiti nakon uklanjanja ili premještanja navedenih vodova i objekata. 

Vađenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploča, čeličnih odbojnika, kolobrana i druge 
prometne opreme na cesti treba obaviti tako da se svi sastavni dijelovi sačuvaju neoštećeni i da ih je 
moguće opet upotrijebiti. 

Prije demontiranja nadzorni će inženjer dati izvođaču upute o tome koje dijelove prometnih 
znakova, reklamnih ploča i druge prometne opreme treba sačuvati, gdje ih treba uskladištiti i kako ih 
zaštititi od propadanja. Nadzorni će inženjer pravodobno obavijestiti vlasnike reklamnih ploča o 
mjestu i vremenu demontiranja ploča. Izvođač je dužan čuvati ispravne dijelove prometne opreme i 
reklamnih ploča dok ih ne preuzme investitor ili vlasnik. 

Umjetne objekte, zidove i ostale naprave treba rušiti i uklanjati uz primjenu zaštitnih mjera prema 
važećim propisima te tako da se ne izazove šteta na susjednim objektima i posjedima kao i na 
postojećoj cesti. 

Postojeće kolničke konstrukcije treba rušiti tako da teren nakon rušenja bude sposoban za 
funkcionalnu upotrebu, koja se predviđa projektom, odnosno odredbom nadzornog inženjera. 

Postojeće ograde od žice, drveća, kamena ili betonskih i drugih elemenata, koje zadiru u profil ceste, 
treba porušiti i premjestiti na granicu cestovnog pojasa. 

Oštećene dijelove ograda i ulaza (vrata) treba popraviti, a uništene dijelove zamijeniti novima. 

Rušenje i uklanjanje postojećih propusta, uklanjanje rubnjaka, prometne opreme, rušenje i 
premještanje ograda, rušenje dotrajalih zgrada, odstranjivanje odlagališta i drugih objekata treba 
obaviti bez nanošenja štete na ostalim objektima i posjedima uz cestu.  

Materijal od porušenih objekata treba odložiti na mjesto gdje neće smetati radovima i gdje neće 
narušavati estetski izgled ceste i okolice, a prema odluci nadzornog inženjera. 

Temelje ili dijelove objekata od masivnog materijala, koji se moraju rušiti zbog premještanja 
komunalnih instalacija, treba ukloniti jednako pažljivo kao i ostale objekte u cijelosti ili do minimalne 
dubine (prema položaju profila ceste i nivelete). 

 Građevinski radovi 

 Posebni uvjeti 

Radove treba izvesti prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i 
posebne osobine finalnog proizvoda izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, 
uvažavajući odredbe važećih normi, uz obveznu izvedbu kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je 
dužan pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala u 
način izrade pojedinih detalja ukoliko nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima 
kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim 
građevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu 
gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. 

Ako izvođač sumnja u valjanost ili kakvoću nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu 
ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante s obrazloženjem i 
dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti sa nadzornim organom investitora, 
nakon proučenog prijedloga izvođača. 

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje 
projektanta. O tome se izvođač treba informirati već kod sastavljanja jedinične cijene. 

 Ispitivanje i atesti 

Da bi se osigurala stalna kakvoća sastavnih materijala, te da bi se imao stalni uvid u kakvoću 
sastavnih materijala potrebno je: 

- kontrolirati kakvoću materijala 
- osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kakvoći materijala 
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- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehničkim 
uvjetima 

 Kontrola kakvoće 

Kontrola kakvoće sastoji se od: 

- ispitivanja pogodnosti 
- tekuće kontrole 
- kontrolnog ispitivanja 
- provjere kakvoće uskladištenih materijala. 

 Ispitivanje pogodnosti 

Pogodnost materijala obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim 
ispitivanjima. 

Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehničkih uvjeta. Uzorkovanje (uzimanje uzoraka) i 
ispitivanje svojstava obavljaju ovlaštene pravne osobe, kojima je jedna od djelatnosti i kontrola 
kakvoće. 

 Tekuća kontrola 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja 
proizvođač u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kakvoće. 
Učestalost i vrste tekućih ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni 
materijala. 

 Kontrolno ispitivanje 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kakvoće proizvoda sa svojstvima i 
karakteristikama propisanim Tehničkim uvjetima.  

Kontrolna ispitivanja može obavljati samo organizacija za kontrolu kakvoće, koja obavlja i 
uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i 
namjeni materijala.  

Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Zavoda za standardizaciju, 
uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija. 

 Provjera kakvoće uskladištenog materijala 

Ispitivanjem se utvrđuje kakvoća materijala uskladištenog na deponijima, silosima, cisternama i sl. 
u ovim slučajevima: 

- kada svojstva i karakteristike nisu praćeni tijekom proizvodnje 
- radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu i potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoće 

 Dokumentacija 

Izvješće o prethodnom ispitivanju kakvoće, sa ocjenom pogodnosti materijala 

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio (naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvođaču, datum 
uzorkovanja i završetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka), 

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu 
materijala 

- ocjenu kakvoće materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 
- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 
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 Izvješće o tekućoj kontroli 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju 
(laboratorijski dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvođač je dužan 
priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 

 Izvješće o kontrolnom ispitivanju 

Izvješće o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naslov proizvoda, podatke o proizvođaču i naručiocu, mjesto, način i datum 
uzorkovanja, količinu uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka, 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja, 
- ocjenu kakvoće materijala obzirom na vrstu i namjenu. 

 Atest 

Za materijale koji podliježu Naredbi o obveznom atestiranju Zavoda za standardizaciju, izdaje se 
atestna dokumentacija propisana Naredbom. 

 Isprave o sukladnosti građevnog proizvoda 

Isprave o sukladnosti građevnog proizvoda su: 

- potvrda o sukladnosti 
- izjava o svojstvima 

Potvrdu o sukladnosti izdaje ovlaštena pravna osoba na zahtjev proizvođača, ovlaštenog 
zastupnika, odnosno uvoznika građevnog proizvoda . 

Izjavu o svojstvima izdaje proizvođač, ovlašteni zastupnik, odnosno uvoznik građevnog proizvoda.  

(Zakon o građevnim proizvodima NN 76/13.,30/14 ). 
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 Uvjerenje o kakvoći proizvoda 

Uvjerenje o kakvoći proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja 
proizvoda kojima je ustanovljena propisana kakvoća. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kakvoći je redovita 
evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok važenja uvjerenja o kakvoći proizvoda može biti najviše jedna 
godina. 

Uvjerenje o kakvoći proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, podatke o proizvođaču i naručiocu, mjesto, datum 
uzorkovanja, laboratorijsku oznaku uzorka, 

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje, 
- ocjenu kakvoće i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kakvoće proizvoda, 

namjeni materijala i svojstva primarne sirovine, 
- rok važenja uvjerenja. 

Stalnost kakvoće proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kakvoći prati se kontrolnim 
ispitivanjima. 

 Uvjerenje o kakvoći sirovine 

Kakvoća i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala 
asfaltnih mješavina utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. Po završenim ispitivanjima izdaje se 
uvjerenje o kakvoći i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. 

Uvjerenje o kakvoći primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetak 
ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka, 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja. 
- ocjenu kakvoće i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu, 
- rok važenja uvjerenja. 

 Izvješće o provjeri kakvoće uskladištenog materijala 

Izvještaj o provjeri kakvoće materijala deponiranog na deponijima ili uskladištenog u silose, 
cisterne i sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvođaču, datum 
uzorkovanja i završetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka, 

- približnu količinu uskladištenog materijala, 
- način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 
- ocjenu kakvoće, 
- mišljenje o kakvoći i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu 
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 Zemljani radovi 

 Posebni uvjeti 

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema 
projektu. Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne 
odgovara, rukovoditelj gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema 
opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati upisom u građevinski dnevnik. Nakon 
završetka gradnje treba izvršiti uređenje gradilišta, te ukloniti sve nepotrebno s gradilišta. 

Teren na mjestu objekta treba prethodno ispitati, zatim izvršiti iskolčenje objekta, a paralelno 
postaviti početnu i stalnu visinsku točku. Sve iskope izvesti točno prema projektu. Predviđenu 
kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovodilac 
gradilišta i nadzorni organ trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u građevinskim 
normama, a svoj zaključak konstatirati upisom u gradilišni dnevnik. 

Zatrpavanje kamenim materijalom treba vršiti u slojevima do 30 cm, a svaki sloj treba nabijati tako 
da se postigne maksimalna zbijenost. Nakon završetka gradnje treba izvršiti fino planiranje terena, te 
ukloniti sve nepotrebno s gradilišta. 

Jedinična cijena za svaku pojedinu stavku troškovnika treba sadržavati sljedeće: 

- sav potreban rad za dotičnu stavku, 
- sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl., 
- nalaganje objekta i temelja, 
- sva potrebna planiranja, 
- nabijanje nasipa, 
- pravilno zasijecanje stranica i dna iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi 

neće priznati, a njihova sanacija će se vršiti stručno uz stalnu prisutnost nadzorne službe, 
te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti na teret izvođača, 

- ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, 
- osigurati stalno otjecanje oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne 

postoje prirodne ili tehničke mogućnosti, 
- crpljenje atmosferske vode. 

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa 
podzemne vode, uključivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena. 

Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jediničnih cijena jer će one u 
slučaju temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehničkim rješenjem temeljenja i opisom 
u stavci troškovnika: 

- svi odvozi preostalih količina otpadnog materijala i otpada s gradilišta na odobrenu 
deponiju, 

- svi potrebni agregati i sav materijal i rad za eventualno teži teren. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. 

Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u rastresitom 
stanju, a stavka obuhvaća i grubo planiranje na deponiji. 

 Kontrolna ispitivanja 

Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu mjera i nagiba, evidenciju kategorija 
materijala u iskopima, a dokaze o ispravnosti treba podnijeti nadzornom inženjeru. Sve gotove 
površine moraju biti izvedene prema projektu ili zahtjevima nadzornog inženjera i to glede uzdužnih 
padova, poprečnih nagiba i zadovoljavajućih ravnosti 
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 Iskop humusa 

Rad obuhvaća površinski iskop humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno ili 
privremeno odlagalište. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole 
i osiguranja kakvoće, projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera. 

Zbog svojih svojstava humus pod opterećenjem znatno mijenja obujam, a pri promjenama količine 
vode osjetno mu se smanjuje nosivost, tako da nije pogodan kao građevni materijal i mora ga se 
odstraniti. Humusno tlo iskopava se s površina na trasi ceste kao i s površina pozajmišta. 

Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na 
zadovoljavajući način. Šiblje se mjestimično može odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega mora 
odvojiti prije upotrebe humusa pri humuziranju kosina nasipa ili usjeka ceste. 

Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i životinjskih 
ostataka koji podliježu procesima razlaganja kao i količine ukupnih organskih tvari. Ako humusni sloj 
i tlo, pogodno za uređenje u temeljno tlo, nije moguće jasno odijeliti vizualnim načinom, debljina 
humusnog sloja određuje se na osnovi laboratorijskog ispitivanja organskih tvari . Ako nije drugačije 
određeno, humusnim slojem smatra se površinski sloj sraslog tla u kojem je količina organskih tvari 
veća od 10 mas. %. 

Prilikom iskopa humusa mora se voditi računa da se: 

- Odguravanje humusa u odlagalište mora obavljati tako da ne dođe do miješanja s 
nehumusnim materijalom. Ako postoji višak humusa, potrebno je prethodno predvidjeti 
lokaciju i oblik odlagališta za njegovo odlaganje. 

- Prilikom iskopa humusa ne smije dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona 
prekomjerno razvlažila. Stoga tijekom iskopa treba voditi računa o tome da je omogućena 
stalna poprečna i uzdužna odvodnja. Vodu treba odvesti izvan trupa ceste priključkom na 
neki odvodni jarak, potok ili prirodnu depresiju. 

- Površine na kojima je nakon iskopa humusa predviđena izrada nasipa potrebno je odmah 
urediti i zbiti na način kako je opisano u «OTU» potpoglavlju 2-08, te izraditi i zbiti prvi sloj 
nasipa u svemu kako se navodi u «OTU» potpoglavlju 2-09. 

- Debljinu humusnog sloja ustanovljuje nadzorni inženjer u prisutnosti ovlaštenog 
predstavnika izvođača, za svaki profil posebno, ili za pojedine dionice trase ceste ako se 
debljina humusnog sloja na pojedinim dionicama ne mijenja, na osnovu geomehaničkog 
elaborata i kontrole u tijeku izvedbe radova. 

 Široki iskop za temelje, rovove i građevinske jame 

Rad obuhvaća površinski iskop humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno ili 
privremeno odlagalište. Rad mora biti obavlju skladu s projektom, propisima, projektom organizacije 
građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera. 

Sve zemljane i slične radove izvesti točno prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji i prema 
odobrenim izmjenama. Iskope građevinske jame izvršiti točno prema danim nacrtima. Stranice iskopa 
zasijecati prema projektu. Dno građevinske jame isplanirati s traženom točnošću. Svi iskopi izvode se 
strojevima, a po potrebi i ručno, ako to zahtijevaju uvjeti na terenu. Predviđeno je razdvajanje 
zemljanog od kamenitog materijala prilikom iskopa, za kasniju upotrebu. Za iskope viših kategorija 
mješovitog ili potpuno kamenitog materijala primijeniti vibracijske pneumatske alate za iskop i 
eksploziv. Za korištenje eksploziva za iskope izvođač mora izraditi odgovarajući elaborat i nakon 
ovjere nadzora iskope vršiti prema istome. Količinu punjenja uskladiti s čvrstoćom materijala koji se 
razbija i s okolinom u kojoj se radi (blizina različitih objekata i sl.). Minirana mjesta moraju se osigurati 
na propisani način korištenjem odgovarajućih pokrivala. Za obavljanje predviđenih radova izvođač po 
potrebi mora iscrpsti oborinsku vodu iz građevinske jame, bez posebne nadoknade. Zatrpavanja i 
nasipavanja zemljanim i kamenitim materijalom izvoditi u odgovarajućim slojevima uz vlaženje i 
zbijanje, strojno ili ručno, do tražene zbijenosti. Kod svih zatrpavanja i nasipa mora se izvesti potrebno 
nadvišenja okolnih površina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane uleknuće. 

Drobljenac ili šljunak koji će se ugrađivati mora biti odgovarajuće kvalitete i veličine. Ugrađivati ga 
u projektiranoj debljini uz strojno ili ručno zbijanje do tražene zbijenosti.  
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Sva privremena odlagališta materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je na kraju očistiti 
i potpuno dovesti u prvobitno stanje. 

Iskope temeljnih jama i rovova izvoditi odgovarajućim strojevima, uz potrebnu zaštitu. Temeljne 
jame nakon iskopa mora pregledati stručnjak geomehaničar te zajedno s nadzornim inženjerom 
investitora potvrditi da izgled jame i kvaliteta tla odgovaraju geotehničkim podacima prema kojima su 
temelji projektirani i da je sve obavljeno u skladu s EC 7. Nakon toga može se pristupiti betoniranju 
temelja. 

Kod rovova za cjevovode nadzorni organ mora preuzeti, posteljicu koja mora odgovarati debljini i 
mora biti izvedena prema projektu. 

Izrada posteljice 

Predviđena su sljedeća ispitivanja: 

 Ispitivanje modula zbijenosti volumometrom u odnosu na standardni Proctorov postupak 
na svakih 1.000 m2, 

 Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom  300 mm – U.B1.046 na svakih 1000 m2,  
 Ispitivanje ravnosti površine letvom duljine 4 m na svakih 100 m. 

U jediničnoj cijeni zemljanih radova moraju se uzeti u obzir svi potrebni radovi za izradu stavke: 

 Potrebni pripremni radovi za pojedinu,  
 Potrebna razupiranja i sl., 
 Kontrolno iskolčenje građevine, 
 Po potrebi crpljenje oborinske vode iz građevinske jame, bez posebne nadoknade, 
 Potrebna planiranja, nabijanja nasipa, pravilna zasijecanja pokosa i dna iskopa. Slučajni i  

nekontrolirani prokopi i iskopi se ne priznaju, a njihova sanacija mora se izvesti stručno uz 
stalnu prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti. 

Sve stavke zemljanih materijala obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. 
Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubnom metru u rastresitom stanju. 

 

Sve iskope treba obaviti prema predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, 
odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri 
radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. 

Široki iskop treba obavljati prema odabranoj tehnologiji upotrebom odgovarajuće mehanizacije i 
drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na nužni minimum. 

Iskop se može izvesti na jedan od ovih načina ili njihovom kombinacijom: 

- iskop u punom profilu s čela, 
- iskop usjeka (zasjeka) sa strane, 
- iskop u uzdužnim slojevima, 
- iskop s uzdužnim prosjekom. 

2.1.6.4.1 Široki iskop u materijalu kategorije “C” 

Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego 
se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldozerom, bagerom, ili skreperom. U ovu 
kategoriju spadala bi: 

- sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), 
pjeskovite prašine i les, 

- krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove 
mješavine, prirodne kamene drobine - siparišni ili slični materijali, 

- mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala. 

U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima.  

Iskop je dopušten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konačni se 
iskop obavlja tek neposredno prije izrade kolničke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi 
na utjecaj vode. 
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Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu ceste nije 
dopušteno, pa se prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe 
ili istovariti na mjesto stalnog odlagališta. Svi iskopi moraju se izvesti prema profilima, kotama i 
nagibima iz projekta, vodeći računa o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u određene 
svrhe, tj. za izradbu nasipa ili kao građevni materijal za druge korisne svrhe. 

Nagib radnih pokosa pri iskopu je u granicama 1:1 za nevezana krupnozrnata tla do 1:3 za 
sitnozrnata vezana koherentna tla.  

Izvođač je dužan primjenjivati tehnologiju iskopa predviđenu u projektu. Ako je potrebno materijale 
homogenizirati, treba koristiti vertikalne ili horizontalne iskope. 

Ako tehnologija iskopa nije predviđena projektom ili se ne može primijeniti zbog promjena nastalih 
tijekom rada, izvođač će predložiti svoju tehnologiju. 

Predloženu tehnologiju razmatra i odobrava nadzorni inženjer.  

Raspored masa s prijevoznim daljinama najčešće je dan u projektu, a ako nije, utvrdit će ga i 
odobriti nadzorni inženjer na samom gradilištu. 

Iz rasporeda masa utvrđuju se najpogodnije lokacije stalnih odlagališta materijala ako ima viška 
materijala iz iskopa ili ako materijal nije pogodan za izradu nasipa. 

Količine širokog iskopa za obračun utvrđuju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom 
stanju, u okviru projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni inženjer. 

2.1.6.4.2 Široki iskop u materijalu kategorije “B” 

Za ovu kategoriju materijala uz rad strojeva potrebno je i određeno miniranje. Međutim, bez obzira 
na to što je pri iskopu takvog materijala opseg miniranja mali, izvođač mora u svemu primjenjivati 
tehnologiju i sigurnosne mjere kao pri miniranju u čistom kamenom materijalu (materijalu kategorije 
“A”). Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati utovar 
materijala, prijevoz do mjesta stalnog odlagališta ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnju. 

Iskop se do predviđene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako materijal nije osjetljiv na 
utjecaje atmosferlija i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese gradilišni promet. Ako nije 
tako, iskop treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad predviđene kote planuma posteljice, a konačni se iskop 
obavlja neposredno prije izrade posteljice i kolničke konstrukcije. Materijali iz širokog iskopa mogu 
biti različitog sastava, pa poprečna i uzdužna odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno 
riješena. Sva voda mora se odvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente. Otežani rad kao i zamjena 
vodom prezasićenog miješanog materijala, čiji su uzroci nepravilan rad i loša odvodnja, neće se 
posebno plaćati. 

Za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na projektu, izvođač je dužan brinuti se o 
tome da zbog moguće nepravilne odvodnje ne dođe do oštećenja izrađenih pokosa i da se ne ugrozi 
njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje objekta na upotrebu. 

Nagibe pokosa u usjeku i zasjeku treba izraditi po projektu. Nagibi mogu biti vrlo različiti, jer ova 
grupa materijala obuhvaća širok raspon stijenskih masa prema njihovim fizičko-mehaničkim 
svojstvima. Nagib pokosa ovisit će: 

- kod pješčara i konglomerata o vrsti veziva i stupnju povezanosti, 
- kod uslojenih stijena o padu slojeva (prema osi ceste ili brdu), i 
- stupnju raspucalosti i svojstvima tla. 

Tijekom rada, na zahtjev izvođača radova, moguće promjene nagiba pokosa odredit će nadzorni 
inženjer uz prethodno mišljenje projektanta, a u skladu sa svojstvima miješanog materijala, geološkim 
nalazima, povećanom potrebom za odgovarajućim materijalom i pojavama u iskopima i sl.. 

Ovakvi materijali namijenjeni su pretežno za izradu nasipa. Ponekad se materijali te grupe mogu 
koristiti za izradu nosivih slojeva pristupnih i drugih lokalnih cesta, što treba dokazati odgovarajućim 
ispitivanjima na probnim dionicama. 

2.1.6.4.3 Iskop stepenica 
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- stepenice se rade kod svih nagiba terena većih od 200, za stabilno nalijeganje nasipa na 
temeljno tlo, 

- širina stepenica može biti od 2,0 do 5,0 m, 
- stepenice moraju u smjeru nizbrdo imati nagib od 4%, ako projektom nije drugačije 

određeno, 
- kosina zasjeka stepenica iznosi 2:1 do 3:1, što ovisi o vrsti i svojstvima tla i nagibu terena, 
- temeljno tlo na stepenicama kontrolirati prema traženoj zbijenosti ovisno o vrsti tla i 

visinskom položaju, a prema zahtjevima i normama kontrole kakvoće kod točke Uređenje 
temeljnog tla. 

 Uređenje temeljnog tla 

2.1.6.5.1 Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem 

Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih 
posljedica preuzme opterećenje od nasipa i kolničke konstrukcije i prometno opterećenje (na dijelu  
nasipa) odnosno kolničku konstrukciju te prometno opterećenje (na dijelu usjeka). Dubina do koje se 
uređuje temeljno tlo određena je projektom a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla. 

Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala u temeljnom tlu: 

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka  

HRN U.B1.012 Određivanje vlažnosti tla  

HRN U.B1.014 Određivanje specifične težine tla  

HRN U.B1.016 Određivanje zapreminske težine tla  

HRN U.B1.018 Određivanje granulometrijskog sastava  

HRN U.B1.020 Određivanje granice tečenja i valjanja tla  

HRN U.B1.024 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla  

HRN U.B1.038 Određivanje optimalnog sadržaja vode  

HRN U.B1.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče  

Tekuća ispitivanja  

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom  30 cm (ovisno o vrsti 
materijala) najmanje jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 uređenog temeljnog tla. 

Kriteriji za ocjenu kakvoće temeljnog tla: 

- Stupanj zbijenosti Sz (u odnosu na standardni Proctorov postupak), 
- Modul stišljivosti Ms (ploča  30 cm) 

Zemljani materijali: 

- projektirani nasip nije viši od 2,00 m  Sz=97%  ili Ms=20 MN/m2 
- projektirani nasip je viši od 2,00 m  Sz=95%  ili Ms=20 MN/m2 

Nekoherentni materijali i miješani materijali: 

- projektirani nasip nije viši od 2,00 m  Sz=100%  ili Ms=25 MN/m2 
- projektirani nasip je viši od 2,00 m  Sz=95%  ili Ms=25 MN/m2 

Kontrolna ispitivanja  

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju 
vlažnosti tla i slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 m2 uređenog 
temeljnog tla. 

Kada se uvjeti zbijenosti ine mogu postići treba, ovisno o uzrocima koji su do toga doveli, poduzeti 
ove mjere: 

- poboljšati površinsku odvodnju sustavom drenaža i jaraka, 
- zamijeniti slabi materijal i nadomjestiti ga boljim, 
- poboljšati materijal dodavanjem vapna, cementa ili nekog drugog hidrauličnog veziva, 
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- primijeniti ojačanje tla pomoću geotekstila ili polimernih geomreža. 

Kako bi se postigli traženi uvjeti, način sanacije temeljnog tla treba odabrati na osnovi potrebnih 
laboratorijskih ispitivanja i/ili vizualne ocjene stanja i kakvoće materijala u temeljnom tlu. Način 
sanacije predlaže izvođač, a odobrava ga nadzorni inženjer. 

 Izrada nasipa 

Opis radova 
Radovi izrade nasipa obuhvaćaju nasipanje, razastiranje, zbijanje, ako je potrebno vlaženje i 

sušenje, te planiranje materijala u nasipu u skladu s njegovim dimenzijama i nagibom zadanim 
projektom prema zahtjevima iz opće tehničkih uvjeta. Također, radovi moraju biti obavljeni u skladu 
sa svim zahtjevima kao i radovi na temeljnom tlu.  

Izrada nasipa se vrši nasipanjem materijala koji je razasut vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu 
koji je najviše jednak projektiranom uzdužnom nagibu nivelete. U poprečnom smjeru nasip mora imati 
minimalni poprečni pad u svim fazama izrade.  

Svaki sloj nasipa mora se zbijati u punoj širini odgovarajućim sredstvima za zbijanje, a zbijanje se 
vrši od nižeg ruba prema višem.  

Navoženje materijala bi se trebalo vršiti po već zbijenom dijelu nasipa i to uvijek po novom tragu, 
tako da se dobije jednolično zbijanje slojeva. Nasipanje novog sloja se vrši samo kad je prethodni sloj 
dovoljno zbijen i to je potvrđeno ispitivanjima.  

Visina svakog pojedinog sloja određuje se u skladu s vrstom materijala kojom se nasipava i 
mogućnosti strojeva za zbijanje. Ako za neki materijal kojim se nasipava i strojeve kojima se zbija ne 
postoji neko iskustvo o mogućnosti zbijanja, debljina nasipnog sloja se određuje na pokusnoj dionici 
koja je dužine 50 m.  

Zbijenost se ispituje na najmanje četiri mjesta od kojih najmanje na dva mjesta u donjoj polovici 
sloja. 

Na tu se dionicu navozi sloj materijala one debljine za koji se pretpostavlja da se može u cijelosti 
zbiti predviđenim strojevima za zbijanje. Sloj se zbije strojevima za zbijanje i nakon određenog broja 
prijelaza vrše se ispitivanja zbijenosti.  

Na osnovi dobivenih rezultata nadzorni inženjer daje odobrenje za pogodan način rada upisom u 
građevinski dnevnik. Nasipni materijal se nanosi na uređeno temeljno tlo ili na već izrađeni sloj nasipa. 
Nakon završetka nasipa planiraju se njegovi pokosi.  

Kontrola kakvoće 
Kontrola dimenzija nasipa se vrši tijekom rada i uspoređuje se dimenzijama iz projekta. Detalja 

kontrola se vrši pri preuzimanju završnog sloja nasipa. Ako se utvrdi da je nagib pokosa nasipa veći 
od projektiranog, nadzorni inženjer može tražiti korekcije u skladu s projektiranim nagibom. Ispravak 
nagiba može se izvesti pomoću stepenica, a materijal mora zadovoljavati iste kriterije kao i za nasip. 
Nije dopušteno smanjivanje nagiba nasipa ''naljepljivanjem'' sloja materijala bez zbijanja i prethodne 
izrade stepenica. Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola materijala za izradu i pri izradi nasipa su 
regulirani Hrvatskim normama (HRN): 

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka  

HRN U.B1.012 Određivanje vlažnosti tla  

HRN U.B1.014 Određivanje specifične težine tla  

HRN U.B1.016 Određivanje zapreminske težine tla  

HRN U.B1.018 Određivanje granulometrijskog sastava  

HRN U.B1.020 Određivanje granice tečenja i valjanja tla  

HRN U.B1.022 Određivanje promjene zapremine tla  

HRN U.B1.024 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla  

HRN U.B1.026 Određivanje sadržaja karbonata tla  

HRN U.B1.028 Ispitivanje direktnog smicanja tla  
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HRN U.B1.029 Ispitivanje smicanja u triaksijalnom aparatu  

HRN U.B1.030 Određivanje pritisne čvrstoće tla  

HRN U.B1.032 Određivanje stišljivosti tla  

HRN U.B1.034 Određivanje koeficijenta vodopropustljivosti  

HRN U.B1.038 Određivanje optimalnog sadržaja vode  

HRN U.B1.042 Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti  

HRN U.B1.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

Tekuća ispitivanja  
Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom 30 cm (ovisno o vrsti 
materijala) najmanje na svakih 1000m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava 
nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog nasipa.  

Ako se nasip radi od kamenog materijala dobivenog miniranjem, potrebna kontrola 
granulometrijskog sastava u laboratoriju obavlja se na materijalu do najvećeg zrna od 10 cm, a udio 
pojedinih frakcija (10-40 cm) određuje se vizualnom kontrolom i procjenom. 

U jednoj seriji, jedan od pet rezultata ispitivanja zbijenosti može biti manji od minimalno traženog, 
s tim da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za više od: 

- 5%, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju (γd), 
- 10%, pri mjerenju modula stišljivosti (Ms). 

Ako je broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od pet, tada sve vrijednosti (rezultati) određene 
ispitivanjem trebaju biti veće od najmanje tražene. 

Rezultate ispitivanja izvođač predočuje nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati zadovoljavaju, 
odobriti kontrolna ispitivanja i nasipavanje novog sloja nasipa. 

Kontrolna ispitivanja  

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom   30 cm (ovisno o vrsti 
materijala) najmanje na svakih 2000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava 
nasipnog materijala najmanje na svakih 8000 m3 izvedenog nasipa. 

2.1.6.6.1 Izrada nasipa od miješanih materijala 

Pod miješanim materijalima razumijevaju se miješani kameni i zemljani materijali, glinoviti šljunci, 
zaglinjene kamene drobine, trošne stijene - škriljci, lapor, flišni materijali i slično, tj. materijali koji su 
manje osjetljivi na djelovanje vode (većina materijala iskopne kategorije “B” i dio materijala iskopne 
kategorije "C").  

Ti se materijali zbijaju valjcima. 

Nasipi od takvih materijala rade se u slojevima orijentacijske debljine od 30 do 60 cm, a stvarna 
maksimalna debljina razgrnutog sloja nasipa određuje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje 
provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se taj materijal može pravilno zbiti određenim 
sredstvima za zbijanje. 
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Materijal za izradu nasipa mora zadovoljavati ovaj uvjet: 

• granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti  

 veći od 9. 

Ako se radi o materijalima koji su skloni pregranulaciji prilikom zbijanja, kao što su npr. neke vrste 
trošnih stijena te im se koeficijent nejednolikosti ne može odrediti ili nije realan, njihova se pogodnost 
mora odrediti na praktičan način, tj. na pokusnoj dionici. 

Materijal se ne smije ugrađivati u nasip kad vlažnost prelazi granice koje omogućuju postizanje 
propisane kakvoće ugradnje.  

Nasipni materijal ne smije se ugraditi na smrznutu podlogu. Isto tako, u nasip se ne smije ugrađivati 
snijeg, led ili smrznuti materijal.  

Kriteriji ugradnje miješanih materijala u nasip 

Položaj nasipnih slojeva 
Stupanj zbijenosti Sz (u odnosu 

na standardni Proctorov 
postupak), najmanje (%) 

Modul stišljivosti 

Ms (ploča  30 cm) najmanje 

(MN/m2) 

Slojevi nasipa visokih preko 2 m na dijelu 
od podnožja nasipa do visine 2 m ispod 
planuma posteljice 

95 35 

Slojevi nasipa nižih od 1 m i slojevi nasipa 
viših od 2 m u zoni 2 m ispod planuma 
posteljice 

100 40 

 

2.1.6.6.2 Izrada nasipa od kamenitih materijala 

Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i 
šljunci, tj. materijali koji praktički nisu osjetljivi na prisutnost vode (materijali iskopne kategorije “A” i 
dio materijala iskopne kategorije “C”).  

Ti se materijali zbijaju vibrovaljcima (samohodnim i vučnim), vibronabijačima i kompaktorima, 
ovisno o vrsti upotrijebljenog materijala. 

Nasipi od takvih materijala izrađuju se u slojevima orijentacijske debljine od 50 do 100 cm, a 
stvarna maksimalna debljina razgrnutog sloja nasipa određuje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje 
provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se taj materijal može pravilno zbiti određenim 
sredstvima za zbijanje. 

Kakvoću osigurati uvjetima: 

a) granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednakosti   veći od 4; 

• najveća veličina zrna smije biti jednaka najviše polovici debljine sloja, ali ne veća od 40 cm (pri 
čemu se dopušta da 15% zrna bude veličine i do 50 cm). 

Kriteriji za ocjenu kakvoće ugradnje kamenitih materijala: 

- Slojevi nasipa visokih preko 2 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2 m ispod planuma 
posteljice Sz    95% ili Ms > 40 MN/m2 

- Slojevi nasipa nižih od 1 m i slojevi nasipa viših od 2 m u zoni 2 m ispod planuma posteljice 
Sz  100% ili Ms > 40 MN/m2 
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 Prijevoz materijala 

Kontrolirati Izvođača da osigura na gradilištu i javnim cestama:  

- pravilno postavljanje i održavanje gradilišnih cesta, 
- osiguranje prekopa, 
- postavljanje odgovarajuće signalizacije, 
- u potpunosti osigura prijevoz na samom gradilištu i javnim prometnim površinama. 

 Deponiranje materijala 

- pozornost posvetiti pravilnoj odvodnji oko deponije i na deponiji te ocjeni geomehaničkih 
karakteristika 

 Izrada posteljice 

Opis radova 
Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje 

materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. 

Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti 
materijala. 

Kontrola kakvoće 
Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala za izradu posteljice: 

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka  

HRN U.B1.012 Određivanje vlažnosti tla  

HRN U.B1.014 Određivanje specifične težine tla  

HRN U.B1.016 Određivanje zapreminske težine tla  

HRN U.B1.018 Određivanje granulometrijskog sastava  

HRN U.B1.020 Određivanje granice tečenja i valjanja tla  

HRN U.B1.022 Određivanje promjene zapremine tla  

HRN U.B1.024 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla  

HRN U.B1.026 Određivanje sadržaja karbonata tla  

HRN U.B1.038 Određivanje optimalnog sadržaja vode  

HRN U.B1.042 Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti  

HRN U.B1.046 Određivanje modula stišljivosti metodom  

HRN U.E8.010 Nosivost i ravnost na nivou posteljice  

Tekuća ispitivanja  
Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Sz) i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom 30 cm uređene površine 
posteljice. 

Minimalna tekuća ispitivanja jesu: 

- jedno određivanje stupnja zbijenosti na 1.000 m2, 
- jedno određivanje modula stišljivosti na 1.000 m2, 
- jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6.000m2. 
- jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stišljivosti na svakih 200 m u zoni bankine. 

Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 3 cm. Poprečni i uzdužni 
nagibi posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno.  

Visina izrađene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izrađene posteljice mora 
biti takva da pri mjerenju letvom dužine 4 m u bilo kojem smjeru ne smije odstupanje biti veće od 3 
cm u kohezivnom materijalu. 

Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se na svakih 100 m.  

Tek po odobrenju visinskog položaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti. 
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Pri kontroli kakvoće izrade posteljice, ispitivanja se obavljaju u serijama pri čemu je najmanji broj 
pokusa u jednoj seriji 5. U takvom slučaju mogu se dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na 
minimalne zahtijevane vrijednosti korištene pri kontroli. 

U jednoj seriji može biti jedan od 5 rezultata manji od minimalno traženoga, ali da po apsolutnoj 
vrijednosti ne odstupa za više od: 

- 5%  pri mjerenju potrebne mase u suhom stanju (γd), 
- 10%  pri mjerenju modula stišljivosti (Ms). 

Ako je broj ispitivanja u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5, onda sve vrijednosti (rezultati) određene 
ispitivanjem trebaju biti veće od minimalno zahtijevanih. 

Izvođač je dužan rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati 
zadovoljavaju, odobriti kontrolna ispitivanja i početak izrade kolničke konstrukcije na posteljici. 

Kontrolna ispitivanja  
Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Sz) najmanje na svakih 2.000 m2 i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom 
30 cm najmanje na svakih 2.000 m2 uređene površine posteljice. 

Posebno se ispituje posteljica u zoni bankine na svakih 400 m po jednoj ili po drugoj metodi. 

Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10.000 m2. 

2.1.6.9.1 Izrada posteljice od kamenitih materijala 

Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni iskopom pomoću miniranja, 
kamene drobine i šljunci (materijali iskopne kategorije "A" i dio materijala iskopne kategorije "C"). 

Radovi na uređenju posteljice u kamenitim materijalima u usjecima obuhvaćaju poravnanje 
preostalih vrhova stijena, nasipavanje i razastiranje izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg kamenog 
materijala, njegovo planiranje, vlaženje i zbijanje do tražene zbijenosti. 

Kod nasipa od kamenitih materijala završni sloj treba izravnati sitnijim kamenitim materijalom. 

Prije nasipanja materijala za izravnavajući sloj treba provjeriti njegovu kakvoću. 

Materijal za izradu posteljice od kamenitih materijala treba zadovoljavati ove uvjete: 

- koeficijent nejednakosti  mora biti veći od 9, 

- maksimalna veličina zrna je 60 mm (10% zrna do 70 mm). 

Radovi na izradi posteljice ne smiju se obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kada na trasi ima 
snijega i leda. 

Kriteriji za ocjenu kakvoće posteljice od kamenitih materijala jesu ovi: 

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz ≥100%, 
- modul stišljivosti mjeren kružnom pločom 30 cm Ms ≥ 40 MN/m2 . 

 Zaštita pokosa i drugih površina izloženih eroziji 

2.1.6.10.1 Zaštita pokosa humusnim materijalom i travnatom vegetacijom 

Opis rada 
Ovaj rad obuhvaća zaštitu pokosa nasipa, usjeka i zelenog međupojasa koji su izloženi djelovanju 

malih količina vode primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije na površinama određenim 
projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera. 

Primjena ove zaštite ovisna je i o pedološkim svojstvima tla. Stvarno izvedenu debljinu humusnog 
sloja utvrđuje nadzorni inženjer. 

Izrada zaštite pokosa nasipa i usjeka hidrosjetvom 

Prije početka izrade ove zaštite izvođač je dužan osigurati osnovne uvjete stabilnosti površine 
pokosa. 

10

60

d

d
=U



Investitor 
GRAD KARLOVAC  
UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9 

DISTORZIJA d.o.o. 
N. M. Marulića 2  
HR-47000 Karlovac 
www.distorzija.hr 

 

 

Građevina: 
Uređenje prometnih površina parkirališta iza zgrade na k.č.br. 
1317/55 k.o. Karlovac II 

ZOP:DIS-03/19 

R. br. mape: I/II BP:  40/19 

Naziv mape: PROMETNE POVRŠINE I ODVODNJA 
 

kolovoz 2019 Tehnički dio str.73 

Za ovu zaštitu upotrebljava se aktivni humusni materijal bez primjesa grana, korijenja, kamenih i 
drugih materijala koji nisu pogodni za razvoj vegetacije.  

Humusni materijal nanosi se počinjući od dna pokosa prema vrhu. Debljina humusnog sloja obično 
je određena projektom. Kada to nije slučaj, za pokose se primjenjuje sloj debljine 0,15 do 0,25 m, a za 
zeleni međupojas do 0,45 m. 

Humusni se sloj planira i zbija lakim nabijačima. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. 
Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima područja zbog sigurnosti rasta 
vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m2, a gnojiva oko 80 g/m2. 

Izrada humuziranih i zatravljenih bankina 
- debljina humusnog sloja mora biti u granicama od 5-20 cm, 
- nakon nanošenja humusnog sloja površinu bankine treba isplanirati s točnošću od ± 2 cm i 

uvaljati lakim statičkim valjkom jednim prijelazom, 
- izvođač je dužan u svrhu dokaza kakvoće nadzornom inženjeru predočiti rezultate analize i 

pravilnog izbora vrste trave i gnojiva, kao i rezultate kakvoće sjemena. 

Kontrola kakvoće 
Izvođač mora predočiti nadzornom inženjeru rezultate analiza o pravilnom izboru vrste trava i 

gnojiva, kao i rezultate kontrole kakvoće sjemena. Gotove površine zaštićene humusnim materijalom 
i travnatom vegetacijom preuzimaju se na osnovi količine obrasle površine jednolike gustoće, svježe 
boje i zdravog izgleda. 

 Odvodnja 

Izrada betonskih rubnjaka 
Općenito 

Rubnjaci se ugrađuju s vanjske strane prometnih traka odnosno kolnika s ciljem vizualnog vođenja 
prometa i kontrolirane odvodnje kolnika. Koriste se rubnjaci različitih veličina i oblika. Betonski 
rubnjaci su najčešće tvornički proizvedeni elementi dužine 100 cm ili 80 cm. 

Opis radova 
Rubnjaci se rade prema detaljima i mjerama iz projekta. Dimenzije standardnih rubnjaka obično su 

dužine 1,00 m s poprečnom presjekom 18/24 cm. Mogu biti i drugih dimenzija prema zahtjevima iz 
projekta. Rubnjaci se ugrađuju na betonsku podlogu sukladno detaljima iz projekta  

Kontrola kakvoće 
Rubnjaci moraju imati dokaz o uporabljivosti koji se u originalu predaje nadzornom inženjeru 

Rubnjaci se polažu na podlogu od betona klase C 12/15, prema detalju iz projekta.  

Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C 40/50 (MB 50) –v/c faktor ispod 0,45, otporan na 
smrzavanje i soli za odmrzavanje u 50 ciklusa.. 

Ugrađeni rubnjak ne smije imati pukotine niti bilo kakva druga oštećenja. 
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 Kolnička konstrukcija 

 Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala  

- kontrolu kakvoće izvesti prema hrvatskim normama (HRN): B.B0.001, B.B8.034, B.B8.035, 
U.B1.018, U.B1.020, B.B8.031, B.B8.048, B.B8.037, B.B8.044, B.B8.045, U.B1.024, B.B8.034, 
U.B1.038, B.B8.039, U.B1.042, U.B1.046, U.B1.016  

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanički zbijenog 
zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta. 

Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer preuzme posteljicu u pogledu ravnosti, 
projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. 

Dokumentacija o dokazu kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova kod tehničkog pregleda 
građevine obuhvaća: 

- Izjava o svojstvima za agregat od kojeg je napravljen sloj, 
- Izvještaj o pogodnosti materijala za mješavinu, 
- Izvještaj o tekućim ispitivanjima, 
- Izvještaj o kontrolnim ispitivanjima,  
- Izvještaj o kontrolnim ispitivanjima sloja geodetskim snimanjem i 
- Izvještaj nadzornog inženjera o izvedenim radovima. 

Pravilnikom o potvrđivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda nije definiran sustav ocjenjivanja sukladnosti za nevezane mješavine. U dodatku D norme 
HRN EN 13285 definiran je način provođenja tvorničke kontrole proizvodnje u periodu do definiranja 
sustava za potvrđivanje sukladnosti nevezanih mješavina. 

 
Dokazi uporabljivosti 

Na temelju provedene kontrole kakvoće u ovlaštenom laboratoriju izvođaču ili proizvođaču izdaje 
se izvještaj o pogodnosti materijala za mješavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od 
nevezanih mješavina. 

Izvještajem o pogodnosti materijala se potvrđuje mogućnost proizvođača da od sirovine, s 
postrojenjem koje posjeduje, proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja. 

Izvještaj o pogodnosti materijala također potvrđuje da već proizvedena određena količina 
materijala odgovara zahtjevima kakvoće. Izvještaj o pogodnosti materijala vrijedi najviše godinu dana. 

Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u čijem uzorkovanju obavezno 
sudjeluju predstavnici ovlaštenog laboratorija i naručitelja. 

Ukoliko dođe do bitne promjene svojstava zrnatog materijala zbog promjene stijenske mase u 
kamenolomu, ili zbog promjene u tehnologiji proizvodnje zrnatog kamenog materijala, kao i do bitne 
promjene granulometrijskog sastava kamenog materijala ili promjene lokacije nalazišta, naručitelj 
treba pribaviti dokumentaciju o kakvoći novog materijala i predati ju nadzornom inženjeru. 

Izjava o svojstvima i izvještaj o pogodnosti materijala se u originalu predaju nadzornom inženjeru. 
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Ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od nevezane mješavine: 

Izvođačka kontrola kvalitete materijala i radova 

Izvođačku kontrolu kvalitete putem ispitivanja obavlja (osigurava) izvođač, preko svog ovlaštenog 
laboratorija, ili ako ga ne posjeduje, preko drugog ovlaštenog laboratorija. Ta ispitivanja služe za 
ocjenu kakvoće izvedenog sloja, na osnovi čega se pristupa investitorskim ispitivanjima. 

Ispitivanja obuhvaćaju: 

- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 500 m2, ili 
- stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom 

Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m2, ili 
- nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m2, ili 
- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti 

volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, 
ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m2, 

- ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m2, 
- ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 3 m, na svakom poprečnom profilu ili 

prema zahtjevu nadzornog inženjera i 
- ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem. 

Neposredno po obavljenim ispitivanjima, izvođač radova rezultate ispitivanja, u pisanom obliku, 
dostavlja nadzornom inženjeru. 

Po završetku radova rezultati ispitivanja u okviru izvođačke kontrole kvalitete prikazuju se u 
pisanom izvještaju. 

 

Investitorska kontrola kvalitete materijala i radova 

Investitorsku kontrolu kvalitetu putem ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko 
ovlaštenog laboratorija, a zajedno s ispitivanjima od izvođačke kontrole kvalitete služe kao potvrda 
postignute kakvoće sloja kolničke konstrukcije. Investitorska kontrola kvalitete se provodi nakon 
obavljenih ispitivanja od izvođača i potvrde kakvoće sloja u pogledu zbijenosti, ravnosti, visine, 
položaja i nagiba. Opseg ispitivanja od investitorske kontrole kvalitete je takav da na dva ispitivanja 
od izvođačke kontrole kvalitete dolazi jedno ispitivanje investitorska kvalitete. 

Po završetku radova rezultati investitorske kontrole kvalitete prikazuju se u pisanom izvještaju. 

Na osnovi rezultata izvođačke i investitorske kontrole kvalitete investitor, odnosno njegov nadzorni 
inženjer, donosi konačnu ocjenu o kakvoći izvedenog sloja. 

Ukoliko radovi nisu kvalitetni, nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci 
poprave na trošak izvoditelja. 
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 Svojstvo  
Metoda 
 ispitivanja 

Učestalost ispitivanja kao 1 uzorak na 
zadanu površinu ugrađenog sloja [m2]  

Tehnički uvjeti 

Izvoditeljeva 
kontrola 
kvalitete 

Investitorova 
kontrola kvalitete 

Upjenjeni 
bitumen 

Koeficijent ekspanzije  - 2500 5000 
Vrijeme poluraspada - 2500 5000 

Količina doziranja 
iz potrošnje i 
naprava za 
podešavanje 

2500 5000 

Cement Količina doziranja 
iz potrošnje i 
naprava za 
podešavanje 

2500 5000 

Frakcije 
kamenog 
materijala  

Granulometrijski sastav HRN EN 933-1 2500 5000 

Otpornost prema 
drobljenju po metodi 
Los Angeles 

HRN EN 1097-2 0 30000 

Količina doziranja - 2500 5000 
Smjesa 
glodanog 
materijala 

Vlažnost EN 1097-5  5000 (1000*) 10000 (2000*) 

Granulometrijski sastav HRN EN 933-1 5000 (1000*) 10000 (2000*) 

Reciklirana 
mješavina 
stabilizirana 
bitumenskim 
vezivom 

Temperatura bitumena 
za pjenjenje (°C) 

- 2500 (1000*) 5000 (2000*) 

Vlažnost EN 1097-5  2500 (1000*) 5000 (2000*) 
Indirektna vlačna 
čvrstoća probnog tijela 
u suhom stanju (MPa) 

HRN EN 12697-
23 (izraz 5-3) 

2500 (1000*) 5000 (2000*) 

Indirektna vlačna 
čvrstoća probnog tijela 
u  mokrom stanju (MPa) 

HRN EN 12697-
23 (izraz 5-3) 

2500 (1000*) 5000 (2000*) 

Krutost (MPa) 
HRN EN 12697-
26 (dodatak C) 

0  10000 (2000*) 

Ugrađeni 
 sloj 

Dinamički deformacijski 
modul (MN/m2) 

TSC 06.720 500  0 

Debljina 
kopanjem ili 
bušenjem 

2500 (1000*) 5000 (2000*) 

Stupanj zbijenosti 
(omjer gustoće 
dobivene iz ugrađenog 
sloja (volumometrom) i 
gustoće suhog 
Proctorovog uzorka 

HRN EN 13286-
2 ili HRN EN 
13286-4; 
HRN U. B1. 016 
ili DIN 18125-2 

2500 (1000*) 5000 (2000*) 

Poprečna ravnost    
Profil svakih 
20 m 

0  

Uzdužna ravnost 
(m/km) 

mjerenje 
profilometrom 

Svaki 
prometni trak 
cijelom 
dužinom 

Svaki drugi prometni 
trak cijelom dužinom 

Tablica 1 Učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete sastavnih  
materijala, mješavine i ugrađenog sloja DNS 22K:HR UB 

*Na probnoj dionici 
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 Asfaltni slojevi  

Izvoditelj radova dužan je obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu 
odgovarati zahtjevima iz projekta. 

Osiguranje kvalitete podrazumijeva provedbu niza aktivnosti kojima je cilj postići propisanu 
kvalitetu asfaltnih slojeva sukladno zahtjevima Tehničkih uvjeta iz ovog projekta. 

Aktivnosti prije početka izvođenja asfalterskih radova uključuju pribavljanje (za bitumen, agregat i 
punilo te bitumensku mješavinu) Izjave o svojstvima, Certifikat o sukladnosti, Tehničku uputu i Oznaku 
sukladnosti kojom proizvođač potvrđuje da su svojstva sastavnih materijala i mješavine sukladna 
zahtjevima iz projekta. 

Aktivnosti tijekom izvođenja asfalterskih radova. U svrhu kontrole kvalitete asfaltnih slojeva 
provodi se izvođačka i investitorska kontrola kvalitete putem ispitivanja sastavnih materijala, 
proizvedene bitumenske mješavine i izvedenog asfaltnog sloja. 

 

Izvođačka kontrola kvalitete 

Izvođačku kontrolu kvalitete putem ispitivanja obavlja izvođač radova ili ih može povjeriti 
laboratoriju akreditiranom za metode ispitivanja propisane ovim projektom (prema HRN EN ISO/IEC 
17025).  

 

Izvođačka kontrola kvalitete agregata, punila i bitumena 

Izvođačka kontrola kvalitete agregata, punila, i bitumena od kojeg je svaka bitumenska mješavina 
proizvedena, provodi se sukladno tablici 2.  

Pisani izvještaj o provedenim ispitivanjima izvođač asfalterskih radova mora predati nadzornom 
inženjeru najkasnije pet dana od dana uzorkovanja.  

 

Izvođačka kontrola proizvedene bitumenske mješavine 

Uzorci za izvođačku kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mješavine uzimaju se na mjestu 
ugradnje sukladno zahtjevima norme HRN EN 12697-27. 

Izvještaje i zapise o provedenim ispitivanjima u sklopu izvođačke kontrole kvalitete proizvedene 
bitumenske mješavine, izvođač je dužan je predati nadzornom inženjeru u roku od najviše pet dana 
nakon uzorkovanja. 

Vrste ispitivanja, ispitne metode i učestalost ispitivanja bitumenskih mješavina navedeni su u 
tablici 3.  

 

Izvođačka kontrola izvedenog sloja 

Vrste ispitivanja, ispitne metode i učestalost ispitivanja izvedenih slojeva od navedeni su u tablici 
4. 

Nakon što je asfaltni sloj izveden izvođač je dužan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini 
i položaju. Snimaju se karakteristične točke u poprečnom profilu i to na svakih 50 m: os, lijevi rub i 
desni rub sloja. 

Izvještaje i zapise o provedenom ispitivanju izvođačke kontrole kvalitete izvedenog sloja, izvođač 
je dužan  predati nadzornom inženjeru u roku od najviše pet dana nakon uzorkovanja, odnosno nakon 
započetog ispitivanja. 

Izvještaj o ispitivanjima u sklopu izvođačke kontrole kvalitete 

Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja provedenih u svrhu izvođačke 
kontrole kvalitete, prikazuju se u pisanom izvještaju koji sadrži: 

- opći dio s podacima o građevini, izvođaču i investitoru, 
- rezultate izvođačke kontrole kvalitete dobivene ispitivanjima, 
- komentar svih aktivnosti provedenih radi izvođačke kontrole kvalitete primijenjenih 

materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, te 
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- zaključni komentar o kvaliteti izvedenih radova s obzirom na zahtjeve ovog projekta. 

Investitorska kontrola kvalitete  

Investitorsku kontrolu kvalitete obavlja investitor ili o njegovu trošku, pravna osoba po njegovu 
izboru, osposobljena za takvu vrstu poslova. 

 

Investitorska kontrola kvalitete agregata, punila i bitumena 

Uzorci agregata, punila i bitumena u svrhu provedbe investitorske kontrole kvalitete uzimaju se na 
skladišnom prostoru asfaltne baze.  

Ispitni uzorci agregata uzimaju se sukladno normi HRN EN 932-1 u prisustvu nadzornog inženjera 
ili njegovog opunomoćenika, te u prisustvu predstavnika proizvođača bitumenskih mješavina.  

Uzorci bitumena u svrhu provedbe investitorske kontrole kvalitete putem ispitivanja uzimaju se na 
skladišnom prostoru asfaltne baze. Ispitni uzorci bitumena uzimaju se sukladno normi HRN EN 58 u 
prisustvu nadzornog inženjera ili njegovog opunomoćenika, te u prisustvu predstavnika proizvođača 
bitumenskih mješavina.  

Zapisnik o uzorkovanju mora sadržavati dovoljan broj podataka relevantnih za potpunu 
identifikaciju uzetih uzoraka.  

Vrsta ispitivanja, ispitne metode i učestalost ispitivanja u sklopu investitorske i izvođačke kontrole 
kvalitete agregata, punila i bitumena navedeni su u tablici 2. 

 

G
ra

đe
vn

i 
pr

oi
zv

od
 Svojstvo Ispitna norma 

Učestalost provedbe 
ispitivanja 
(1 uzorak na zadanu masu ili 
m2 izvedenog sloja) 
Izvođačka 
kontrola 
kvalitete 

Investitorska 
kontrola 
kvalitete 

P
un

ilo
 Granulometrijski sastav HRN EN 933-10 

25000 m2 50000 m2 
Kvaliteta sitnih čestica HRN EN 933-9 

A
gr

eg
at

 

Granulom. sastav, Udio sitnih čestica HRN EN 933-1 

25000 m2  25000 m2  
Kvaliteta sitnih čestica HRN EN 933-9 

Indeks oblika  HRN EN 933-4 

Uglatost zrnja (koef. protoka)  HRN EN 933-6 
Otpornost na predrobljavanje HRN EN 1097-2 

- 15000 m2  Otpornost na poliranje(a) HRN EN 1097-8 

B
it

um
en

sk
o 

ve
zi

vo
 

Penetracija HRN EN 1426 
25000 m2 

50000 m2  

Točka razmekšanja HRN EN 1427 

Točka loma po Fraassu HRN EN 12593 

50000 m2  

Elastični povrat (b) HRN EN 13398 

Otpornost na 
otvrdnjavanje 
(HRN EN 
12607-1) 

Zadržana 
penetracija 

HRN EN 1426 

Porast/pad točke 
razmekšanja 

HRN EN 1427 

Elastični povrat (b) HRN EN 13398 
(a) odnosi se na habajući sloj  
(b) odnosi se samo na polimerom modificirani bitumen 

Tablica 2 Učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete građevnih proizvoda  
koji će se ugraditi u slojeve: habajući BBTM 8 B 45/80-65, nosivi AC 22 base 50/70 
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Investitorska kontrola proizvedene bitumenske mješavine 
Vrsta ispitivanja, ispitne metode i učestalost ispitivanja bitumenskih mješavina, navedeni su u tablici 
3. 
 

G
ra

đe
vn

i 
pr

oi
zv

od
 

Svojstvo Ispitna norma 

Učestalost provedbe ispitivanja 
(1 uzorak na zadanu masu ili m2 
izvedenog sloja) 
Izvođačka 
kontr.  

Investitorska 
kontr.  

B
it

um
en

sk
a 

m
je

ša
vi

na
 

Bitumen 
izdvojen 
ekstrakcijo
m 

Penetracija HRN EN 1426 

- 50000 m2 
Točka 
razmekšanja 

HRN EN 1427 

Elastični povrat (a) HRN EN 13398 
 Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 

30000 m2 ili  
jednom 
dnevno 

Obavezno na 
probnoj dionici 
te na svakih 
12000 m2 

Udio veziva HRN EN 12697-1 
Udio šupljina HRN EN 12697-8 
Ispuna šupljina bitumenom HRN EN 12697-8 

Otpornost na djelovanje vode 
(omjer ITSR) (samo za habajući 
sloj) 

HRN EN 12697-12 
Obavezno na 
probnoj dionici 

Obavezno na 
probnoj dionici 
te na svakih 
10000 m2 

Temperatura HRN EN 12697-13 
Svakih 25t i 
kod svakog 
uzorkovanja 

Kod svakog 
uzorkovanja 

(a) odnosi se samo na polimerom modificirani bitumen  

Tablica 3 Učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete bitumenske mješavine  
koja će se ugraditi u slojeve: habajući BBTM 8 B 45/80-65, nosivi AC 22 base 50/70 

 
Uzorci bitumenskih mješavina u svrhu provedbe investitorske kontrole kvalitete putem ispitivanja 

uzimaju se na mjestu ugradnje. Ispitni uzorci bitumenskih mješavina uzimaju se sukladno normi HRN 
EN 12697-27 u prisustvu nadzornog inženjera ili njegovog opunomoćenika, te u prisustvu 
predstavnika izvođača radova. Zapisnik o uzorkovanju mora sadržavati dovoljan broj podataka 
relevantnih za potpunu identifikaciju uzetih uzoraka.  

 

Investitorska kontrola izvedenog sloja 

Nadzorni inženjer preuzet će izvedeni asfaltni sloj temeljem rezultata ispitivanja u sklopu 
investitorske i izvođačke kontrole kvalitete, prema zahtjevima iz ovog projekta. 

Ukoliko propisani parametri kvalitete proizvedene asfaltne mješavine, odnosno izvedenog 
asfaltnog sloja ne zadovoljavaju propisane zahtjeve, izvođač radova će o svom trošku ukloniti dio 
nekvalitetno izvedenog asfaltnog sloja i nadomjestiti ga novim slojem propisane kvalitete. 

Vrste, ispitne metode i učestalost ispitivanja u sklopu investitorske kontrole kvalitete izvedenog 
asfaltnog sloja navedeni su u tablici 4. 
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 Svojstvo Ispitna norma 

Minimalna učestalost provedbe 
ispitivanja  

(1 uzorak na zadanu masu ili m2 
izvedenog sloja) 

Izvođačka 
kontrola  

Investitorska 
kontrola  

U
gr

ađ
en

i a
sf

al
tn

i s
lo

j 

Debljina (a) 
HRN EN 

12697-36 

4000 m2 (f) 

Obavezno na 
probnoj dionici te 
na svakih 2.000 
m2 (f) 

Udio šupljina (b) 
HRN EN 

12697-8 

Stupanj zbijenosti (b) 
nerazorna 

metoda 

Povezanost slojeva (c) (d) ALP A-StB 12000 m2 10000 m2 

Tekstura (habajući sloj) (e) 
HRN EN 

13036-1,6 
- 

svakih 7.500 
m2 ili kontinuirano  Hvatljivost (habajući sloj) 

(e) 
HRN EN 

13036-4 
- 

Otpornost prema trajnoj 
deformaciji – kolotraženje(f) 

HRN EN 
12697-22 

- - 

Uzdužna 
ravnost 

Habajući 
sloj 

HRN EN 
13036-6,7 

 

Djelomično u 
odsječcima 
l=200 m 

Kontinuirano 
na cijeloj dužini 
trase 

Nosivi sloj - - 

Visina sloja, poprečni pad 
i položaj izvedenog sloja 

- svaki profil  

na najmanje 
20% podataka od 
izvođačke 
kontrole 

(a) U sklopu izvođačke kontrole dopušta se izračun na temelju utrošene mase asfaltne mješavine  
(b) Ulazni podaci za izračun uzimaju se temeljem prosječne gustoće asfaltne mješavine odnosno 

prosječne gustoće laboratorijskog probnog tijela iz dnevne proizvodnje (gustoća asfaltnog sloja 
može se odrediti i nerazornom metodom)  

(c) Vizualna procjena na svakom uzorku  
(d) Ispituje se na spoju habajućeg i nosivog sloja 
(e) Ispituje se samo na habajućem sloju 
(f)  Min 3 bušena uzorka, ravnomjerno raspoređena, navode se rezultati pojedinačnih ispitivanja 

bušenog uzorka 

Tablica 4 Učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete asfaltnog sloja  
koji će se ugraditi. Za slojeve: habajući BBTM 11 B 45/80-65, nosivi AC 22 base 50/70 

 

Vremenski uvjeti ugradnje bitumenskih mješavina 

Bitumenske mješavine ugrađuje se samo u povoljnim vremenskim uvjetima.  

Ugradnja bitumenskih mješavina na zaleđenu ili snijegom pokrivenu podlogu nije dopuštena.  

Ugradnja bitumenskih mješavina nije dopuštena po kiši i/ili magli koja na podlozi stvara zatvoreni 
vodeni film.  

Najniža temperatura zraka pri kojoj je dopuštena ugradnja bitumenskih mješavina je:  

0°C za nosive slojeve od asfaltbetona,  

+10°C za habajuće slojeve od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve 
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Priprema podloge 

Podloga na koju se polaže asfaltni sloj mora biti stabilna, nosiva, ravna, suha i čista, bez nevezanog 
materijala. Najveća dopuštena neravnost podloge u uzdužnom i poprečnom smjeru, izmjerena prema 
normi HRN EN 13036-7, mjernom letvom duljine 3m, iznosi:  

15 mm pri izvedbi nosivog sloja,  

8 mm pri izvedbi habajućeg sloja. 

U svrhu postizanja međusobnog povezivanja podloge i izvedenog asfaltnog sloja, podloga se 
prethodno mora poprskati bitumenskom emulzijom. Količina bitumenske emulzije za prskanje 
podloge ovisi o razini hrapavosti podloge, vrsti i tipu bitumenske emulzije, te vrsti i tipu asfaltnog sloja 
koji se izvodi, a nanosi se u količini koja osigurava propisanu povezanost slojeva. Pri prskanju 
podloge, bitumenska se emulzija smije zagrijati najviše na 60°C za nemodificiranu odnosno 70°C za 
modificiranu. 

Kada se u asfaltni sloj ugrađuje bitumenska mješavina na bazi polimerom modificiranog bitumena, 
tada se podloga mora obvezno poprskati polimerom modificiranom bitumenskom emulzijom. 

Prskanje podloge bitumenskom emulzijom na temperaturi zraka ili podloge nižoj od +5°C nije 
dopušteno. 

Ugradnja bitumenske mješavine na poprskanu podlogu smije započeti tek po završetku faze 
„razbijanja“ emulzije. 

Površine koje su obrađene prskanjem bitumenskom emulzijom smiju se koristiti isključivo za 
gradilišni promet vezan uz poslove ugradnje asfaltnih slojeva. 

 

Spojevi 

U slučaju višeslojne izvedbe, uzdužni radni spoj jednog asfaltnog sloja u odnosu na uzdužni radni 
spoj drugog asfaltnog sloja mora biti razmaknut najmanje 15 cm, a poprečni radni spoj najmanje 2 m. 

Uzdužni i poprečni radni spojevi asfaltnih slojeva moraju biti izvedeni na način da su 
vodonepropusni i trajni, obavezno premazani bitumenskom pastom za sljepljivanje.  

Na spoju asfaltnog sloja s nekom drugom vrstom materijala (beton, kamen, metal) mora se izraditi 
razdjelnica ispunjena vrućom bitumenskom masom ili samoljepivom bitumenskom trakom. 

 

Probna dionica 

Izvođač radova izradom probne dionice mora dokazati svoju sposobnost za kvalitetnu ugradnju 
asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije sa građevnim proizvodima i na način kako je to predložio u 
tehničko-tehnološkom elaboratu.  

Minimalna površina probne dionice određuje se temeljem prosječnog dnevnog plana ugradnje. 
Poziciju i površinu pokusne dionice predlaže izvođač radova, a odobrava nadzorni inženjer. 

Tijekom i nakon izvedbe probne dionice moraju se provesti ispitivanja sastava i fizičko-mehaničkih 
svojstava bitumenske mješavine te svojstava ugrađenog asfaltnog sloja u skladu sa tablicama 1. do 
4.  

Nakon provedenih ispitivanja izvođač mora izraditi Izvještaj o probnoj dionici koji mora sadržavati 
sve rezultate provedenih ispitivanja izvođačke kontrole kvalitete. Izvještaj se predaje nadzornom 
inženjeru na pismeno očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju probne dionice. Nadzorni inženjer se 
mora pismeno očitovati u roku od tri dana od preuzimanja izvještaja o probnoj dionici.  

Nakon prihvaćanja probne dionice od strane nadzornog inženjera izvođač može započeti sa 
kontinuiranom ugradnjom asfaltnog sloja.  

Ukoliko nadzorni inženjer pismenim očitovanjem odbije probnu dionicu, izvođač mora izvršiti 
reviziju TT elaborata i predložiti nadzornom inženjeru izradu nove probne dionice.  
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 Betonski i armiranobetonski radovi 
Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvršiti prema odredbama Tehničkog propisa za 

betonske konstrukcije NN br.139/09;14/10;125/10 i 136/12, u kojima su navedeni svi uvjeti kontrole i 
osiguranja kvalitete. 

 Vrste betona, materijali, oznake 

- Vrste betona – Koristit će se projektirani beton razreda tlačne čvrstoće C12/15,C16/20, C25/30, 
C30/37, C35/45 i C40/50  za pojedine dijelove građevine, prema čl.14 TPBK, prilog A, prema HRN 
EN 206-1:2006. Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje 
amandmane A1:2004 i A2:2005)(EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005). 

- Agregat - koristiti prema čl.14.TPBK prilog «D», prema HRN EN 12620:2008 Agregati za beton 
(EN 12620:2002) i HRN EN 206-1Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost 
(uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005). 

- Cement – Ugrađivat će se miješani cement specifiran prema  članku 14 TPBK i normi HRN EN 
197-1/2005 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene 
(uključuje amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004), sukladan zahtjevima priloga «C» 
TPBK. 

- Voda – iz vodovoda sukladna zahtjevima članka 14. TPBK priloga «F» i normi HRN EN 1008:2002  
Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti 
vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za 
pripremu betona (EN 1008:2002). 

- Armatura- za armaturni čelik vrijede u svemu odredbe TPBK prilog «B» definirane hrvatskim 
normama za čelik HRN EN 10080:2005 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 
Općenito (EN 10080:2005); HRN 1130-2:2008 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za 
armiranje – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B. 

Ako ne postoje pravovaljani tvornički rezultati ispitivanja proizvodne šarže, iz koje je primljena 
pošiljka čelika za armiranje, izvođač mora prije ugradnje čelika izvršiti kontrolna ispitivanja čelika. Za 
armaturni čelik izvoditelj je dužan priložiti izjave o sukladnosti ili certifikate. 

 Program kontrole kakvoće 

2.1.8.2.1 Kontrola proizvodnje betona 

Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodit će se prema normi HRN EN 206-1 i mora obuhvatiti 
sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstva betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 
206_2016 i prilogu «A»TPBK. 

2.1.8.2.2 Kontrolni postupci kod ugradnje betona 

Izvoditelj mora prema normi HRN ENV 13670-1:2006 Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: 
Općenito (ENV 13670-1:2000) prije početka ugradnje provjeriti da li je beton u skladu sa zahtjevima iz 
projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta došlo do promjene njegovih svojstava 
koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

2.1.8.2.3 Svježi beton 

Kontrolu svježeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom 
kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem 
konzistencije prema normi HRN EN 12350-2 (ispitivanje svježeg betona slijeganjem) o čemu treba 
voditi evidenciju. 
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2.1.8.2.4 Očvrsli beton 

Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova, a u 
opsegu određenom programom u prilogu. Ispitivanje očvrsnulog betona se sastoji od ispitivanja: 

- Tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3:2002 – Ispitivanje očvrsloga betona – 3. dio: 
Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2001) .Uzorci će se uzimati i njegovati u 
skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika kocke dimenzija 15x15x15 cm. Rezultati 
ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati će se 
grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih 
betonskih uzoraka. 

- Vodonepropusnosti prema HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina 
prodiranja vode pod tlakom, sa najvećim dozvoljenim prodorom vode od 5 cm, a dokazivat 
će se izvještajima o ispitivanju s postrojenja za proizvodnju betona 

- Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje 
prema normi HRN U.M1.016, ispitivanje betona na smrzavanje i na soli za odmrzavanje 
prema HRN CEN/TS 12390-9 -- Ispitivanje očvrsloga betona -- 9. dio: Otpornost na 
smrzavanje i odmrzavanje – ljuštenje. 

 Izvođenje betonskih radova 

2.1.8.3.1 Transport betona 

Transport projektiranog betona će se vršiti automješalicama, pri čemu moraju biti zadovoljeni svi 
zahtjevi iz tehničkih uvjeta projekta. 

Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom vožnje od mjesta 
proizvodnje do mjesta ugradnje. 

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u neposrednoj vezi s 
vremenom početka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1/2006. 

2.1.8.3.2 Ugrađivanje betona (prema HRN ENV 13670-1/2000) 

S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature 
i odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera. 

Beton se mora ugrađivati sistematski i programirano prema određenom planu i odabranoj 
tehnologiji (kran-beton, pumpani beton). 

Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez prisustva tehnologa betona. 

Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi 
računa da voda ne uđe u betonsku masu. 

Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla 
segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomoću pervibratora. Svaki započeti konstruktivni 
dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u započetom opsegu, kako to predviđa program 
betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, vremenske promjene ili isključenje pojedinih uređaja 
mehanizacije iz pogona. 

Ugradnja betona treba biti u skladu sa Prilogom »J« TPBK-a i normom HRN ENV 13670-1:2006 – 
Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (ENV 13670-1:2000). 

2.1.8.3.3 Ugrađivanje betona u posebnim uvjetima 

Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili +30ºC se smatra 
betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne 
mjere zaštite betona, treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton 
mora imati najmanje 50% zahtijevane čvrstoće. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije 
doći do naglog hlađenja betona te se vanjske površine betona moraju zaštititi. 
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Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema prethodno 
utvrđenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje. U slučaju dužeg transporta ili spore 
ugradnje betona treba rabiti dodatke-usporivače vezivanja. 

Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne  elemente moraju biti takvi da ni u kom slučaju 
temperatura betona ugrađenog u masu elementa ne bude iznad +65ºC. U protivnom se poduzimaju 
mjere za hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu. 

2.1.8.3.4 Njegovanje ugrađenog betona 

Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od: 

- oborina i tekuće vode-prekrivanjem ceradama ili najlonom, 
- vibracija koje mogu utjecati na  promjenu unutrašnje strukture i prionjivost betona i 

armature, kao i drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja. 

Zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem 
filcom ili jutom), a u trajanju do najmanje 7 dana ili do postizanja 60% tražene čvrstoće. Zaštita betona 
mora biti ukalkulirana u jedinične cijene. 

 Ocjena postignute kvalitete 

2.1.8.4.1 Ocjena sukladnosti betona 

Beton mora zadovoljavati kriterije identičnosti u skladu s prilogom TPBK i tablicom 

B.1 HRN EN 206-1 

- primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće, 
- grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja (x1, x2, x3), 

Beton se prihvaća ako je ispunjen navedeni kriterij identičnosti. Ako taj kriterij nije zadovoljen, 
predočit će se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni inženjer. 

2.1.8.4.2 Kriterij identičnosti tlačne čvrstoće 

Beton certificirane kvalitete proizvodnje 

Identičnost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlačne čvrstoće i srednju vrijednost od 
«n» pojedinih rezultata koji se ne preklapaju kako je naznačeno u tablici 5 

Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice 5 zadovoljena za «n» 
rezultata dobivenih ispitivanjem čvrstoće uzoraka betona uzetih iz definirane količine betona. 

 

Broj „n” rezultata ispitivanja 
tlačne čvrstoće u grupi 

Kriterij 1 Kriterij 2 

prosjek od «n» rezultata (fcm)  
N/mm² 

pojedini rezultat (fci)     N/mm² 

1 ne primjenjuje se ≥ fck - 4 

2-4 ≥ fck +1 ≥ fck - 4 

5-6 ≥ fck +2 ≥ fck - 4 

Tablica 5 Kriteriji sukladnosti tlačne čvrstoće 

U slučaju proizvodnje betona u tvornici koja još nema certificiranu kvalitetu proizvodnje, za ocjenu 
će se primjenjivati kriterij sukladnosti tlačne čvrstoće naveden u tablici 14 sadržanoj u točki 8.2.1.3 
norme HRN EN 206-1/2006. 
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 Završna ocjena kvalitete betona u konstrukciji  - Uporabljivost betonske konstrukcije (prema 
članku 14.TPBK prilog A) 

Za ugrađeni beton u skladu sa TPBK će se dati Završna ocjena kvalitete betona koja obuhvaća: 

- dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama-rezultate nadzornih radnji i kontrolnih 
postupaka koji se sukladno propisu TPBK obavezno provode prije ugradnje građevnih 
proizvoda u betonsku konstrukciju, 

- dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je 
izvoditelj osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije, 

- mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda 
konstrukcije, pregleda dokumentacije u tijeku izvođenja, 

- rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova, 
- uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji  

izvoditelj mora imati na gradilištu, te dokumentacija koju mora imati proizvođač 
građevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske 
konstrukcije. 

Završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji će dati zadužena stručna osoba naručitelja 
(nadzorni inženjer) ili po njemu angažirana pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete 
betona. Na osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom 
konstrukcije i važećim propisima, ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona. 

 Program uzimanja uzoraka za dokaz identičnosti tlačne čvrstoće i sukladnosti posebnih 
svojstava 

- U tablici je dan minimalni broj uzoraka, ali u skladu s TPBK i HRN EN 206-1 treba za svaku 
vrstu betona uzimati barem 1 uzorak za svaki dan betoniranja na 100 m³. 

- U tablici su navedene klase betona ovisno o razredu izloženosti  definiranom TPBK. 
- Identičnost tlačne čvrstoće – u slučaju višednevne ugradnje betona uzimati po jedan uzorak 

za kontrolu identičnosti tlačne čvrstoće. 

 

Dodatna ispitivanja 

Prema nalogu odgovornih osoba pri građenju mogu se obavljati i sva tražena dodatna ispitivanja 
materijala i elemenata. 
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 Izrada kanalizacije  

 Iskop rova za kanalizaciju 

Rad obuhvaća strojni iskop rova za kanalizaciju u svim kategorijama materijala u svemu prema 
dimenzijama iz projekta. 

U radove iskopa za kanalizaciju uključeni su i radovi iskopa na mjestima revizionih okana i slivnika, 
te iskopi eventualno potrebnog uređenja temeljnog tla. 

Na mjestima spojeva cijevi s revizionim oknima kanalizacije, izvode se proširenja iskopa za min. 
50cm. 

Minimalna širina iskopa rova za kanalizaciju uvjetovana je projektiranim profilom kanalizacijske 
cijevi i potrebnom dubinom rova, te geotehničkim osobinama tla. 

KONTROLA KVALITETE 
Sve dimenzije iskopa izvode se prema zadanim kotama iz projekta i prema normi HRN EN 1610-

2015. 

Ukoliko to projektom nije definirano, dopušteno odstupanje kote iskopa uređenog dna rova može 
biti lokalno ±3cm od projektirane kote. Na mjestima izvedbe revizionih okana, kod pada dna 
kanalizacije manjeg od 1%, odstupanje od projektom zadane kote dna dopušteno je do max. ±1cm. 

Stabilnost pokosa rova treba postići, ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva 
tla, prikladnim razupiranjem. Uklanjanje razupora treba obaviti sukladno statičkom proračunu i tako 
da se cjevovod ne ošteti i ne promjeni položaj. 

Projektom tražena nosivost uređenog dna rova, prije ugradnje pojedinih dijelova kanalizacije, 
provjerava se mjerenjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti 
ispivanjem prostorne mase prema HRN EN U.B1.046 i HRN EN U.B1.012. 

Tekuća mjerenja u cilju provjere zbijenosti uređenog dna rova kanalizacije treba izvršiti u svakom 
razmaku između dva susjedna reviziona okna. 

Ukoliko sraslo temeljno tlo (dno iskopa) ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, potrebno ga je 
poboljšati mehaničkim zbijanjem ili zamjenom materijala. 

 Izrada podložnog sloja kanalizacijskih cijevi 

Način, uvjeti i detalji ugradnje podložnih slojeva određeni su projektom i normom HRN EN 1610-
2015. 

 

IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OD PIJESKA 
Minimalna debljina podložnog sloja pijeska ako nije uvjetovano projektnim rješenjem iznosi 3

5cm. 

Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj širini dna u jednom ili u dva sloja. 

 

Podloga u jednom sloju 

U slučaju ugradnje podloge u jednom sloju, podloga se priprema tako da cijev naliježe na podlogu 
duljinom isječka kružnog luka od 90º, mjereno od osi cijevi kanalizacije. 

 

Podloge u dva sloja 

U slučaju ugradnje podloge u dva sloja, donji sloj koji se ugrađuje prije postavljanja i spajanja cijevi, 
izvodi se u debljini od 10cm kod normalnih uvjeta podloge ili u debljini od 15cm kod stijena i drugih 
tvrdih podloga, u svemu  prema HRN EN 1610-2015. Drugi sloj pijeska ugrađuje se nakon postavljanja 
i spajanja cijevi i priključaka na revizijska okna ili druge uređaje. 
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KONTROLA KVALITETE 
Izvedenu podlogu prije postavljanja kanalizacije mora preuzeti nadzorni inženjer. 

Najveće dopušteno odstupanje iznosi ±1.0cm na dužini od 4m. 

Veličina najvećeg zrna u gornjem i donjem sloju podloge ne smije biti veća od 1/3 debljine sloja 
podloge, odnosno slijedećih veličina: 

- promjer cijevi ≤ 200mm veličina zrna max. 22mm; 

- promjer cijevi od 200 do 600mm veličina zrna max. 40mm. 

U cilju osiguranja projektiranog položaja kanalizacijskih cijevi u podlogu se ugrađuju podlošci, 
jahači ili drugi umetci. 

Položaj ugrađenih podložaka kontrolira se geodetski. 

IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OD BETONA 
Podložni beton kanalizacijske cijevi ugrađuje se u jednom ili u dva sloja debljine od 5 do 20cm. 

Prvi sloj betona je izravnavajući sloj klase C20/25 debljine 5cm koji se ugrađuje prije postavljanja 
cijevi. Drugi sloj služi kao posteljica cijevi, ugrađuje se nakon postavljanja cijevi i različite je debljine 
(ovisno o promjeru cijevi), a ugrađuje se tako da cijev kanalizacije naliježe u poprečnom smislu na l/4 
do 1/3 opsega cijevi, odnosno na duljinu kružnog isječka koji zatvara kut od 90º, mjereno iz središta 
presjeka cijevi. 

Način, uvjeti i detalji ugradnje podložnih slojeva određeni su projektom i normom HRN EN 1610-
2015. 

KONTROLA KVALITETE 
Podloga se izvodi od  betona klase C20/25. 

Proizvodnja, ugradnja i kontrola betona treba biti u skladu s zahtjevima tehničkih propisa za 
građevinske konstrukcije NN (17/17). 

 Ugradnja kanalizacijskih cijevi 

Sve cijevi moraju imati dokaz o uporabljivosti, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inženjer. 

 

Polaganje cijevi i ispitivanje gotove cestovne kanalizacije mora u svemu odgovarati normi HRN EN 
1610-2015. 

Cijevi za kanalizaciju trebaju zadovoljiti zahtjeve, prema HRN EN: 

• dimenzija (promjer, dužina, debljina stjenke); 
• vodonepropusnosti; 
• otpornosti na pritisak na tjemenu; 
• upijanja vode (pri potapanju), 
• trajnosti i otpornosti na agresivne tvari (soli i naftne derivate). 

 

Ugradnja djelomično oštećenih ili napuklih cijevi nije dopuštena. 

Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni kao i priključci cijevi na revizijska okna. Spojevi cijevi 
mogu se obraditi cementnim mortom, bitumeniziranom trakom zalivenom bitumenskom smjesom, 
gumenim brtvama ili prstenovima od gume, spojnicama i raznim vrstama kitova za brtvljenje reški. 
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TEKUĆA TEHNOLOŠKA ISPITIVANJA  

Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanja kakvoće cijevi na min. 2000m ugrađene kanalizacije. U 
vodozaštitnim područjima ispitivanja se provode na svakih 1000m. 

 

Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava treba provesti u skladu s odredbama HRN 
EN 1610 na nezasutom, ali osiguranom dijelu kanalizacije. 

 

Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost vrši se ispitnim tlakom koji proizlazi iz mjerenja 
prilikom punjenja ispitne dionice do razine terena ovisno od unaprijed zadanog uzvodnog ili nizvodnog 
okna - najviše 50 kPa, najmanje 10kPa, mjereno na tjemenu cijevi u vremenu od 60min. Kanalizacija 
se ostavlja napunjena vodom 24h kako bi se stijenke cijevi natopile vodom (betonske cijevi), a nakon 
toga se tlak podiže do propisanog. Probna dionica se drži pod tlakom 60min. 

Zahtjevi ispitivanja: 

Tlak se mora održati unutar 1kPa ispitnog tlaka od 50kPa na tjemenu cijevi. 

Treba mjeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja, kao i visinu 
tlaka u svakom trenu na zahtijevani ispitni tlak. 

Volumdodavane vode ne smije biti veći od: 

• 0.15I/m2 u 30min za cjevovode; 
• 0.20I/m2 u 30min za cjevovode i slivnike; 
• 0.40I/m2 u 30min za revizijska okna. 

(m2 označava omočenu unutarnju površinu) 

Rezultate ispitivanja vodonepropusnosti u originalu treba predati nadzornom inženjeru. 

Preporuča se i kontrola zbijenosti bočnog zatrpavanja i glavnog zatrpavanja za vrijeme 
napredovanja radova. 

 

KONTROLNA ISPITIVANJA 

Opseg kontrolnih ispitivanja u pravilu je u omjeru 1:3 s tekućim ispitivanjima. Mjesta za uzimanje 
uzoraka za tekuća i kontrolna ispitivanja kvalitete, određuje nadzorni inženjer po statističkom 
ključu.Nadzorni inženjer također određuje opseg i uvjete geodetskih mjerenja izvedene kanalizacije. 
Dozvoljena odstupanja u odnosu na projektirane kote, ovise o uzdužnom nagibu. 

 

 Revizijska okna (općenito) 

Revizijska okna se ugrađuju u pripremljeni iskop. Sraslo ili nasuto tlo ispod RO mora biti sabijeno 
do modula stišljivosti Ms≥30MN/m2 mjereno kružnom pločom  300mm ili stupanja zbijenosti 
Sz≥95% u odnosu na standardni Proctorov postupak. 

Tekućim ispitivanjem treba provjeriti i dokazati projektom propisanu zbijenost uređenog tla ispod 
svakog revizijskog okna. 

Točnost izvedbe prati se i provjerava geodetskim snimkama. 

 Ugradnja poklopaca na revizijska okna 

Prije ugradnje poklopca izvođač radova dužan je nadzornom inženjeru predati dokaz o 
uporabljivosti i nosivosti u originalu prema HRN EN EN-124. 

Točnost izvedbe kontrolira se geodetskom snimkom visine ugrađenog poklopca. Dozvoljeno 
odstupanje od projektirane kote iznosi ±1cm, odnosno ±5mm ukoliko se RO nalazi u kolniku. 
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 Slivnici (vodolovna grla) - općenito 

Slivnici se ugrađuju u pripremljeni iskop. Sraslo ili nasuto tlo ispod SL mora biti sabijeno do modula 
stišljivosti Ms≥30MN/m2 mjereno kružnom pločom 300mm ili stupanja zbijenosti Sz≥95% u odnosu 
na standardni Proctorov postupak. 

Tekućim ispitivanjem treba provjeriti i dokazati projektom propisanu zbijenost uređenog tla ispod 
svakog slivnika. 

Svi radovi moraju biti izvedeni tako da je osigurana vodonepropusnost slivnika. 

Točnost izvedbe prati se i provjerava geodetskim snimkama. 

Prije ugradnje lijevano željeznih kišnih rešetki izvođač radova dužan je nadzornom inženjeru 
predati dokaz o uporabljivosti i nosivosti u originalu. 

 PEHD slivnici  

Slivnici se izvode od polietilenskih cijevi  630/535 mm, dok se kao dno ugrađuje PEHD stopa. 
Ukupna visina slivnika 1,90 m i obetonirava se betonom klase C 20/25 debljine 10,0 cm na licu mjesta, 
prema detaljnom nacrtu. Ispod PEHD stope je predviđeno betonsko dno debljine 15,0cm C20/25. 

Kontrola kakvoće, proizvodnje i ugradnje vrši se uzorkovanjem iz gotovih ugrađenih elemenata 
PEHD cijevi slivnika i potvrđivanje sa sukladnosti obloge betona. 

Gornji rub slivnika treba izvesti u zadanom poprečnom nagibu kolnika ili rigola. Gornji rub rešetke 
treba ugraditi za 5 do 8mm niže od ruba kolnika ili kote rigola. 

 Zatrpavanje rova kanalizacije 

Dio rova oko cijevi do visine od 30cm iznad cijevi zatrpava se pogodnim zemljanim ili pjeskovitim 
materijalom u kome ne smije biti zrna većih od 8mm.  

Tražena zbijenost ovisi o položaju cijevi kanalizacije.  

Ako se cijevi kanalizacije ugrađuju izvan trupa ceste, traženi stupanj zbijenosti Sz iznosi najmanje 
95% u odnosu na standardni postupak po Proctoru (HRN EN U.B1.038). 

Dio ispune, koji je viši od 70cm iznad tjemena cijevi, zbija se jačim strojevima za zbijanje. 

Zbijenost se provjerava na svakom sloju ispune, na svakih 50m kanalizacije. 

Kontrola zbijenosti nasipnog materijala u rovu iznad cijevi kanalizacije ispituje se i dokazuje 
tekućim mjerenjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti - 
ispitivanjem prostorna mase zbijenog tla između dva susjedna revizijska okna uvažavajući HRN EN 
U.B1.046 i HRN EN U.B1.012. 

 Cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) – za kanalizaciju 

 

HRN EN 476:2011 Opći zahtjevi za dijelove koji se upotrebljavaju u odvodnji i 
kanalizaciji (EN 476:2011) 

HRN EN 681-1:2003/A3:2007 Elastomerne brtve – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode 
namijenjene za transport vode i odvodnju – 1 dio: vulkanizirana 
guma  

HRN EN 1610:2015 Polaganje i ispitivanje odvoda i kanalizacijskih cijevi  

HRI CEN/TR 1046:2014 Plastični cijevni i kanalni sustavi -- Sustav za transport vode ili 
otpadne vode izvan građevinske konstrukcije -- Postupci za 
podzemno polaganje  

HRN EN 1401-1:2009 Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) – 1. dio: 
Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav  

HRN EN 1852-1:2018 Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju – Polipropilen (PP) – 1. dio: Specifikacije za cijevi, 
spojnice i sustav (EN 1851-1:2009) 
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HRN EN 12666-1:2011 Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju – Polietilen (PE) – 1. dio: Specifikacije za cijevi, 
spojnice i sustav (EN 12666-1:2005) 

HRN EN 13476-1:2018 Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju – Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od 
neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i 
polietilena (PE) – 1. dio: Opći zahtjevi i svojstva  

HRN EN 13476-2:2018 Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju – Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od 
neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i 
polietilena (PE) – 2. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom 
unutarnjom i vanjskom površinom i sustav, tip A  

HRN EN 13476-3:2018 Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju – Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od 
neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i 
polietilena (PE) – 3. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom 
unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom i sustav, tip B  

HRS CEN/TS 13476-4:2013  Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju – Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od 
neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i 
polietilena (PE) – 4. dio: Upute za ocjenu sukladnosti  

HRN EN 13508-1:2013 Ispitivanje i ocjena sustava odvodnje i kanalizacije izvan zgrada – 
1. dio: Opći zahtjevi  

HRN EN 13508-2:2011 Ispitivanje i ocjena sustava odvodnje i kanalizacije izvan zgrada – 
2. dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora 

HRN EN 13598-1:2010 Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen 
(PP) i polietilen (PP) i polietilen (PE) – 1. dio: Specifikacije za 
pomoćne spojnice uključujući plitke kontrolne komore  

HRN EN 13598-2:2016 Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen 
(PP) i polietilen (PP) i polietilen (PE) – 2. dio: Specifikacije za 
kontrolna okna i kontrolne komore u području prometnica i duboko 
ukopane instalacije (EN 13598-2:2009) 

HRN EN 14364:2013 Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju 
– Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovu nezasićenih 
poliesterskih smola (UP) – Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve 
(EN 14364:2006+A1:2008) 

HRN EN 14802:2007 Plastični cijevni sustavi – Plastomerna tijela ili sastavnice za 
kontrolne komore i kontrolna okna – Određivanje otpornosti na 
površinsko i prometno opterećenje (EN 14802:2005) 

HRN EN 14830:2007 Plastomerna podnožja kontrolnih komora i kontrolnih okana – 
Ispitna metoda otpornosti na izvijanje (EN 14830:2006) 

HRN EN 14982:2010 Plastični cijevni i kanalni sustavi – Plastomerna tijela ili sastavnice 
za kontrolne komore i kontrolna okna – Određivanja obodne 
krutosti (EN 14982:2006+A1:2010) 
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2.1.9.9.1 Kontrola kvalitete 

Kontrola kvalitete provodi se kroz cijeli proizvodni proces i odgovara HRN EN ISO 14001 standardu. 

Materijal od kojeg se izgrađuje okno ispituje se prema HRN EN 17025. 

Po završenom ispitivanju izdaje se tvornička svjedodžba sukladno HRN EN 10204 

 

2.1.9.9.2 Izjava o kvaliteti, odnosno izvještaj o ispitivanju. 

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kakvoći, odnosno izvještaj o ispitivanju koji sadržava sljedeće 
podatke: 

 

- tvrtku, odnosno naziv proizvođača cijevi 

- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere) 

- datum proizvodnje 

- datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja 

- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja izvršena 

- oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara 

 Obveze izvođača radova 

ČIŠĆENJE CJEVOVODA  
Cjevovode se mora očistiti prije i poslije montaže. 

Prije montaže treba počistiti cijevi i elemente da se isti lakše montiraju i da moguće nečistoće ne 
utječu na kvalitetu spajanja elemenata cjevovoda. 

Montirani cjevovod se isto tako mora očistiti s unutarnje strane od nečistoće koje se mogu pojaviti 
kod izrade i montaže cjevovoda, a radi otklanjanja mogućih pogrešaka kod testiranja i konačno 
kvarova pri uporabi cjevovoda. 

ZAŠTITA UNUTRAŠNJOSTI CJEVOVODA  OD NEČISTOĆE PRI  MONTAŽI 
Pred početkom montaže cjevovoda sa cijevi i ostalih elemenata moraju se skinuti zaštitne kape, 

čepovi i ostala zaštitna oprema, te očistiti unutarnje dijelove (čistiti sa čeličnom četkom ili sličnim 
sredstvom. Kod montaže paziti da u cjevovod ne dolazi nečistoća. Na kraju radnog dana mora se sve 
nemontirane dijelove i cjevovode ponovno zaštitit zaštitnim kapama, čepovima ili prirubnicama. 

Prije postupka čišćenja, cjevovod se mora vizualno pregledati da bi se utvrdilo je li u skladu s 
odgovarajućim nacrtima i specifikacijama.  

Izvođač radova dužan je, sukladno propisima, tijekom izvođenja radova voditi kontrolu ugrađenog 
materijala i kakvoće radova, te provesti sva testiranja materijala i pribaviti ateste za sve radove, 
sukladno propisima i ustaljenoj tehničkoj praksi. 

Izvođač radova  je također obavezan dobaviti odgovarajuću dokumentaciju za sve materijale, 
opremu i slično, koju nabavlja izvan propisanih normi, a na osnovu koje investitor može izdati 
suglasnost za ugradnju istih. 

 DOKAZ 
U svrhu osiguranja kakvoće ugrađenih uređaja, instalacija i opreme , te izvedenih radova, potrebno 

je imati dokaze o ispravnosti, ispitivanjima, kao i o stručnosti djelatnika koji će izvesti radove. 

 

Uređaji, instalacije i oprema 
Ugrađeni uređaji, oprema i instalacije moraju biti ispravni i ispitani, o čemu mora postojati 

jamstveni list, odnosno isprava ovlaštene ustanove. Ispitivanje ispravnosti istih obvezno je prema 
uputi proizvođača, a najmanje jedanput godišnje. 
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Uređaji, oprema, sredstva i instalacije koji se uvoze iz inozemstva moraju imati ispravu ovlaštene 
pravne osobe o ispravnosti tih uređaja, opreme, sredstava i instalacija, odnosno izvještaj o ispitivanju 
na temelju kojeg Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje potvrdu o sukladnosti (certifikat). 

Izvještaj o ispravnosti i funkcionalnosti uređaja proizvedenih i ispitanih u inozemstvu moraju biti 
prevedeni na hrvatski jezik. 

 

Montaža i radovi 
Montaža i radovi moraju biti povjereni stručno osposobljenim djelatnicima, odnosno stručnim 

poduzećima. O izvedenim radovima mora se voditi dnevnik, a nadzor obavlja stručni djelatnik 
imenovan od strane  investitora. 

 

ISPITIVANJE CJEVOVODA 
Cjevovode se mora nakon izvršene montaže ispitati da se ustanove eventualna odstupanja od 

dokumentacije i da se ustanovi  nepropusnost. 

Ispitivanje cjevovoda se u toj proceduri dijeli na: 

- vizualni pregled 
- ispitivanje nepropusnosti cjevovoda pod pritiskom 

Vizualni pregled 
Vrši se prije ispitivanja cjevovoda na nepropusnost. 

Tim pregledom mora se ustanoviti: 

- da cjevovod po izgledu, obloku i mjerama odgovara izvedenoj dokumentaciji odnosno 
korekcijama vršenim  tijekom građenja 

- da ugrađeni elementi cjevovoda odgovaraju specifikacijama materijala 

 

Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost 
Nakon vizualnog pregleda može se pristupiti ispitivanju cjevovoda na nepropusnost. To ispitivanje 

mora se vršiti na svim cjevovodima, na specifirani način sukladno normi Polaganje i ispitivanje 
kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610 i prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje 
djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 
1/2011).  

ZAPISNIK O IZVRŠENOM ISPITIVANJU NA NEPROPUSNOST 

Taj zapisnik mora obavezno sadržavati slijedeće podatke : 

1. oznaka cjevovoda koji se ispituje 
2. ispitni medij 
3. vrijeme trajanja ispitivanja 
4. ispitni tlak 
5. datum ispitivanja 
6. redni broj ispitivanja 

 

U zapisnik se upisuju i opažanja tijekom ispitivanja 

Taj zapisnik potpisuje nadzorni inženjer, investitor ili njegov predstavnik. 
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 Izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 
Pisana izjava izvođača, o izvedenim radovima i uvjetima odražavanja građevine , sadrži: 

- izjavu o  udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede 
ispunjavanja bitnih zahtjeva i drugih uvjeta za građevinu, te lokacijskih uvjeta 

- izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju građevnih proizvoda i opreme u odnosu na 
tehničke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja građevine s obziroma 
na izvedeno stanje građevine, ugrađene građevne proizvode, instalacije i opremu  u odnosu 
na projektom predviđene uvjete 

Prilog pisanoj izjavi izvođača je popis građevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su 
potpisivale, te popis isprava kojima se dokazuje uporabljivost ugrađenih građevnih proizvoda, dokaza 
o sukladnosti ugrađene opreme, isprava o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima 
za građevinu i dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama i kontrole 
kvalitete i sl.) i drugi dokazi upotrebljivosti u skladu sa Zakonom, odnosno druga odgovarajuća 
dokumentacija prema građevinskoj dozvoli odnosno propisu u skladu s kojima je građevina izgrađena. 

 Ostale odredbe 

  Nadzor 

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u skladu s ovim Tehničkim uvjetima i 
zahtjevima projektnih specifikacija. 

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda 
i materijala koji će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. 

Nadzor materijala i proizvoda 
Koji će se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je tablicom. 

 
Tablica 1:   Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Materijali oplate Vizualni nadzor 

Armaturni čelik Prema ENV 10080 i zahtjevima projekta3 

Svježi beton" proizveden u tvornici ili na 
gradilištu. 

Prema EN 206, i prema ovim tehničkim uvjetima1). Pri 
preuzimanju betona treba postojati otpremnica. 

Ostali materijali2 Prema projektnim specifikacijama i normama. 

Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama 2) 

Nadzorni izvještaj Treba 

1) Na gradilištu izrađeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa "svježim betonom, 
tvorničkim ili   

   gradilišnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi. 

2) Npr. element ugrađenog čelika, opeka i sl. 

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti treće osobe treba vizualno pregledati i provjeriti otpremnicu. 

U slučaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale proizvode treba 
provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama. 
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Područje nadzora i izvedbe 
Područje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici. 

Tablica 2:  Područje nadzora 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Kalupi, oplata i skele Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja 

Obična armatura Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja 

Ugrađeni elementi Prema projektu i ovim tehničkim uvjetima 

Zidani elementi Prema projektu i ovim tehničkim uvjetima 

Čelična konstrukcija Prema projektnim i izvedbenim specifikacijama i ovim 
tehničkim uvjetima 

Predgotovljeni elementi Prema izvedbenim specifikacijama 

Gradilišni prijevoz i ugradnja betona Prema ovim tehničkim uvjetima 

Završna obrada i njegovanje betona Prema ovim tehničkim uvjetima 

Geometrija Prema projektnim specifikacijama 

Nadzorna dokumentacija Kako se traži ovim uvjetima 

 

Nadzor prije betoniranja 
Prije početka betoniranja nadzor treba uključivati: 

• geometriju oplate, 
• stabilnost oplate, skela i njihovih temelja, 
• nepropusnost oplate, 
• uklanjanje nečistoća (prašina, snijeg i/ili led i ostaci žice) s dijela koji će se betonirati, 
• obradu lica konstrukcijskih spojnica, 
• uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom, 
• pripremu površine oplate, 
• otvore u oplati. 

Nadzor poslije betoniranja 
Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura 

u projektiranom položaju. Treba provjeriti položaj dilatacijske trake. 

Nadzor armature prije betoniranja 
Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovarajućim nadzornim razredom treba potvrditi da je: 

• armatura iskazana u nacrtima ugrađena i prema nacrtima postavljena u projektiranu 
poziciju, 

• zaštitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama, 
• armatura nezagađena uljem, mastima, bojom ili drugim štetnim materijalima, 
• armatura ispravno učvršćena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja, 
• razmak između sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona, 
• ugrađena armatura popraćena odgovarajućom potvrdom sukladnosti sa svojstvima 

uvjetovanim u EN 10080 

Ako za armaturu dopremljenu u savijalište ili na građevinu nema odgovarajuće potvrde sukladnosti 
s uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem odgovarajućeg broj uzoraka 
dopremljenih profila. 
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Nadzor armature poslije betoniranja 
Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi daje preklopna (kontinuitetna) armatura 

u projektiranom položaju. 

Nadzor postupka betoniranja 
Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati prema tablici. 

 

Tablica 3:  Planiranja, nadzor i dokumentiranja 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Planiranje nazdora Plan nadzora, procedure i instrukcije prema specifikacijama. 
Aktivnosti kod nesukladnosti. 

Nadzor Osnovni i povremeni detaljni nadzor 

Dokumentacija Svi dokumenti planiranja, Izvještaji o svim nadzorima, Izvještaji 
o svim nesukladnostima i popravnim mjerama 

 

Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete. 
Najbolji nadzor je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobičajene dobre prakse. 

Nadzor u slučaju nesuglasnosti 
Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu 

stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 

Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 

• utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, 
• mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, 
• potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. 

Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih 
svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se 
odlukom nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. 

Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim 
ispitivanjem uzoraka betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni beton. 

Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 7034 i HRN U.M1.048 i utvrditi klasu tlačne čvrstoće kojoj 
ugrađeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja! Približnu klasu kojoj je odgovarao pri 28-dnevnoj 
starosti. Prva služi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog dijela a druga za 
reguliranje ugovornih odnosa između proizvođača i kupca betona. 

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako 
se nesukladnost može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka. 

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija 
koja je utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. 

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehničkim 
uvjetima. Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba prije popravka odobriti 
nadzorni inženjer. 
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 Faktor 
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač može zaračunati faktor po postojećim propisima i 

instrumentima na osnovu zakonskih propisa. 

Povrh toga izvođač mora faktorom obuhvatiti radove koji se neće platiti bilo kao troškovnička 
stavka, bilo kao naknadni rad i to kako slijedi: 

• sve režije gradilišta uključujući dizalice, mehanizaciju i sl. 
• najamne troškove za iznajmljenu mehanizaciju koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna 

mu je pri izvođenju radova, 
• nalaganje temelja prije iskopa, 
• svi režijski sati, 
• čišćenje objekata za vrijeme rada, te po završetku, 
• čišćenje ugrađenih elemenata, 
• sva ispitivanja materijala s odgovarajućim certifikatima, 
• uređenje gradilišta po završetku rada s uklanjanjem svih otpadaka, ostataka građevinskog 

materijala i inventara, pomoćnih objekata i sl. Ukoliko se za organizaciju gradilišta 
iskorištavaju zelene površine, po završetku radova izvođač ih treba dovesti u zatečeno 
stanje 

• uskladištenje materijala i elemenata za obrtničko-instalaterske radove do njihove ugradnje 

 Jedinične cijene 
Jedinična cijena za izvođenje radova treba sadržavati: 

a) sav rad 

b) sav materijal 

c) svu potrebnu skelu bez obzira na visinu i vrstu s prilaznim mostovima, itd. 

d) podupiranje konstrukcija prilikom izvedbe 

e) zaštita i njega ugrađenih materijala 

f) čišćenje od šute i otpadaka 

g) odvoz šute i otpadaka na gradski deponij 

h) svi ostali pomoćni radovi koji su potrebni da bi se mogao izvršiti svaki rad. 

 

Obračun naknadnih radova i više radnji 

Naknadni radovi – izvoditelj smije stavke koje nisu bile obuhvaćene troškovnikom izvoditi tek po 
odobrenju nadzornog inženjera, uz prethodno utvrđivanje jedinične cijene predmetne stavke, a na bazi 
kalkulativnih elemenata iz ugovora. 

Više radnje – na sva prekoračenja količina po ugovorenim stavkama, izvoditelj je dužan, a prije 
izvedbe istih, o tome obavijestiti nadzornog inženjer, i tek po odobrenju nastaviti s radovima. 
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 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE GRAĐEVNIM 
OTPADOM 

 Posebni tehnički uvjeti gradnje 
Posebne uvjete gradnje za izvedbu građevine predložio je investitor “Općim tehničkim uvjetima za 

radove na cestama” knjiga I do VI,(Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Zagreb, 2001. g.) a projektant 
ih u potpunosti prihvaća. 

Građevinske radove treba izvesti točno prema projektu. U stavkama troškovnika gdje nije objašnjen 
način rada i posebne osobine finalnog produkta izvoditelj je dužan pridržavati se uobičajenog načina 
rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, 
izvoditelj je obavezan pridržavati se uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i 
obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije već detaljno opisano troškovnikom, a 
naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim 
građevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu 
gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika. Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu 
nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu nebi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o 
tome obavijestiti projektante s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant 
u suglasnosti s nadzornim inženjerom investitora, nakon proučenog prijedloga izvoditelja. 

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje 
projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. 

 Tehnički uvjeti izvedbe slojeva kolničke konstrukcije 
Za radove kod izvođenja projektiranih kolničkih konstrukcija daju se slijedeći osnovni zahtjevi 

kvalitete materijala i radova. 

Zahtjevi su propisani ovim projektom i „Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama“ - knjiga 
II i knjiga III, Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, 2001. 

(http://www.hrvatske-ceste.hr/Publikacije-opci%20tehnicki%20uvjeti.htm) 

 Nosivi sloj od nevezanog kamenog materijala  

Nosivi sloj od mehanički zbijenog nevezanog drobljenog kamenog materijala, granulacije 0/63 mm, 
ovim projektom predviđen je u debljini do 30 cm.  

Za izradu ovog sloja predviđa se koristiti drobljeni kameni materijal. 

Tehnička svojstva agregata za nosive slojeve od nevezanih mješavina specificirana su prema 
normama HRN EN 13242:2008 i HRN EN 13285:2010.  
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Tehnička svojstva prema normi 

HRN EN 13242 
Ispitna norma 

Uvjeti kvalitete (odabrani razredi) za 
nosivi sloj od nevezanih mješavina 

Miješani agregat 0/63  

Granulometrijski sastav  

(nadzrnje i podzrnje), tablica 2 HRN EN 933-1 

 

GA85 

Tolerancije od deklariranog tipičnog 
granulometrijskog sastava na sitima D, 
D/2 i 0,063 mm, tablica4 

GTA 20 

Udio sitnih čestica (čestice veličine do 
0,063 mm), tablica 8 

HRN EN 933-1 
f5 

Kvaliteta sitnih čestica* 

HRN EN 933-8 

Ili 

HRN EN 933-9 

Ispituje se 

*Kada je udio sitnih čestica veći od 3% ispituje se kvaliteta sitnih čestica. 

Indeks plosnatosti, FI, tablica 5 HRN EN 933-3 Ispituje se 

Indeks oblika, tablica 6 HRN EN 933-4 SI40 

Tablica 6 Geometrijska svojstva agregata za nevezane mješavine (tehnička svojstva prema normi HRN EN 13242) 

 

Tehnička svojstva prema normi HRN EN 
13242 

Ispitna norma 
Uvjeti kvalitete (odabrani razredi) za 
nosivi sloj od nevezanih mješavina 

Miješani agregat 0/63 

Otpornost na drobljenje, 

(«Los Angeles»), tablica 9 
HRN EN 1097-2 LA40 

Gustoća,  točka 5.4 

Upijanje vode 

HRN EN 1097-6 

točka 7, 8 ili 9 
Ispituje se 

Upijanje vode kao indikator otpornosti na 
mraz,  tablica 18 

 i tablica 19** 

HRN EN 1097-6, 

točka 7 
W241; 

HRN EN 1097-6,  
Dodatak B 

  W240,5 

**Kada je upijanje vode veće od propisanih razreda ispituje se otpornost agregata na smrzavanje i 
odmrzavanje. 

-metoda smrzavanja i odmrzavanja,  
tablica 20 

ili 

-metoda otpornosti na  magnezijev sulfat,  
tablica 21 

HRN EN 1367-1 F2 

 

HRN EN 

1367-2 

 

MS25 

Tablica 7 Fizikalna svojstva agregata za nevezane mješavine (tehnička svojstva prema normi HRN EN 13242) 
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 Tehnička svojstva mješavina za nosive slojeve od nevezanih mješavina moraju zadovoljavati 
ove uvjete: 

2.2.2.2.1 Granulometrijski sastav 

Granulometrijska krivulja zrnatog kamenog materijala mora se nalaziti unutar granica koje su 
definirane normom HRN EN 13285 (točka 4.4.1, tablica 6) i to razreda Ga. Isporučitelj se osim 
odabranog razreda graničnih krivulja mora pridržavati i dodatnih graničnih krivulja definiranih u HRN 
EN 13285 (točka 4.4.1, tablica 6). 

2.2.2.2.2 Određivanje organskih tvari 

Uzorak se potopi u otopinu s reagensom, te se nakon određenog vremena boja otopine iznad 
uzorka usporedi s bojom standardne otopine. Ako je boja otopine iznad uzorka tamnija od standardne, 
u uzorku se gravimetrijski određuje udio organskih tvari i lakih čestica. 

2.2.2.2.3 Udio organskih tvari i lakih čestica 

Zrnati materijal ne smije sadržavati više od 2% organskih tvari i lakih čestica, kao što su drveni 
ostaci, korijenje, čestice ugljena i sl. 

2.2.2.2.4 Optimalna vlaga i maksimalna suha prostorna masa 

Uzorak zrnatog kamenog materijala zbija se energijom modificiranog Proctorovog postupka (2,66 
MN m/m3). Rezultat ispitivanja je optimalna vlaga, tj. ona količina vode u uzorku koja omogućuje 
maksimalnu zbijenost materijala uz navedenu energiju, pri kojoj se dobiva maksimalna suha 
prostorna masa. Ugradnja zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj najbolja je pri optimalnoj vlazi. 

Maksimalna suha prostorna masa po modificiranom Proctorovu postupku ovisi o mineraloško - 
petrografskom sastavu materijala i njegovu granulometrijskom sastavu, a koristi se kao parametar pri 
određivanju stupnja zbijenosti ugrađenog sloja. (HRN EN 13286-2 i HRN EN 13286-50). 

2.2.2.2.5 Kalifornijski indeks nosivosti - CBR 

Nosivost sloja ocjenjuje se na temelju laboratorijski određenog kalifornijskog indeksa nosivosti – 
CBR prema normi HRN EN 13286-47. CBR se određuje na pokusnim tijelima zbijenim uz optimalnu 
vlagu prema normi HRN EN 13286-2. 

Zahtjev za nosivost zrnatog kamenog materijala, izražen kao kalifornijski indeks nosivosti – CBR, 
za drobljeni kameni materijal ili mješavinu prirodnog šljunka s više od 50 % drobljenog kamenog 
materijala, je najmanje 80 %.  

Na materijalima za izradu nosivog sloja od nevezane mješavine potrebno je provesti prethodna 
ispitivanja: 

- Sadržaj vode (ISO/TS 17892-1) 
- Koeficijent nejednolikosti (granulometrijski sastav) (ISO/TS 17892-4, HRN EN 933-1), za 

drobljeni kamen uvjet je da je omjer d60/d10 od 15 do 50 
- Udio sitnih čestica <0,02 mm ispituje se prema tehničkoj specifikaciji HRS CEN ISO/TS 

17892-4, točka 5.2 i 5.3. Uvjet je da čestica manjih od 0,02 mm ne smije biti više od 3 mas.%. 
U pojedinim slučajevima mogu se dopustiti i zrnati materijali s nešto drugačijim sastavima, 
ako se ostalim ispitivanjima dokaže njihova uporabljivost i ako to odobri nadzorni inženjer. 
Udio zrna manjih od 0,02 mm smije biti do 5% ukoliko se radi o česticama kamenog porijekla 
u područjima manjih dubina smrzavanja (blagih klimatskih uvjeta) što trebaju odobriti 
nadzorni inženjer i projektant.  

- Udio organskih tvari i lakih čestica (HRN EN 1744-1) mora biti manji od 2% 
- Suha prostorna masa (modificirani Proctor) (HRN ENU.B1.016 13286-2) 
- Kalifornijski indeks nosivosti, CBR (HRN EN 13286-47) za drobljeni kamen mora biti veći od  

80% 
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Kakvoća materijala mora biti takva da osigura zahtijevanu nosivost kolnika tijekom ukupnog 
projektiranog vijeka trajanja. 

2.2.2.2.6  

Zahtjevi kakvoće za ugrađeni nosivi sloj  

Završeni nosivi sloj od nevezane mješavine mora zadovoljavati zahtjeve za modul stišljivosti, 
stupanj zbijenosti, granulometrijski sastav, ravnost površine sloja, visinu i debljinu, te položaj i nagib 
propisane u projektu te prema „Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama“ - knjiga III, Hrvatske 
ceste – Hrvatske autoceste, 2001. 

• Modul stišljivosti i stupanj zbijenosti 

Na ugrađenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijama u 
pogledu visina i položaja modul stišljivosti, metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046, i stupanj 
zbijenosti, ispitivanjem prostorne mase prema normi HRN U.B1.016. 

 

Modul stišljivosti i stupanj zbijenosti nosivog sloja bez veziva moraju zadovoljavati zahtjeve iz 
tablice 8: 

 

Tehničko svojstvo Ispitna norma 
Uvjeti kvalitete 
(minimalno) 

0/63 

Stupanj zbijenosti SZ u odnosu na modificirani 
Proctor, % 

HRN U.B1.016. 

HRN EN 13286-2 
98 

Modul stišljivosti MS (ploča Ø 30 cm), MN/m2 HRN U.B1.046/68 80  

Tablica 8 Tehnička svojstva materijala ugrađenog u nosivi sloj od  
nevezane mješavine na koji se ugrađuje reciklirani sloj 

- Granulometrijski sastav materijala mora zadovoljavati već navedene zahtjeve, uzorkovan 
na mjestu ugradnje, a prije zbijanja. 

- Ravnost površine sloja mjerena letvom duljine 3 m (HRN EN 13036-7) smije odstupati 
najviše 20 mm. 

- Visinski položaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod 
rubova kolnika, te sredine kolnika, a odstupanja mogu biti najviše ±15 mm. Iznimno, uz 
odobrenje nadzornog inženjera, odstupanja naniže mogu biti do najviše -30 mm, s time da 
se za visinu odstupanja izvede nadomjestak sljedećim slojem na trošak izvođača. 

- Nagib mora biti jednak poprečnom i uzdužnom nagibu projektirane površine. Odstupanja 
ne smiju biti veća od ±0,4% apsolutno od nagiba zadanog projektom. 

 Habajući sloj AC 11 surf  (M4, AG5) 

Habajući sloj AC 11 surf, prema normi HRN EN 13108-1, predviđen je na kolniku, u debljini od 6,0 
cm, na nosivom sloju nevezanog drobljenog kamenog materijala 0/63, debljine 30 cm. 

Kao vezivo će se primijeniti tip bitumena 50/70 prema EN 12591, čija su svojstava, ispitne metode 
i uvjeti propisani u tablici 11. 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti agregata provode se prema normi 
HRN EN 13043. 

Agregat i punilo koje se koristi za izradu habajućeg sloja asfaltbetona AC 11 surf mora 
zadovoljavati zahtjeve kvalitete propisane u tablici 9 
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Tehnička svojstva Ispitna metoda HRN EN 13043 

K
ru

pn
i a

gr
eg

at
 

4/
8,

 8
/1

1 

Granulometrijski sastav HRN EN 933-1 GC90/15 

Najveći dopušteni udio sitnih čestica HRN EN 933-1 f1 f2 
(a) 

Najmanji dopušteni razred udjela 
drobljenih zrna i udjela lomljene površine 
zrna 

HRN EN 933-5 C90/1 

Najveći dopušteni indeks oblika HRN EN 933-4 SI20 

Najveći dopušteni indeks plosnatosti HRN EN 933-3 Fl20 

Najveći dopušteni razred otpornosti na 
predrobljavanje metodom“Los Angeles“ 

HRN EN 1097-2 LA30 

Najveći dopušteni razred otpornosti 
agregata na površinsku abraziju 

HRN EN 1097-8, 
Dodatak A 

AAV20 

Najveći dopušteni razred otpornosti 
agregata na trošenje 

HRN EN 1097-1 MDE20 

Najveći dopušteni razred upijanja vode za 
ocjenu otpornosti na smrzavanje-
odmrzavanje 

HRN EN 1097-6 WA241  

Najmanji dopušteni razred otpornosti 
agregata na polirnost 

HRN EN 1097-8 PSVDekl30 

Prionljivost bitumenskog veziva 
HRN EN 12697-
11 

(Metoda A) 
≥80% (6h)(b) 

Najveći dopušteni razred otpornosti na 
smrzavanje-odmrzavanje ili magnezijev 
sulfat 

HRN EN 1367-1 
ili 

HRN EN 1367-2 
F1 ili MS18 

M
ije

ša
ni

 a
gr

eg
at

 (d
ro

bl
je

ni
) 

0/
4 Najveći dopušteni udio sitnih čestica HRN EN 933-1 f10 

Granulometrijski sastav HRN EN 933-1 
GA90 

GTCNR 

Najveći dopušteni razred kvalitete sitnih 
čestica 

HRN EN 933-9  MBF10 

Najmanji dopušteni razred uglatosti zrna 
(koeficijent protoka) 

HRN EN 933-6 ECS30(d) 

Najveći dopušteni razred upijanja vode za 
ocjenu otpornosti na smrzavanje-
odmrzavanje 

HRN EN 1097-6 WA241  

Porijeklo (e) - PSVDekl.30 
 (a) za frakciju 2/4 mm dopušten je razred f2 
(b) u slučaju kad je prionljivost manja od 80 %, mora se upotrijebiti dodatak za poboljšanje prionjivosti 
(c) za smjesu zrnja 0/2 eruptivnog porijekla, udio sitnih čestica manjih od 0,063 mm snije biti najviše 
5% (m/m) 
(d) koeficijent protoka zrnja veličine ≤2 mm izdvojenog iz frakcije 0/4 mm 
(e) sirovina od koje je proizveden agregat navedenog razreda PSV 
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P
un

ilo
 

Granulometrijski sastav HRN EN 933-10 

Otvori sita 
(mm) 

Prolaz kroz 
sito, %(m/m) 

2 100 

0,125 85 do 100 

0,063 70 do 100 

Ocjena kvalitete sitnih čestica  HRN EN 933-9 MBF10 
Udio vode dodanog punila HRN EN 1097-5 < 1 %(m/m) 
Gustoća punila HRN EN 1097-7 Ispituje se 

Šupljine suhozbijenog punila po Rigdenu HRN EN 1097-4 V28/38 
Promjena točke razmekšanja (∆ PK)  HRN EN 13179-

1 
R&B8/16 

Topljivost punila u vodi 
HRN EN 1744-1, 

Točka 16 
WS10 

Osjetljivost na vodu   HRN EN 1744-4 Ispituje se 

Udio kalcijevog karbonata u vapnenačkom 
punilu   

HRN EN 196-21 CC90 

Udio kalcijevog hidroksida HRN EN 459-2 Ka25 

Zahtjevi za ujednačenost punila (c) 

«Bitumenski broj» dodanog punila (c)  HRN EN 13179-2 Ispituje se (BNDeclered) 

Gubitak žarenjem (ugljenog letećeg 
pepela) (c) 

HRN EN 1744-1, 

Točka 17 
Deklarirani raspon ne smije biti 
veći od 6% mase 

Nasipna gustoća(c) 
HRN EN 1097-3: 

prilog B 

Proizvođačev deklarirani raspon 
mora biti između 0,5Mg/m³ i 
0,9Mg/m³. 

Blaineov-o ispitivanje(c) HRN EN 196-6 
Proizvođačev deklarirani raspon 
ne smije biti veći od 140m²/kg. 

Gustoća dodanog punila (c) HRN EN 1097-7 
Raspon ne smije biti veći od 0,2 
Mg/m³ od proizvođačeve 
deklarirane vrijednosti  

(c)Ocjena ujednačenosti proizvodnje punila prati se jednim od navedenih svojstava 

Tablica 9 Minimalni zahtjevi kvalitete agregata i punila za primjenu u asfaltbetonu tipa AC 11 surf 
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Granulometrijski sastav i minimalni udio bitumena mora zadovoljavati uvjete dane u tabl. 10 

 

Točka norme 

HRN EN 13108-1 
Metoda ispitivanja 

Otvor sita 

 [mm] 

AC 11 surf 

Prolaz kroz sito 
[%(m/m)] 

Granulometrijski sastav, 

točka 5.3.1.2 (a) 
HRN EN 12697-2 

16 100 
11,2 90 do 100 
8 70 do 92 
4 42 do 72 
2 25 do 50 
1 16 do 41 
0,25 6 do 27 
0,063 3,0 do 10,0 

Minimalni udio bitumena, 

točka 5.3.1.3 (b) 
 HRN EN 12697-1 Bmin 

(c) Bmin 4,0 

(a) ispituje se prema normi HRN EN 12697-2 
(b) topivi udio veziva određuje se prema normi HRN EN 12697-1 
(c) pri određivanju minimalnog udjela bitumena aktualne bitumenske mješavine (Bakt), Bmin se korigira 

   faktorom  (=2,65/a); (a je prividna gustoća smjese agregata u aktualnoj bitumenskoj 
mješavini, određena prema normi HRN EN 1097-6 i izražena u Mg/m3) 

Tablica 10 Granulometrijski sastav i minimalni udio bitumena za habajući sloj AC 11 surf 

 

Fizičko-mehanička svojstva asfaltne mješavine moraju odgovarati zahtjevima u tablici 11 

Asfaltbeton za habajuće slojeve (HRN EN 13108-1) 

Točka 5.2.2 
(a)   

Udio šupljina, V (%(v/v)) 

 

Vmin 2,5 Vmax 5,5 

Točka 5.3.3 
(a)   

Ispuna šupljina bitumenom, VFB 
(%(v/v)) 

VFBmin 70 VFBmax 86 

Točka 5.2.4 
(b)   

Najmanji omjer indirektne 
vlačne čvrstoće, ITSR (%) 

ITSR 70 

Točka 5.2.6. 
(c)   Tablica 8 

Najveća brzina deformacije, 
WTSAIR, mm/103 ciklusa 

WTSAIR NR 

Točka 5.2.6. 
(c)  Tablica 9 

Najveća relativna dubina 
kolotraga, PRDAIR (%) 

PRDAIR NR 

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, 
točka C.1.2), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, 
točka D.2 

 (b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN 
EN 13108-20, točka D.3 

Tablica 11 Fizičko – mehanička svojstva asfaltne mješavine za habajući sloj AC 11 surf 
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Svojstva ugrađenog (izvedenog) nosivog sloja moraju odgovarati sljedećim zahtjevima danim u 
tablici 12 

 

Svojstvo Zahtjev 

Udio šupljina, %(V/V) 2,5 do 7,5 

Stupanj zbijenosti, %  97 

Visina sloja: dopušteno visinsko odstupanje sloja od projektiranog 
visinskog položaja,  najviše  

≤ ± 10% 

Poprečni pad sloja: dopušteno odstupanje od projektiranog 
poprečnog pada (svaki profil), najviše  

≤ ± 0,4%(aps.) 

Položaj sloja: dopušteno odstupanje (horizontalni položaj lijevog i 
desnog ruba) od projektiranog visinskog položaja, najviše  50 mm 

Tablica 12 Svojstva ugrađenog (izvedenog) habajućeg sloja 
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 Gospodarenje građevnim otpadom 
Nakon izvođenja radova na uklanjanju građevine, potrebno je zbrinuti građevni otpad nastao njenim 

uklanjanjem. Lokacija na kojoj je stajala građevina mora biti potpuno očišćena od građevinskog 
materijala i poravnata sa okolnim terenom. 

Prilikom zbrinjavanja građevnog otpada posebnu pozornost potrebno je obratiti na slijedeće: 

Sav otpad odvojiti prema vrsti građevinskog materijala (crijep, cigla, drvo, beton, limeni opšavi i dr.) 
te ga zbrinuti na trajnu deponiju. Zbrinjavanje o svom trošku izvodi izvođač, osim ako je ugovorom o 
uklanjanju građevine između investitora i izvođača drugačije definirano. 

sve putne prilaze gradilištu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliša, a one putove koji trajno 
ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to u ovisnosti o 
razredu i namjeni prometnice, 

prethodno oformljene deponije i pozajmišta urediti i isplanirati, kako bi se u što većoj mjeri uklopili 
s prirodnim okolišem, a u što manjoj mjeri ugrozile bliže susjedne građevine, 

sve građevine (privremenog karaktera), opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično, treba 
ukloniti, a predmetno zemljište adekvatno urediti, tj. dovesti u prvobitno stanje, 

kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu prvobitnog 
stanja, 

Nakon uklanjanja građevina ne bi trebala biti pod bilo kakvim utjecajima štetnih tvari stoga je 
materijal nastao rušenjem čista građevinska šuta koja ne zagađuje okoliš. Materijal nastao rušenjem 
treba biti usitnjen na veličinu komada prikladnih za utovar žlicom građevinskog stroja, transportiran 
na za to propisanu deponiju koju osigurava izvođač a poštujući sve zakone i propise. 

 Tehnički uvjeti za gospodarenje otpadom 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu, odnosno u skladu 
sa važećim: 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13); 
- Pravilnik o katalogu otpada (Narodne novine br. 90/15); 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15); 
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine br. 69/16) 

Po navedenom pravilniku o građevnom otpadu mora se: 

1. osigurati izdvajanje materijala i tvari, uključujući i građevne proizvode, koji nisu otpad (npr. 
višak materijala pri građenju ili rekonstrukciji građevine ili izdvojene tvari ili materijali ili 
građevni proizvodi kao što je cigla ili crijep iz građevine koja se uklanja ili rekonstruira), ukoliko 
se isti mogu bez obrade koristiti u istu svrhu u koju su i proizvedeni, te otpada sukladno članku 
11. Pravilnika, 

2. spriječiti ispuštanje azbestnih vlakana u zrak iz azbestnog otpada i razlijevanja tekućeg otpada 
koji može sadržavati azbest, kada je azbestni otpad prisutan u građevini, 

3. spriječiti miješanje pojedine vrste opasnog građevnog otpada s drugim otpadom odnosno 
tvarima i materijalima koje nisu otpad, 

4. spriječiti miješanje razdvojenog otpada, osim miješanja koje obavlja ovlaštena osoba 
sukladno odgovarajućoj dozvoli za gospodarenje otpadom, 

5. spriječiti raznošenje, razlijevanje odnosno ispuštanje otpada izvan gradilišta u okoliš, 
6. onemogućiti istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s opasnim otpadom na tlo, u 

vode, podzemne vode i more, 
7. onemogućiti istjecanje tekućeg otpada na tlo, u vode, podzemne vode, more, 
8. predvidjeti odgovarajući prostor za skladištenje otpada na gradilištu u skladu s Pravilnikom, 
9. odrediti način izvedbe radova, uzevši u obzir njihovu tehničku izvedivost i ekonomsku 

opravdanost, kako bi količina miješanog građevnog otpada, koja nastaje izvedbom radova, bila 
što manja te kako bi se višak materijala uporabio na mjestu gdje je taj višak i nastao, a nastali 
otpad pripremio za ponovno korištenje ili drugi postupak oporabe. 
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Zabranjeno je opasni građevni otpad odbaciti u miješani komunalni otpad, te miješati s drugom 
vrstom otpada ili tvarima uključujući i građevne proizvode ili materijalima koje nemaju status otpada, 
osim na način određen dozvolom za gospodarenje otpadom. 

Posjednik građevnog otpada dužan je, na gradilištu na kojem je taj otpad nastao, izdvojiti od drugog 
otpada i materijala koji nije otpad, te odvojeno skladištiti sljedeći otpad prema vrstama propisanim 
posebnim propisom koji uređuje Katalog otpada sve količine opasnog otpada (azbestni otpad, otpad 
koji sadrži PCB, otpadne električne i elektroničke uređaje i opremu koja je opasni otpad, elemente koji 
sadrže katran, ostali opasni otpad te neopasni otpad koji čini najmanje 80% mase svog otpada 
nastalog na određenom gradilištu. 

Posjednik neopasnog mineralnog građevnog otpada iz Priloga IV. Pravilnika dužan je s istim 
postupati na način da se osigura odgovarajuća oporaba takvoga otpada, sukladno Zakonu, te u mjeri 
u kojoj je to izvedivo omogući pripremu za ponovnu uporabu i ukidanje statusa otpada sukladno 
posebnom propisu koji uređuje ukidanje statusa otpada. 

Posjednik građevnog otpada dužan je, najkasnije do odvoza otpadnog materijala sa gradilišta 
odnosno do završetka radova na gradilištu izdvojiti od otpada tvari, materijale i građevne proizvode, 
osim materijala za nasipavanje, za koje je očigledno da se mogu ponovno koristiti za istu svrhu 
odnosno za namjeravanu uporabu za koju su proizvedeni i to bez postupka oporabe, što uključuje i 
postupak pripreme za ponovnu uporabu, i proglasiti otpadom materijal iz iskopa koji je nastao prilikom 
građenja građevine i koji se sukladno dokumentima projekta građenja, izrađenim sukladno propisima 
koji uređuju gradnju, ne ugrađuje u tu građevinu i koji ne predstavlja mineralnu sirovinu sukladno 
posebnim propisima koji uređuju rudarstvo, te materijal koji je nastao građenjem, održavanjem, 
rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevine, osim materijala koji se koristi za građevinske svrhe na tom 
gradilištu, kad se isti izdvoji od građevine odnosno kad prestane biti građevina koju se gradi, održava, 
rekonstruira odnosno uklanja. 

Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpada i suvišnog materijala, postupiti prema 
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje. 
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 TEHNIČKI OPIS – PROMETNE POVRŠINE 

 . Općenito 

 Svrha zahvata 

Predmet ovog zahvata je uređenje prometnih površina parkirališta iza zgrada na k.č. 1317/55, 
1317/1u k.o. Karlovac II, a radi se u svrhu poboljšanja razine usluge i sigurnosti na prometnici te 
kvalitetnijeg prometnog povezivanja gradskog područja grada Karlovca. 

Predmetna ulica se u cijelosti nalazi u području grada Karlovca u k.o. Karlovac II na k.č. 1317/55, 
1317/1.  

 Opis postojećeg stanja 

Predmet ovog projekta je uređenje prometnih površina parkirališta iza zgrada na k.č. 1317/55, 
1317/1u k.o. Karlovac II u duljini od cca 120 m. Postojeća prometnica koja služni pristupu garažama 
je širine cca 3 m uz neasfaltirane bankine na strani zgrada dok je pristup garažama riješen 
individualno. 

 

 
Slika 1 Postojeće stanje 

 Dokumenti prostornog uređenja i ostali dokumenti 

 

Predmetni zahvat u cijelosti se nalazi u Karlovačkoj županiji, u gradu Karlovcu. 

Važeći dokumenti prostornog uređenja su:  

 Generalni urbanistički plan Grada Karlovca (GGK 14/07) 
 Generalni urbanistički plan grada Karlovca –izmjene i dopune (GGK 06/11) 
 Generalni urbanistički plan grada Karlovca –ciljane izmjene i dopune (GGK 08/14) 
 Prostorni plan uređenja Grada Karlovca (GGK br. 1/02, 5/10) 
 Izmjene i dopune prostornog uređenja Grada Karlovca – PPUGK (GGK br. 6/11) 
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 Geodetska podloga 

Za potrebe izrade izvedbenog projekta korištene su slijedeće geodetske podloge izrađene od  

Radijan d.o.o. za geodetske djelatnosti, trgovinu i usluge, Trg J. Broza 2, Karlovac 47000: 

- Digitalna situacija M 1:1000 

- Digitalni model terena  

 Namjena inženjerske građevine 

Osnovna namjena inženjerske građevine je uređenje prometnih površina parkirališta te samog 
pristupa garažama u duljini od cca 120 m. Projektom je predviđeno rušenje postojeće asfaltne 
kolničke konstrukcije ukupne debljine cca 35 – 40 cm, ponovo asfaltiranje ceste, pristup garažama te 
uređenje parkirnih mjesta ispred zgrada.  

Osnovni cilj zahvata u prostoru je potpuna obnova predmetne ulice uz primjenu adekvatnih rješenja 
priključaka i raskrižja, temeljita obnova kolnika, objekata, uređenje odvodnje, prometne opreme te 
horizontalne i vertikalne signalizacije.  

Osnovni tehnički elementi trase ceste projektirani su u skladu s Pravilnikom o osnovnim uvjetima 
kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa 
(N.N.110/01). 

  Trasa  

 Horizontalni i vertikalni tok trase 

Predmetna je ulice asfalt ukupne širine 3,0 m. Ovim se projektom planira proširenje asfaltnog dijela 
na ukupno 5,0 + 2*2,75 m + 0,5 + cca 2,90 m potrebnih za pristup garažama. 

Horizontalno vođenje trase prikazano je u grafičkim prilozima te je priloženo iskolčenje.  

Vertikalno je trasa rekonstrukcije ulice definirana postojećim nagibom terena koji se na svom 
početku uklapa u postojeći asfalt u nagibu od 2,31% . Nadalje, niveleta prati postojeći teren cijelom 
svojom duljinom. Maksimalni uzdužni nagib je 2,31 %. 

 

 Normalni poprečni profil 

 širina vozne trake  2 * 2,75 m 
 širina parkinga  5,0 m 
 kanalica    0,5 m 
 pristup garažama  varira 

 

 Kolnička konstrukcija 

 Habajući sloj AC 11 surf  (M4, AG5)    debljine   6,0 cm 
 Tampon od drobljenog, granuliranog, nevezanog  

kamenog materijala 0/63 mm, Ms ≥ 80 MN/m2,    debljine 30,0 cm 

  Ukupna debljina        36,0 cm   
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 Arhitektonsko – urbanističke barijere 

Prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (N.N. br. 78/13) potrebno je na svim pješačkim prijelazima izvesti rampe za invalide 
(prema posebnom detalju iz projekta), kojima se invalidima omogućuje nesmetana komunikacija.  

 Prometna signalizacija i oprema  

Horizontalna i vertikalna prometna signalizacija projektirati će se u skladu sa važećim normama i 
propisima.  

Vodoravne oznake na kolniku, predviđene ovim projektom moraju biti u skladu s OTU, važećim 
normama i Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05-
ispravak, 155/05, 14/11) prema kojemu se izvode. 

Okomita signalizacija mora biti projektirana na način da odgovara za nivo državne ceste, dok na 
ostalim priključcima odgovara za nivo županijske odnosno lokalne ceste i mora biti u skladu s OTU,  
važećim normama i Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 
64/05-ispravak, 155/05, 14/11) prema kojemu se izvode.  

 Parkirališta 

 Postojeće stanje 

Situacija na lokaciji je da se automobili parkiraju okomito na zgradu na šljunčanom nasipu na 
prostoru između stubišta te uz sjeveroistočno pročelje zgrade, često i na zelenoj površini. Na 
jugoistočnom dijelu zgrade kod ulaza 14e postoji uređena pješačka staza na kojoj se također često 
nalaze parkirana vozila. Cilj ovog projekta je urediti sustav parkiranja u skladu sa važećom 
regulativom uz uvjet zadržavanja što većeg broja parkirnih mjesta. Na parkiralištu postoji jedno 
invalidsko mjesto označeno vertikalnom prometnom signalizacijom. Vlasnici garaža se često 
parkiraju ispred ulaza u svoje garaže čime se smanjuje prostor potreban za manipulaciju vozila i 
povećava mogućnost sudara. Trenutni kapacitet parkirališta je 29-30 vozila, s time da su neka na 
zelenoj površini a neka na spomenutom pješačkom prolazu. 

 Projektirano stanje 

Ovim projektom uređuje se 30 okomitih parkirališnih mjesta od kojih su 2 invalidska. Sva mjesta 
zadovoljavaju minimalne gabarite preporučene za ovaj tip parkiranja (250x500 cm, odnosno 370x500 
za invalidska mjesta). Osiguran je prostor za okomiti ulazak na parkirališno mjesto širine 600 cm 
(2x275+50) Ostatak prostora do garaža promjenjive širine cca 290 cm ostavljen je za pristajanje 
automobila koji se parkiraju u garaže tijekom otključavanja odnosno zaključavanja garažnih vrata.. 
Parkiranje ispred ulaza u garaže je zabranjeno. 

Radi sprječavanja parkiranja na pješačkoj stazi ugrađuju se dva stupića uz ulaz 14e. Jedan stupić 
ugrađuje se uz sjeveroistočni ugao zgrade radi odvajanja dva uzajamno okomita parkirna mjesta. 

 Odvoz smeća 

U skladu sa zahtjevima Čistoća d.o.o. Karlovac osiguran je i uređen je prostor za postavljanje 
kontejnera za prikupljanje kućnog otpada. Prostor se nalazi s desne stane novoprojektirane 
prometnice na stacionaži cca 0+010,00 m, prije lijeve krivine da se olakša pristup kamiona za 
pražnjenje kontejnera. Vanjske dimenzije prostora su 930x250cm od čega je koristan prostor za 
smještaj kontejnera dimenzija 900x235 dostatan za smještaj 5 kontejnera 110x140 cm te dva 70x55 
cm. Plato za kontejnere je AB ploča debljine 15 cm sa tri strane ograđena zidićem.  
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 Račun osi 
 
* 
************************************************************************************************************* 
*!BR TIP  P.BR.E.         POC_STAC     POC_R              Y    POC.TOC.    X         POC_SM_KUT  1  * 
*!   A                     DUŽINA      KRA_R              Y    KRA.TOC.    X         PROM_KUTA   2  * 
*!                        KRA_STAC                        Y    PRE.TAN.    X         KRA_SM_KUT  3  * 
*!                                                        Y    CEN.TOC.    X         TANGENTA1   4  * 
*!                                                        Y    SRE.TOC.    X         TANGENTA2   5  * 
************************************************************************************************************* 
1   PRAVAC 1                      0.000           BESK    425938.606431   5039114.889150      325d9'37"  1 
                              20.452353           BESK    425926.922324   5039131.675466                 2 
                                 20.452                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
2   KRUZNI_LUK 1                 20.452      -5.000000    425926.922324   5039131.675466      325d9'37"  1 
                               7.821434      -5.000000    425919.988916   5039132.941313     270d22'23"  2 
                                 28.274                   425924.084437   5039135.752600     235d31'59"  3 
                                                          425922.818563   5039128.819045          4.968  4 
                                                          425923.716579   5039133.737740          4.968  5 
* 
3   PRAVAC 2                     28.274           BESK    425919.988916   5039132.941313     235d31'59"  1 
                              94.016918           BESK    425842.476320   5039079.734373                 2 
                                122.291                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
*! Ukupna dužina osi: 122.291 
*! Parametar zakrivljenosti (Grad/Km): 814.335 
** 
 
 
 
 

 

Karlovac, kolovoz 2019.       Projektant: 

 

 

         Dinko Stopić, dipl.ing.građ. 
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 Iskaz količina 
 

Iz obračuna po površinama kolnik: 

 

Iskop stare kolničke konstrukcije u debljini 35 do 40 cm  1685 m2 

Tampon 0/63 mm debljine 30 cm:     1685 m2 

Habajući sloj AC 11 surf  (M4, AG5) debljine 6,0 cm:  1575 m2 

Zamjena materijala debljine 25 cm (kameni materijal):   1685 m2 

Geotekstil:         1685 m2 

Kanalica 50 cm        126,55 m 

Uzdignuti rubnjak 15/25 cm      146 m 
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 TEHNIČKI OPIS - ODVODNJA 

 . Općenito 

 Koncepcija odvodnje 

Koncepcija odvodnje parkirališta nije mijenjana s obzirom na postojeće stanje. Kako je postojeći 
cjevovod dotrajao predviđa se postavljanje novog cjevovoda odvodnje parkirališta. Novo projektirani 
cjevovod je od korugiranog PEHD materijala, profila  400/347 mm, duljine 140m i ulijeva se u 
postojeću kanalizaciju na glavnoj cesti. Ispust postojeće fekalne kanalizacije se predviđa u novo 
projektirani cjevovod. Kako cijev postojeće fekalne prolazi ispod kolnika predviđa se obetoniravanje 
cjevovoda klasom betona C20/25, debljine 0,20m. Također se planira rekonstrukcija postojećeg okna 
fekalne kanalizacije tj. postojeće okno će se ukloniti i izvesti kao PEHD okno.   

 Cijevi 

Predviđene PEHD korugirane cijevi profila  400/347 mm. Ovim cijevima olakšano je rukovanje, 
brža je montaža. Cijevi se mogu spajati izvan kanala, cijev slijedi smjer kanala. Isto tako cijevi su 
postojane prema gibanju tla. Cijevi imaju dobra hidraulička svojstva, postojane su prema abraziji i 
otporne su na koroziju. Spajanjem putem spojnice ili zavarivanjem jamče trajno nepropusne sustave. 
Ovim projektom predviđene su cijevi sa tjemenom nosivošću od 8 kN/m2. Cijevi treba položiti na 
posteljicu od sitnog materijala od 4 do 8 mm gdje je stupanj zbijenosti u odnosu na standardni 
Proctorov postupak iznosi najmanje 95%, a modul stišljivosti najmanje 25 MN/m2. Zasipavanje iznad 
tjemena cijevi sa sitnim materijalom zrna od 4 do 8 mm treba biti min. 30,0 cm koji također treba zbiti 
prema navedenim kriterijima zbijanja posteljice. Preostali dio rova zatrpava se drobljenim kamenim 
materijalom zrna do 63mm gdje je stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak 
iznosi najmanje 95%, a modul stišljivosti najmanje 80 MN/m2. 

 Slivnici 

Slivnici se izvode od polietilenskih cijevi  630/535 mm, ukupne visine 1,70 m i obetoniravaju se 
betonom klase C 20/25 debljine 10,0 cm na licu mjesta, prema detaljnom nacrtu. Spoj između slivnika 
i okna izvodi se sa PEHD cijevi v  200 mm koja je obetonirana betonom klase C20/25, debljine 
d=15cm. Za prihvat vode u slivnik ugrađuje se kišna rešetka veličine 400x400mm za odgovarajuće 
prometno opterećenje tj za 400 kN. 

Slivnik se polaže na određeno temeljno tlo gdje stupanj zbijenosti u odnosu na standardni 
Proctorov postupak iznosi najmanje 95%, a modul stišljivosti najmanje 25 MN/m2. Alternativno se 
može izvesti podložni beton klase C 12/15, debljine min 15,0 cm. 

 Okna 

Okna će se izvoditi kružnog oblika od polietilena, unutarnjeg profila 800mm.  

U okno se ugrađuju penjalice za silazak u okno. Penjalice moraju imati nazubljeno gazište od 
nehrđajućeg čelika, učvršćeno u tijelo PEHD okna. Za silazak u okno ugrađuje se lijevanoželjezni 
poklopac kružnog profila za opterećenje od 400 kN. Oko poklopca će se izbetonirati betonski okvir kao 
nosač poklopca da bi se opterećenje prenosilo na okolni teren. 

Okna treba položiti na uređeno temeljno tlo gdje stupanj zbijenosti u odnosu na standardni 
Proctorov postupak iznosi najmanje 95%, a modul stišljivosti najmanje 25 MN/m2. 

Alternativno može se izvesti podložni beton klase C 16/20 debljine min. 15 cm. 

Sva okna se mogu zasipati materijalom granulacije 4-16 mm minimalne širine prstena 30,0 cm. 
Modul stišljivosti za zasipni materijal mjeren kružnom pločom treba iznositi 40 MN/m2, a standardni 
Proctorov postupak treba iznositi najmanje 95%. Ostali dio zatrpava se s materijalom iz iskopa. 
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 Ispitivanje nepropusnosti 
Završno ispitivanje izgrađene kanalizacije na vodonepropusnost, zajedno sa kontrolnim oknima i 

izvedenim pripremama za kućne priključke V” ili „Z“ postupkom (ispitivanje vodom ili zrakom)  prema 
normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, sve u skladu sa 
Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 
kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).  

Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN 
ISO/IEC 17025. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale potrebne 
uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja 
vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (N.N. 01/11), odnosno mora 
imati Rješenje o ispunjavanju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika. 

 Projektirani vijek uporabe građevine i uvjeti za njeno održavanje 
Trajanje uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu 

građevine ( odvodnja ) je vijek uporabe 60 godina. U fazi projektiranja vijek trajana se osigurava 
prilagodbom tehničkih rješenja prostornim i klimatskim uvjetima uz uvažavanje geotehničkih 
karakteristika tla. Trajnost se osigurava i samim održavanjem građevine. 

Projektnim rješenjima omogućena je : 

- nesmetana i brza i kontrolirana odvodnja 
- dreniranje trupa prometnice 
- zaustavljanje taloživih materijala u slivnicima 

Prije puštanja objekta u promet potrebno je izvršiti detaljan vizualni pregled i obaviti sva potrebna 
mjerenja kako bi se snimilo početno stanje objekta naspram kojega će se vršiti usporedba stanja 
objekta tijekom njegove eksploatacije. Objekt treba, tijekom cijelog vijeka trajanja, zadržati 
projektiranu sigurnost i funkcionalnost. Redovitim čišćenjem ih je potrebno takvim i održavati. 

 

Uvjeti za održavanje građevine 
Održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne strukture nadležnog 

komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji korisnik, preuzeti istu na održavanje. 

U tom smislu korisnik mora imati pravilnik kojim treba biti obuhvaćeno: 

 Redovito održavanje 
 Izvanredno održavanje 
 Investicijsko održavanje 

 Redovito održavanje 

Predmetna građevina podliježe Planu održavanja kanala i objekata javne kanalizacije koji je utvrdilo 
komunalno poduzeće, odnosno vlasnik građevine. 

Redovito održavanje sastoji se od pregleda kanala i objekata sustava odvodnje prema usvojenim 
godišnjim i višegodišnjim planovima, ustanovljavanju oštećenja, kvarova, zamuljenja i taloženja 
nanesenog materijala te uklanjanju svih štetnih posljedica koje nastaju kod normalne odvodnje 
otpadnih voda. 

Godišnji plan održavanja sadrži popis, redoslijed i vremensku učestalost pregleda onih kanala i 
objekata koji se moraju pregledati najmanje jednom godišnje. 

Godišnji plan utvrđuje potrebu čišćenja tih kanala i objekata ovisno o dubini ustanovljenog taloga. 

Višegodišnji plan održavanja sadrži popis, redoslijed i vremensku učestalost pregleda i čišćenja 
onih kanala i objekata koji se ne moraju pregledati svake godine te za koje je praksom utvrđeno da u 
njima ne dolazi do pojačanog taloženja nanesenog materijala i zamuljivanja. 
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Redoviti pregled sustava odvodnje 
Sistematskim pregledom obavlja se vizualni pregled obilaskom trase kanala i uočavanjem svih 

nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana, utvrđivanje ulegnuća na cesti i okolnome 
terenu, uočavanjem prelijevanja vode, utvrđivanje bujanja zelenila u blizini kanala, utvrđivanje stanja 
poklopaca revizijskih okana i sl. 

- Pregled kanala provodi se televizijskom kamerom uz snimanje za video dokumentaciju, a kod 
prohodnih kanala i izravnim prolaskom osobe koja obavlja pregled. 

- Pregled objekata odvodnje provodi se izravnim uvidom u stanje objekta. 

Redovito čišćenje kanala i objekata 
-- Rigoli i slivnici i okna za skupljanje površinske vode s prometnih i ostalih površina čiste se prema 

potrebi. Troškovi rada tok čišćenja naplaćuju se od pravne osobe koja prikuplja sredstva komunalnog 
doprinosa. Posebnu pažnju treba obratiti u zimskom periodu kada se prometnice zasipaju pijeskom i 
soli. 

 Izvanredno održavanje 

Prigodom izvanrednog održavanja treba obratiti pažnju na područje na kojem se sustav odvodnje 
nalazi, odnosno na područje eventualnih incidentnih situacija. 

Izvanredni pregled sustava odvodnje 
Izvanredni pregledi kanala i objekata odvodnje, provode se nakon oborina velikog intenziteta te 

nakon eventualnih incidentnih situacija, a sastoje se od istih radnji navedenih za pregled redovitog 
održavanja. 

Izvanredno čišćenje sustava odvodnje 
Izvanredno čišćenje kanala i objekata odvodnje provode se nakon oborina velikog intenziteta te 

nakon eventualnih incidentnih situacija kada u sustav odvodnje nekontrolirano  dospiju i druge tvari, 
a sastoje se od istih radnji navedenih začišćenje redovitog održavanja. 

Održavanje sustava u izvanrednim uvjetima 
Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada sustava kao što su 

opće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, suša, klizanje terena, požar i sl.) 
Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće odnosno vlasnik građevine imati razrađene 
postupke svojim pravilnicima. Sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale štete, 
eventualna privremena rješenja odvodnje, te suradnju s ostalim poduzećima  koja mogu doprinijeti 
brzom otklanjanju štete. 

Tu spadaju hitne intervencije u radnom i izvan radnog vremena, da se omogući rad sustava nakon 
utvrđenog kvara.  

 Investicijsko održavanje 

Pod investicijskim održavanjem podrazumijevaju se svi veći popravci na sustavu odvodnje gdje se 
vrši izmjena jedne ili više cijevi (do 50 m) ili veći građevinski radovi. Tu razlikujemo plansko i 
investicijsko održavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi prema vijeku trajanja opreme i izvanredno 
investicijsko održavanje na zamjeni nepredvidivo utvrđenih uništenih elemenata uz obustavu rada 
sustava. 

Pri projektiranju su odabrani takvi materijali, gradiva i konstruktivni detalji koji zahtijevaju  
minimalne troškove održavanja i pružaju punu funkcionalnost objekta u dostatnom trajanju. Prije 
puštanja objekta u promet potrebno je izvršiti detaljan vizualni pregled i obaviti sva potrebna mjerenja 
kako bi se snimilo početno stanje objekta naspram kojega će se vršiti usporedba stanja objekta 
tijekom njegove eksploatacije. Objekt treba, tijekom cijelog vijeka trajanja, zadržati projektiranu 
sigurnost i funkcionalnost. Ako se pregledom konstrukcije uoče promjene koje mogu umanjiti 
sigurnost konstrukcije u korištenju, odmah se mora pristupiti mjerenju deformacija glavnih nosivih 
elemenata od stalnog opterećenja. Temeljem rezultata mjerenja utvrditi eventualno smanjenje 
sigurnosti i propisati daljnje mjere za održavanje projektom predviđene i propisane sigurnosti. 
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Tekućim (kontrolnim) pregledima treba, između ostalog, kontrolirati : 

- Stanje pukotina, progiba / deformacija (slijeganja) i eventualna oštećenja 
- Stanje zaštitnog sloja armature na vidljivim plohama armiranobetonskih elemenata 

 

U okviru održavanja betonsku konstrukciju treba: 

- redovito pregledavati ( svake  2 – 3 godine ) 
- glavni pregled se provodi svakih 5 – 6 godina sa ciljem da se prikupe informacije o ukupnom 

stanju građevine i stanje pojedinih dijelova. Tada se može dati ocjena nosivosti i 
upotrebljivosti konstrukcije 

- izvanredno pregledavati nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije 

 

Kao i pri svim drugim aktivnostima vezanim za betonske konstrukcije i održavanje treba 
dokumentirati na propisan način tj. treba: 

- izraditi i čuvati izvješća o pregledima i ispitivanjima betonske konstrukcije 
- voditi zapise o radovima održavanja 
- dokumentirati na drugi prikladan način 

 Propisi 

 Propisi iz područja gradnje i prostornog uređenja 

1. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) 

2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

3. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

4. Zakon o inspekciji u gospodarstvu (NN 14/14, 56/16) 

5. Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14) 

6. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17) 

7. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 
61/16, 20/17) 

8. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 078/2015) 

9. Statut hrvatske komore inženjera građevinarstva (NN 132/15) 

10. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

11. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

12. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) 

13. Pravilnik o hrvatskim normama(NN 22/96) 

14. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) 

15. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 

16. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 

17. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih 
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

18. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

19. Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

20. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)  

21. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17) 

22. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 
80/11) 

23. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) 
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24. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 
136/06, 135/10, 55/12) 

25. Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 
87/14) 

26. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN 78/13) 

27. Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili 
građevine (NN 75/13) 

28. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)  

29. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 

30. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 
107/17) 

31. Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13) 

32. Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, 18/15, 110/15) 

33. Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog 
(regionalnog) značaja (NN 37/14) 

34. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) 

35. Tehnički propisi, priznata tehnička pravila, norme za pojedine vrste radova i svi ostali standardi 
i preporuke za pojedine vrste radova datih u pojedinim prilozima projekta. 

 Propisi iz područja zaštite na radu i zaštite od požara 

1. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) i odgovarajući podzakonski propisi  

2. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

3. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08)  

4. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84) 

5. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

6. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

7. Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN 42/2014) 

8. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) i odgovarajući podzakonski propisi 

9. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

10. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 
56/12, 61/12) 

11. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti 
od požara (NN 62/94, 32/97) 

12. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 

13. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

14. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

15. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 
28/10) 

16. Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11) 

17. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u 
postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11) 

18. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 
izdavanja građevinskih dozvola i tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97) 

19. Pravilnik o tehničkim mjerama i o zaštiti na radu pri površinskim kopovima (Sl. list 18/61, 37/64 
i 6/67) 
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20. Svi ostali standardi i preporuke za pojedine vrste radova datih u pojedinim prilozima projekta. 

 Propisi iz područja zaštite voda i okoliša i sanitarne zaštite 

1. Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

2. Državni plan za zaštitu voda (NN 8/99) i Smjernice za primjenu Državnog plana (HV 1/02) 

3. Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09) 

4. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15) 

5. Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13,151/14, 78/15) 

6. Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15) 

7. Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11) 

8. Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/10)  

9. Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora (NN 89/10)  

10. Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (NN 
89/10, 88/11)  

11. Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14) 

12. Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10) 

13. Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga 
pokriva (NN 112/10)  

14. Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/10, 46/12, 51/13)  

15. Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (NN 33/11)  

16. Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša (NN 78/11)  

17. Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od 
interesa za Republiku Hrvatsku (NN 83/10)  

18. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 9/14) 

19. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti 
građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/11, 118/12)  

20. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11, 16/14) 

21. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja 
posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (NN 01/11)  

22. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda 
(NN 74/13, 140/15)  

23. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje javne odvodnje (NN 28/11, 16/14) 

24. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog 
vodopravnog inspektora (NN 73/10)  

25. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (NN 120/10)  

26. Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana 
upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog 
područja (NN 48/14)  

27. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 
kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11)  

28. Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)  

29. Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne 
vodne građevine (NN 109/11)  

30. Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10, 83/12, 10/14)  

31. Uredba o visini naknade za uređenje voda (NN 82/10, 108/13)  

32. Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12, 151/13)  

33. Odluka o popisu voda I. reda (NN 79/10) 
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34. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13,64/15) 

35. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10) 

36. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti 
vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne 
vodoopskrbe (NN 125/2017) 

37. Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj 
koristi u poljoprivredi (NN 38/08) 

38. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)  

39. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

40. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05 ) 

41. Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)  

42. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

43. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01) 

44. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 069/2016) 

45. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 
otpada (NN 114/15) 

46. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

47. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)  

48. Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08 ) 

49. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) 

50. Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15) 

51. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)  

52. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17) i Uredba o razinama onečišćujućih tvari u 
zraku (NN 117/12, 81/17) 

53. Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17, 45/17) 

54. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 56/13, 119/15, 120/16, 127/17) 

55. Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda (NN 84/10, 146/12) 

56. Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15) 

57. Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) 

58. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti (NN 
01/11) 

59. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 
kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11) 

60. Ostali vodnogospodarski propisi 

 

Prilikom izrade projekta odabrana su tehnička rješenja koja su u skladu s navedenim propisima. 
Izvođač radova tijekom gradnje, te korisnik građevine nakon završetka izgradnje, dužni su se u 
potpunosti pridržavati navedenih propisa, kako bi osigurali propisane mjere zaštite u tijeku gradnje, 
odnosno korištenja. 
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 TROŠKOVNIK 
STAVKA OPIS STAVKE JEDINICA 

MJERE 
KOLIČINA 

1 PROJEKT TRASE   
1.1 GLAVNI PROJEKT TRASE   
 
1.1.1 PRIPREMNI RADOVI   
1.1.1.1 Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase i priključaka, 

održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja 
kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi 
iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na 
terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova 
investitoru. Stavka uključuje i izradu geodetskog elaborata izvedenog 
stanja. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u 
području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove 
sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po kilometru trase i priključaka u 
skladu s projektom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,12 

1.1.1.2 Strojno zasijecanje asfalta. Stavkom su obuhvaćena sva strojna 
zasijecanja asfalta na mjestima uklapanja nove i stare kolničke 
konstrukcije, na mjestima proširenja kolnika, zasijecanja pri izvedbi 
prekopa i sl. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal 
potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1.   

 
 
 
 
m 

 
 
 
 
25 

1.1.1.3 
 
 
 
 

Strojni široki iskop tla  na trasi, uz uklanjanje cijele stare asfaltne kolničke 
konstrukcije ukupne debljine od cca 35 do 40 cm, u materijalu kategorije 
"C". Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se 
mjeri u kvadratnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u 
sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu 
materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju 
pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i 
susjednih površina.  Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-02. 

 
 
 
 
 
 
 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
1685 

 
1.1.2 ZEMLJANI RADOVI   
1.1.2.1 OPĆI DIO   
1.1.2.1.1 Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem vezana tla, Sz≥97 %, Ms≥35 

MN/m2.  Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog 
temeljnog tla.  U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje  i rad 
potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili 
rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim 
sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za 
potpuno dovršenje stavke uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. 
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.1. 

 
 
 
 
 
 
 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
1685 

1.1.2.2 KOLNIK   
1.1.2.2.1 Izrada posteljice od kamenih materijala Sz≥100 %, Ms≥35 Mn/m2. Strojna 

izrada posteljice od kamenih materijala, usjeka ili završnog sloja nasipa, 
ujednačene nosivosti, s poravnanjem preostalih vrhova stijena 
nasipavanjem i razastiranjem izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg 
kamenog materijala, te planiranjem i zbijanjem do tražene zbijenosti. 
Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske 
kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim 
metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal 
te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, 
uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i 
obračun prema OTU 2-10 i 2-10.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1685 

1.1.2.2.2 Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom - drobljenim 
kamenom, debljine prema projektu. Rad uključuje iskop sloja slabog 
materijala u temeljnom tlu s odvozom na odlagalište, te njegovu zamjenu 
izradom zbijenog nasipnog sloja od drobljenog kamena. Stavka uključuje 
nabavu, prijevoz i ugradnju zamjenskog materijala (kamena). Izvođač 
radova dužan je osigurati sva potrebna ispitivanja radi uvida u kakvoću 
izvedene zamjene. Primjenu tog materijala odobrava Nadzorni Inženjer. 
Obračun u kubičnim metrima potpuno završenog i zbijenog sloja. 

 
 
 
 
 
 
 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
1685 
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STAVKA OPIS STAVKE JEDINICA 
MJERE 

KOLIČINA 

1.1.2.2.3 Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem  netkanog 
geotekstila, mase 300 gr/m2. Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i 
posteljice polaganjem geotekstila načina ugradnje (preklapanjem, 
zavarivanjem ili šivanjem) te kakvoće prema projektu, na prethodno 
poravnato tlo. Obračun je prema stvarnoj površini tla na koji je položen 
geotekstil (preklopi se ne uračunavaju) u četvornim metrima. U cijenu je 
uključen sav rad, nabava geotekstila i materijala za poravnavanje te 
ostalog potrebnog materijala, transporti i oprema za pripremu podloge i 
polaganje geotekstila, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Prvi sloj nasipa 
koji se nanosi s čela u smjeru preklopa  obračunava se u stavci nasipa.  
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1685 

    
1.1.3 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA   
1.1.3.1 KOLNIK   
1.1.3.1.1 Izrada nosivog sloja (Ms≥100 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, 

najvećeg zrna 63 mm , debljine 30 cm.  U cijenu je uključena dobava 
materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i 
zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i 
preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom 
stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. 

 
 
 
 
 
m3 

 
 
 
 
 
506 

1.1.3.1.2 Izrada habajućeg sloja (teško prometno opterećenje) AC 11 surf  AG5 M4, 
debljine 6,0 cm.  U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, 
proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što 
je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje 
površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona 
sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1)  i 
tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju 
asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. 

 
 
 
 
 
 
 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
1575 

1.1.3.2 PRIJEVOZ I ZBRINJAVANJE VIŠKA MATERIJALA IZ ISKOPA   
1.1.3.2.1 Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog materijala kategorije 

"C". Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem 
na gradilištu i javnim prometnicama.  Količina prevezenog materijala mjeri 
se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i 
stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Pronalazak odlagališta i 
trošak zbrinjavanja snosi Izvoditelj radova. Izvedba, kontrola kakvoće i 
obračun prema OTU 2-07. 

 
 
 
 
 
 
m3 

 
 
 
 
 
 
674 

1.1.3.3 CESTOVNA KANALICA 50 cm   
1.1.3.3.1 Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju cestovne kanalice 50 cm od 

C30/37 na podlozi od betona C20/25. Kanalica mora udovoljavati klasu 
izloženosti betona XF4 (mraz i sol) 
 

 
 
 
m 

 
 
 
126,55 

1.1.3.4 UZDIGNUTI RUBNJAK 15/25 cm   
1.1.3.4.1 
 
 

Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju cestovnog uzdignutog 
betonskog rubnjaka od C30/37 na podlozi od betona C20/25. Uzdignuti 
rubnjak mora udovoljavati klasu izloženosti betona XF4 (mraz i sol) 

 
 
m 

 
 
146 

1.1.3.5 POKLOPCI REVIZIONH OKANA   
1.1.3.5.1 
 
 
 

Izdizanje okana 60 x 60 cm, kanalizacije, s ugradnjom novih poklopaca 
nosivosti 400 KN. Jedinična cijena obuhvaća vađenje poklopca i okvira 
poklopca, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja, 
dobetoniranje stjenki okna na novu visinu, ugradnju novih poklopaca s 
novim okvirom, prethodno čišćenje postojećih okana te sav ostali rad, 
opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po 
komadu izdignutog okna.  

 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
12 

1.1.3.5.2 
 
 
 

Izdizanje okana 60 x 80 cm, kounalnih ili drugih instalacija (DTK) s 
ugradnjom novih poklopaca nosivosti 400 KN. Jedinična cijena obuhvaća 
vađenje poklopca i okvira poklopca, uključujući utovar i prijevoz na mjesto 
oporabe ili zbrinjavanja, dobetoniranje stjenki okna na novu visinu, 
ugradnju novih poklopaca s novim okvirom, prethodno čišćenje postojećih 
okana te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje 
stavke. Obračun je po komadu izdignutog okna.  

 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
4 
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1.1.3.5.3 Popločenje pješačkih površina betonskim opločnicima dimenzija 
20x20x8cm. Priprema se podloga od sitnog šljunka granulacije 2/5mm u 
debljini od 3cm na razdjelnom geotekstilu. Podloga mora biti ravnomjerna i 
rastresita. Na pripremljenu podlogu polažu betonski opločnici s razmakom 
od 2-3mm. Fuge treba zapuniti materijalom za fugiranje. Nakon fugiranje 
oblogu treba temeljito očistiti i sabiti. Stavka obuhvaća podlogu i razdjelni 
geotekstil, betonske opločnike, dostavu i ugradnju. 
Obračun po m² ugrađenih betonskih opločnika 

m2 24,0 

 
1.1.4 PROMETNA SIGNALIZACIJA   
1.1.4.1 VERTIKALNA SIGNALIZACIJA   
1.1.4.1.1 Postavljanje prometnog znaka B02 s retroreflektirajućom folijom klase II, 

debljine lima 3 mm, Ø 60 cm. Prometni znakovi postavljaju se prema 
projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom 
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim 
hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 12899-1). U cijeni je 
uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i 
materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. 
Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka 
izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i 
kontrola kakvoće prema OTU 9.01 i 9.01.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1.1.4.1.2 Postavljanje prometnog znaka C02 s retroreflektirajućom folijom klase II, 
debljine lima 3 mm, 60 x 60 cm. Prometni znakovi postavljaju se prema 
projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom 
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim 
hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 12899-1). U cijeni je 
uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i 
materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. 
Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka 
izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i 
kontrola kakvoće prema OTU 9.01 i 9.01.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1.1.4.1.3 Postavljanje prometnog znaka C35 s retroreflektirajućom folijom klase II, 
debljine lima 3 mm 60 x 60 cm. Prometni znakovi postavljaju se prema 
projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom 
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim 
hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 12899-1). U cijeni je 
uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i 
materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. 
Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka 
izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i 
kontrola kakvoće prema OTU 9.01 i 9.01.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

1.1.4.1.4 Postavljanje prometnog znaka E31 s retroreflektirajućom folijom klase II, 
debljine lima 3 mm dodatne ploče (2 su s oznakom „invalida“ a jedna s 
natpisom „samo za stanare“). Prometni znakovi postavljaju se prema 
projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom 
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim 
hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 12899-1). U cijeni je 
uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i 
materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. 
Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka 
izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i 
kontrola kakvoće prema OTU 9.01 i 9.01.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

1.1.4.2 HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA   
1.1.4.2.1 Izrada razdjelne isprekidane  crte bijele boje, širine 12 cm. Oznake na 

kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u 
skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i 
signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to 
područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo 
što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja 
kakvoće materijala i rada. Obračun je po m1 izvedenih oznaka. Izvedba, 
kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-02 i 9-02.1. 

 
 
 
 
 
 
 
m 

 
 
 
 
 
 
 
122 
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1.1.4.2.2 Izrada pješačkog prijelaza „zebra“ Dimenzija jedne trake iznosi 4.25 x 0.5 
m. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i 
signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, 
opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje 
reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz 
i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući 
potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po m1 izvedenih 
oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-02 i 9-02.1. 

 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
9 

1.1.4.2.3 Izrada parkirnih crta debljine 10 cm. Oznake na kolniku izvode se prema 
projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom 
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim 
hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi 
sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak 
posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je 
po m1 izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 
9-02 i 9-02.1. 

 
 
 
 
 
 
 
m 

 
 
 
 
 
 
 
235 

1.1.4.2.4 Izrada oznaka za invalide. Oznake na kolniku izvode se prema projektu 
prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o 
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim 
hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi 
sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak 
posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je 
po m1 izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 
9-02 i 9-02.1. 

 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
2 

1.1.4.2.5 Nabava, prijevoz i ugradnja fleksibilnih stupića s poliuretanskom jezgrom 
sive boje, visine 80 cm. Fleksibilni stupići s poliuretanskom jezgrom imaju 
dva reda retroreflektirajuće folije bijele boje najmanje klase 3. Na vrhu i 
podnožju stupića su retroreflektirajući kristali najmanje klase 3, bijele boje, 
ø 8 cm. Stupići se ugrađuju prema projektu prometne opreme i 
signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, 
opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje 
reguliraju to područje. U cijenu je uključen sav rad, oprema i materijal 
potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu postavljenih 
stupića. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
1.1.5 BETONSKI RADOVI   
1.1.5.1 BETON PLATOA ZA KONTEJNERE I POTPORNOG ZIDA IZMEĐU 

GARAŽA dim 20/35 
  

1.1.5.1.1 Betoniranje zida izvan temelja betonom klase C 30/37, XF2. Betoniranje 
zida izvan temelja, u propisno izrađenoj i postavljenoj oplati koja osigurava 
položaj i mjere u svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta.  
Obračun je po m3 ugrađenog betona prema projektu, a u cijeni je uključena 
nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža oplate 
i skele, rad na ugradnji i njezi betona, sav drugi rad, oprema i materijal 
potrebni za potpuno dovršenje stavke. Armatura se obračunava posebno. 
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01., 7-01. i 7-01.4. 

 
 
 
 
 
 
 
m3 

 
 
 
 
 
 
 
4,5 

1.1.5.1.1 Nabava, prijevoz i ugradnja armature, rebrasta armatura, B500B. Ugradnja 
prema specifikacijama iz projekta. Obračun je po kg ugrađene armature, a 
u cijenu su uključeni nabava i prijevoz čelika za armiranje; razvrstavanje i 
čišćenje, sječenje i savijanje; prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i 
vezanje te eventualno zavarivanje; uključivo sav rad i materijal potreban za 
dovršenje i postavljanje u projektirani položaj te izrada skela za rad na 
postavljanju armature. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-
00.2.3. i 7-01.5. 

 
 
 
 
 
 
 
kg 

 
 
 
 
 
 
 
300 
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1.2 ODVODNJA   
    
1.2.1 ZEMLJANI RADOVI   
1.2.1.1 Strojni iskop rova za kanalizaciju .  

Iskop rova je u materijalu kategorije "C", dubine do 2,5 m. Prema nacrtima iz 
projekta, projektirane širine uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jarka. Rad se 
mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog rova u sraslom tlu, a u cijenu 
je uključen iskop i svi pomoćni radovi, razupiranje, crpljenja vode, vertikalni 
prijenosi, privremeno odlaganje iskopanog materijala uz rov na min. 
udaljenost od 2.0 m od ruba rova i sl.), poravnanje dna, eventualno potrebna 
mjestimična sanacija dna iskopa, utovar u prijevozno sredstvo viška 
materijala, s uređenjem i čišćenjem terena u pojasu rova. Izvedba, kontrola 
kakvoće i obračun prema OTU 2-05 i 3-04.1. Ukoliko opći tehnički uvjeti 
(OTU-2001.) svojom uputom propisuju korištenje, odnosno postupanje 
sukladno određenoj normi, naručitelj će prihvatiti jednakovrijednu 
zamjenjujuću normu ili propis, kako je opisano i u sadržaju općih tehničkih 
uvjeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
318,0 

1.2.1.2 Izrada podložnog sloja od pijeska granulacije 4-8 mm u jednom sloju 
debljine 12 cm, na cijeloj širini dna, za polaganje cestovne kanalizacije, 
koja mora biti isplanirana i sabijena prema zahtjevima iz projekta. Obračun 
je po m3 ugrađenog pijeska podloge projektiranih dimenzija, a u cijeni je 
uključena izrada posteljice s eventualnim mjestimičnim sanacijama dna 
iskopa; nabava pijeska za podložni sloj i ostalog materijala (podlošci, 
jahači ili drugi umeci), utovar, svi prijevozi i prijenosi, istovar, ugradnja, 
razastiranje i nabijanje na projektirane nagibe i mjere kao i sav pomoćni 
pribor, materijal i rad koji se koristi za osiguranje položaja cijevi.  Izvedba, 
kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.2 i 3-03.2.1. Ukoliko opći 
tehnički uvjeti (OTU-2001.) svojom uputom propisuju korištenje, odnosno 
postupanje sukladno određenoj normi, naručitelj će prihvatiti 
jednakovrijednu zamjenjujuću normu ili propis, kako je opisano i u sadržaju 
općih tehničkih uvjeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 

1.2.1.3 Zatrpavanje rova kanalizacije sitnim materijalom zrna od 4 do 8 mm. 
Zatrpavanje kanalizacije nakon ispitivanja vodonepropusnosti i 
preuzimanja ugrađenih cijevi prvim slojem do visine 30 cm iznad cijevi 
pogodnim materijalom s najvećim zrnom do 8 mm s pažljivim zbijanjem do 
tražene zbijenosti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala po 
mjerama iz projekta uz odbitak volumena cijevi, a u cijeni je uključeno 
probiranje pogodnog materijala iz iskopa te oprezno zbijanje, ručno ili 
laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja 
kanalizacijske cijevi, kao i svi prijevozi, oprema, rad na izradi ispune rova i 
sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola 
kakvoće i obračun prema OTU 3-03.1. Ukoliko opći tehnički uvjeti (OTU-
2001.) svojom uputom propisuju korištenje, odnosno postupanje sukladno 
određenoj normi, naručitelj će prihvatiti jednakovrijednu zamjenjujuću 
normu ili propis, kako je opisano i u sadržaju općih tehničkih uvjeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 

1.2.1.4 Zatrpavanje rova kanalizacije iznad sloja obloge (preostali dio rova) 
kamenim materijalom iz iskopa. Preostali dio rova zatrpava se pogodnim 
kamenim materijalom iz iskopa s najvećim zrnom do 63 mm u slojevima 
po 30 cm debljine uz zbijanje mehaničkim nabijačima. Zbijenost prema 
projektu. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala po mjerama iz 
projekta uz odbitak volumena cijevi, a u cijeni je uključeno probiranje 
pogodnog materijala iz iskopa te oprezno zbijanje, ručno ili laganim 
sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja kanalizacijske 
cijevi, kao i svi prijevozi, oprema, rad na izradi ispune rova i sve ostalo što 
je potrebno za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i 
obračun prema OTU 3-03.1. Ukoliko opći tehnički uvjeti (OTU-2001.) 
svojom uputom propisuju korištenje, odnosno postupanje sukladno 
određenoj normi, naručitelj će prihvatiti jednakovrijednu zamjenjujuću 
normu ili propis, kako je opisano i u sadržaju općih tehničkih uvjeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
184 

1.2.1.5 Odvoz viška materijala na stalno odlagališe,  prijevoz na udaljenost do 15 
km.  Jedinična cijena obuhvaća prijevoz, istovar i razastiranje materijala. 
Obračun je po m3 u sraslom stanju iskopa, a povećanje zbog koeficijenta 
rastresitosti izvođač je dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu. 

 
 
 
m3 

 
 
 
130 
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1.2.2 ARMIRANO BETONSKI RADOVI   
1.2.2.1 Izrada armirano-betonskog prstena za ugradnju poklopca revizijskog okna, 

betonom C30/37 u pripadnoj oplati.  Za izradu jednog prstena potrebno je 
0.35 m³ betona. Betonira se oko tijela okna. Prsten je armiran betonskim 
željezom B500B. Za jedan prsten potrebno je 30 kg armature.  U jediničnoj 
stavci obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i 
transporti za kompletnu izvedbu prstena. Obračun po komadu izvedenog 
prstena. 

 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
6,0 

1.2.2.2 Izrada betonske obloge oko priključne cijevi slivnika od betona klase C 
20/25. Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju betona projektirane 
klase s aditivima za nepropusnost u svemu prema detalju iz projekta. 
Obračun je po m3 ugrađenog betona. 

 
 
 
m3 

 
 
 
8,0 

 
1.2.3 MONTAŽERSKI RADOVI   
1.2.3.1 Nabava, prijevoz i ugradnja kanalizacijskih cijevi korugirane PEHD 

(polietilen visoke gustoće) SN 8, DN(OD) 400 mm. Polaganje kanalizacijskih 
vodonepropusnih cijevi na pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu sa 
spajanjem prema detaljima iz projekta ili uputama proizvođača. Obračun je 
u m1 ugrađene kanalizacijske cijevi, a u cijeni je uključena nabava cijevi, 
fazonskih komada i spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, istovar uz 
kanalizacijski rov, privremeno skladištenje i razvoz duž rova, spuštanje u rov 
i ugradnja prema uvjetima iz projekta, te sav rad, dodatni materijal i pribor 
potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi, ugradnja i 
spajanje cijevi međusobno kao i na revizijska okna i slivnike da se postigne 
vodonepropusnost, uključivo ispitivanje vodonepropusnosti. Izvedba, 
kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.3. Ukoliko opći tehnički uvjeti 
(OTU-2001.) svojom uputom propisuju korištenje, odnosno postupanje 
sukladno određenoj normi, naručitelj će prihvatiti jednakovrijednu 
zamjenjujuću normu ili propis, kako je opisano i u sadržaju općih tehničkih 
uvjeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
157,0 

1.2.3.2 Nabava, prijevoz i ugradnja kanalizacijskih cijevi PEHD (polietilen visoke 
gustoće) SN 8, DN(OD) 200 mm. Polaganje kanalizacijskih 
vodonepropusnih cijevi na pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu sa 
spajanjem prema detaljima iz projekta ili uputama proizvođača. Obračun je 
u m1 ugrađene kanalizacijske cijevi, a u cijeni je uključena nabava cijevi, 
fazonskih komada i spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, istovar uz 
kanalizacijski rov, privremeno skladištenje i razvoz duž rova, spuštanje u 
rov i ugradnja prema uvjetima iz projekta, te sav rad, dodatni materijal i 
pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi, ugradnja i 
spajanje cijevi međusobno kao i na revizijska okna i slivnike da se postigne 
vodonepropusnost, uključivo ispitivanje vodonepropusnosti. Izvedba, 
kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.3. Ukoliko opći tehnički uvjeti 
(OTU-2001.) svojom uputom propisuju korištenje, odnosno postupanje 
sukladno određenoj normi, naručitelj će prihvatiti jednakovrijednu 
zamjenjujuću normu ili propis, kako je opisano i u sadržaju općih tehničkih 
uvjeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37,0 

1.2.3.3 Revizijsko PEHD okno od gotovih elemenata (uključivo iskop) Ø 800 mm, s 
poklopcem nosivosti 400 kN. Stavka obuhvaća iskop materijala uz svu 
potrebnu zaštitu stabilnosti jame (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), 
odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška 
materijala na odlagalište te zatrpavanje materijalom iz iskopa. 
Podrazumijeva i sav prijevoz i rad na izradi podloge i obloge, izradu i 
dopremu te montažu okna, svih njegovih sastavnih dijelova, materijala i 
pribora, ugradnju okvira i poklopca, stupaljki sa zaštitom od pada, 
antikorozivnu zaštitu bravarske opreme, izvedbu kinete, spojeva sa cijevi te 
sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti. Obračun 
po komadu potpuno izvedenog okna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 



Investitor 
GRAD KARLOVAC  
UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9 

DISTORZIJA d.o.o. 
N. M. Marulića 2  
HR-47000 Karlovac 
www.distorzija.hr 

 

 

Građevina: 
Uređenje prometnih površina parkirališta iza zgrade na k.č.br. 
1317/55 k.o. Karlovac II 

ZOP:DIS-03/19 

R. br. mape: I/II BP:  40/19 

Naziv mape: PROMETNE POVRŠINE I ODVODNJA 
 

kolovoz 2019 Tehnički dio str.125 

STAVKA OPIS STAVKE JEDINICA 
MJERE 

KOLIČINA 

1.2.3.4 Nabava i ugradnja PEHD slivnika  Ø 630/535 mm, s rešetkom nosivosti 400 
kN. Stavka obuhvaća sav prijevoz i rad na izradi betonske podloge i obloge, 
izradu i dopremu te montažu slivnika, svih njegovih sastavnih dijelova, 
materijala i pribora, nabavu i ugradnju okvira i slivne rešetke, antikorozivnu 
zaštitu bravarske opreme, izvedbu spojeva sa cijevi, uređenje okoliša 
nakon završetka svih radova na ugradnji te sav rad i materijal na 
postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti. Slivnici se izvode sa 
taložnicom, u svemu prema projektu. Obračun po komadu potpuno 
izvedenog slivnika. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04. 
Ukoliko opći tehnički uvjeti (OTU-2001.) svojom uputom propisuju 
korištenje, odnosno postupanje sukladno određenoj normi, naručitelj će 
prihvatiti jednakovrijednu zamjenjujuću normu ili propis, kako je opisano i 
u sadržaju općih tehničkih uvjeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

1.2.3.5 Zamjena postojećeg okna fekalne kanalizacije. Stavka uključuje rušenje 
postojećeg okna, odlaganje i odvoz materijala na odlagalište. Također 
uključuje revizijsko PEHD okno od gotovih elemenata (uključivo iskop) Ø 
800 mm, s poklopcem nosivosti 400 kN. Stavka obuhvaća iskop materijala 
uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame (razupiranje, crpljenje vode, 
zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška 
materijala na odlagalište te zatrpavanje materijalom iz iskopa. 
Podrazumijeva i sav prijevoz i rad na izradi podloge i obloge, izradu i 
dopremu te montažu okna, svih njegovih sastavnih dijelova, materijala i 
pribora, ugradnju okvira i poklopca, stupaljki sa zaštitom od pada, 
antikorozivnu zaštitu bravarske opreme, izvedbu kinete, spojeva sa cijevi 
bilo kojeg materijala te sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju 
vodonepropusnosti. Obračun po komadu potpuno izvedenog okna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
1.2.4 OSTALI RADOVI   
1.2.4.1 Spoj projektiranog cjevovoda na postojeće okno. Stavka podrazumijeva sav 

prijevoz, materijal i rad na spoju cjevovoda na postojeće okno koji uključuje 
bušenje rupe na postojećem oknu, rezanje cjevovoda, spoj na okno kao i 
zaštita samog spoja te svih sastavnih dijelova i materijala potrebnih za 
potpunu izradu vodonepropusnog spoja. 

 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
1 

1.2.4.2 Prespoj postojeće fekalne kanalizacije na projektirano okno. Stavka 
podrazumijeva sav prijevoz, materijal i rad na spoju postojećeg cjevovoda 
na projektirano okno koji uključuje rezanje cjevovoda, blindiranje postojećeg 
cjevovoda nizvodno, spoj na  okno kao i zaštita samog spoja  te svih 
sastavnih dijelova i materijala potrebnih za potpunu izradu 
vodonepropusnog spoja. 

 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
1 

1.2.4.3 Rezanje i razbijanje postojeće asfaltne površine radi polaganja 
kanalizacijske cijevi i spoja na postojeće okno. Širina površine sa koje se 
razbija asfalt je za 0,2 m veća sa svake strane od projektirane širine rova. U 
stavku je uračunato i obostrano rezanje asfalta duž navedene širine sa koje 
se razbija asfalt, kao i utovar te odvoz na trajni deponij. 

 
 
 
 
 
m2 

 
 
 
 
 
16,0 
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 ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 
 

Procijenjeni troškovi gradnje za: 

 

NAZIV PROJEKTA:  

Uređenje prometnih površina parkirališta iza zgrade na k.č.br. 1317/55 k.o. Karlovac II 

 

Za dio građevine:   PROMETNE POVRŠINE I ODVODNJA 
 

 
Strukovna odrednica: Građevinski projekt 

Razina razrade:  Glavni projekt 

ZOP:    DIS-03/19 

Broj projekta:  40/19 

Oznaka mape:  I/II 

Datum izrade:  kolovoz 2019. godine  

Izradio:   Dinko Stopić, d.i.g. 

 

iznose:  840.000,00 kn. + PDV 

 

 

Karlovac, kolovoz 2019.       Projektant: 
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 PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
 

PODACI ZA IZRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA  
Temeljem i u skladu odredbi članka 69. stavka 3. Zakona o gradnji (NN 153/13; NN 20/17; NN 

39/19) daju se podaci za izračun komunalnog i vodnog doprinosa za predmetnu građevinu. 

 

PODACI ZA IZRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

Za dio građevine:   Trasa ceste  
Strukovna odrednica: Građevinski projekt 

Razina razrade:  Glavni projekt 

ZOP:    DIS-03/19 

Broj projekta:  40/19 

Oznaka mape:  I/II 

Datum izrade:  kolovoz 2019. godine  

Izradio:   Dinko Stopić, d.i.g. 
 

V = 1.675,00*1,00 = 1.675,00 m3 

 

 

PODACI ZA IZRAČUN VODNOG DOPRINOSA 
Izračun za vodni doprinos je napravljen prema Pravilniku o obračunavanju i plaćanju vodnog 

doprinosa (N.N.107/14). 
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V = 1.675,00*1,00 = 1.675,00 m3 

 
 

Karlovac, kolovoz 2019.       Projektant: 

 

 

         Dinko Stopić, dipl.ing.građ. 
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Datum:     
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Karlovac, N.M.Marulića 2

Zajednička oznaka
projekta:

Suradnici:

Strukovna odrednica:

Broj revizije:GRAD KARLOVAC
UO za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Uređenje prometnih površina
parkirališta iza zgrada na

k.č. 1317/55, 1317/1 k.o. Karlovac II

TRASA CESTE

POPREČNI PROFILI 1

DIS-03/19

40/19

I

3.6.2

2-6

GRAĐEVNISKI

GLAVNI
PROJEKT

Dinko Stopić, d.i.g.

Tomica Pleš, mag.ing.aedif
1:500/50

kolovoz
2019.



KOLNIK

OD.OSI

TEREN

OD.OSI

SENSOR

0
.
0
0
0

0
.
5
1
0

0
.
7
0
5

0
.
9
5
6

1
.
7
1
0

1
.
9
5
4

2
.
4
5
2

3
.
2
8
5

3
.
4
8
4

3
.
9
1
1

4
.
0
6
3

4
.
2
8
2

4
.
7
8
9

8
.
2
3
7

8
.
5
9
8

0
.
9
5
2

1
.
0
6
3

1
.
1
1
2

1
.
7
6
1

3
.
8
3
5

5
.
7
6
1

6
.
0
5
6

6
.
0
5
8

1
1
0
.
5
7
2

1
1
0
.
5
5
7

1
1
0
.
5
5
3

1
1
0
.
5
5
9

1
1
0
.
6
2
3

1
1
0
.
6
0
1

1
1
0
.
6
2
1

1
1
0
.
5
6
1

1
1
0
.
6
1
8

1
1
0
.
5
8
7

1
1
0
.
5
7
7

1
1
0
.
5
7
4

1
1
0
.
5
8
0

1
1
0
.
5
5
9

1
1
0
.
5
4
6

1
1
0
.
5
9
9

1
1
0
.
5
1
2

1
1
0
.
4
6
1

1
1
0
.
5
4
8

1
1
0
.
7
9
1

1
1
0
.
9
8
8

1
1
1
.
0
2
2

1
1
1
.
0
0
6

0+050.58

A22

105.000

7
.
7
5
0

1
1
0
.
7
3
9

2
.
7
5
0

1
1
0
.
7
1
4

0
.
0
0
0

1
1
0
.
6
7
3

GAR

1
1
0
.
6
3
2

2
.
7
5
0

1
1
0
.
6
3
2

3
.
2
5
0

0.50% 1.50%
13.92%

KOLNIK

OD.OSI

TEREN

OD.OSI

SENSOR

0
.
0
0
0

0
.
6
4
8

0
.
6
9
0

0
.
7
4
5

1
.
6
0
6

1
.
8
8
5

2
.
4
5
4

3
.
4
0
5

3
.
6
3
2

4
.
1
2
0

4
.
2
4
9

7
.
5
7
8

8
.
5
9
7

8
.
7
0
8

0
.
9
5
4

1
.
0
7
5

1
.
1
0
7

1
.
5
2
3

4
.
3
8
8

4
.
9
8
7

5
.
2
8
6

5
.
3
3
7

6
.
0
3
8

6
.
0
5
8

1
1
0
.
5
6
6

1
1
0
.
5
4
7

1
1
0
.
5
4
6

1
1
0
.
5
4
8

1
1
0
.
6
2
1

1
1
0
.
5
9
5

1
1
0
.
6
1
8

1
1
0
.
5
5
0

1
1
0
.
6
1
6

1
1
0
.
5
7
9

1
1
0
.
5
7
1

1
1
0
.
5
5
1

1
1
0
.
5
4
3

1
1
0
.
5
4
6

1
1
0
.
5
9
3

1
1
0
.
4
9
7

1
1
0
.
4
6
5

1
1
0
.
5
2
0

1
1
0
.
8
5
6

1
1
0
.
9
1
7

1
1
0
.
9
5
1

1
1
0
.
9
3
0

1
1
0
.
9
8
5

1
1
1
.
0
1
1

0+053.40

A23

105.000

2
.
7
5
0

1
1
0
.
7
0
6

0
.
0
0
0

1
1
0
.
6
6
4

GAR

1
1
0
.
6
2
3

2
.
7
5
0

1
1
0
.
6
2
3

3
.
2
5
0

1.50%
12.98%

KOLNIK

OD.OSI

TEREN

OD.OSI

SENSOR

0
.
0
0
0

0
.
6
3
4

0
.
7
3
6

1
.
5
0
0

1
.
8
1
5

2
.
4
5
6

3
.
5
2
8

3
.
7
8
4

4
.
2
8
9

4
.
2
9
3

8
.
3
3
3

8
.
5
9
6

8
.
7
3
2

9
.
1
9
7

0
.
9
5
6

1
.
0
8
8

1
.
1
0
1

1
.
2
7
9

3
.
1
2
3

5
.
4
4
1

6
.
0
1
5

6
.
0
5
1

6
.
0
5
5

1
1
0
.
5
5
9

1
1
0
.
5
4
1

1
1
0
.
5
5
4

1
1
0
.
6
1
8

1
1
0
.
5
9
0

1
1
0
.
6
1
5

1
1
0
.
5
3
9

1
1
0
.
6
1
3

1
1
0
.
5
7
5

1
1
0
.
5
7
6

1
1
0
.
5
4
5

1
1
0
.
5
4
0

1
1
0
.
5
4
3

1
1
0
.
5
5
5

1
1
0
.
5
8
6

1
1
0
.
4
8
2

1
1
0
.
4
6
8

1
1
0
.
4
9
2

1
1
0
.
7
0
8

1
1
0
.
9
4
6

1
1
0
.
9
9
0

1
1
0
.
9
9
4

1
1
1
.
0
0
6

0+056.28

A24

105.000

7
.
7
5
0

1
1
0
.
7
2
2

2
.
7
5
0

1
1
0
.
6
9
7

0
.
0
0
0

1
1
0
.
6
5
6

GAR

1
1
0
.
6
1
4

2
.
7
5
0

1
1
0
.
6
1
4

3
.
2
5
0

0.50% 1.50%
13.58%

KOLNIK

OD.OSI

TEREN

OD.OSI

SENSOR

0
.
0
0
0

0
.
5
6
6

0
.
8
0
2

1
.
3
9
8

1
.
7
4
7

2
.
4
5
8

3
.
6
4
6

3
.
9
2
9

4
.
3
3
4

4
.
3
5
1

7
.
3
8
5

8
.
5
9
5

9
.
2
2
0

9
.
6
6
5

0
.
9
5
8

1
.
0
9
6

1
.
0
9
8

1
.
1
9
1

1
.
5
1
4

1
.
7
4
0

1
.
7
6
4

2
.
5
6
1

2
.
9
0
9

6
.
0
6
0

1
1
0
.
5
5
3

1
1
0
.
5
3
7

1
1
0
.
5
6
6

1
1
0
.
6
1
6

1
1
0
.
5
8
4

1
1
0
.
6
1
3

1
1
0
.
5
2
8

1
1
0
.
6
1
0

1
1
0
.
5
7
9

1
1
0
.
5
8
6

1
1
0
.
5
6
3

1
1
0
.
5
3
6

1
1
0
.
5
5
3

1
1
0
.
5
6
4

1
1
0
.
5
8
0

1
1
0
.
4
7
1

1
1
0
.
4
6
9

1
1
0
.
4
7
7

1
1
0
.
5
1
8

1
1
0
.
5
4
6

1
1
0
.
5
4
8

1
1
0
.
6
4
6

1
1
0
.
6
8
3

1
1
1
.
0
3
4

0+059.04

A25

105.000

7
.
7
5
0

1
1
0
.
7
1
4

2
.
7
5
0

1
1
0
.
6
8
9

0
.
0
0
0

1
1
0
.
6
4
7

GAR

1
1
0
.
6
0
6

2
.
7
5
0

1
1
0
.
6
0
6

3
.
2
5
0

0.50% 1.50%
15.23%

KOLNIK

OD.OSI

TEREN

OD.OSI

SENSOR

0
.
0
0
0

0
.
4
1
7

0
.
8
1
1

1
.
3
0
5

1
.
7
7
4

2
.
1
1
2

2
.
2
2
2

2
.
4
4
5

2
.
8
1
9

2
.
9
0
8

3
.
1
0
0

3
.
1
6
8

4
.
3
1
9

4
.
3
4
9

4
.
4
8
3

7
.
4
4
3

8
.
6
0
2

0
.
0
2
6

0
.
9
4
5

1
.
0
1
5

1
.
1
3
3

2
.
0
0
7

4
.
8
6
0

5
.
1
0
8

6
.
0
5
3

6
.
0
6
3

1
1
0
.
5
9
6

1
1
0
.
5
8
8

1
1
0
.
5
7
8

1
1
0
.
5
9
3

1
1
0
.
6
0
3

1
1
0
.
6
3
2

1
1
0
.
6
2
2

1
1
0
.
6
3
1

1
1
0
.
6
0
4

1
1
0
.
6
3
0

1
1
0
.
6
1
5

1
1
0
.
6
1
1

1
1
0
.
5
9
4

1
1
0
.
5
8
6

1
1
0
.
5
9
3

1
1
0
.
5
7
1

1
1
0
.
5
6
0

1
1
0
.
5
9
7

1
1
0
.
6
2
3

1
1
0
.
5
6
8

1
1
0
.
4
4
6

1
1
0
.
5
6
3

1
1
0
.
8
4
8

1
1
0
.
8
8
5

1
1
0
.
9
8
9

1
1
0
.
9
8
8

0+039.64

A18

105.000

2
.
7
5
0

1
1
0
.
7
4
7

0
.
0
0
0

1
1
0
.
7
0
6

GAR

1
1
0
.
6
6
4

2
.
7
5
0

1
1
0
.
6
6
4

3
.
2
5
0

1.50% 11.58%

KOLNIK

OD.OSI

TEREN

OD.OSI

SENSOR

0
.
0
0
0

0
.
1
0
6

0
.
6
1
3

0
.
7
6
8

0
.
9
6
1

1
.
5
7
3

2
.
0
1
3

2
.
1
5
6

2
.
4
4
7

2
.
9
3
4

3
.
0
5
0

3
.
2
9
9

3
.
3
8
8

4
.
4
4
3

6
.
8
1
5

6
.
9
1
1

8
.
6
0
1

0
.
9
4
7

1
.
0
2
7

1
.
1
2
8

2
.
2
9
4

2
.
9
9
2

3
.
0
5
2

3
.
6
8
4

3
.
6
8
9

3
.
9
5
8

5
.
0
7
6

6
.
0
5
9

6
.
0
6
4

1
1
0
.
5
9
0

1
1
0
.
5
8
7

1
1
0
.
5
7
7

1
1
0
.
5
7
3

1
1
0
.
5
7
9

1
1
0
.
5
9
2

1
1
0
.
6
3
0

1
1
0
.
6
1
7

1
1
0
.
6
2
8

1
1
0
.
5
9
4

1
1
0
.
6
2
7

1
1
0
.
6
0
8

1
1
0
.
6
0
3

1
1
0
.
5
8
7

1
1
0
.
6
1
5

1
1
0
.
6
1
4

1
1
0
.
5
5
6

1
1
0
.
6
1
7

1
1
0
.
5
5
4

1
1
0
.
4
5
0

1
1
0
.
6
0
6

1
1
0
.
6
7
6

1
1
0
.
6
8
5

1
1
0
.
7
5
5

1
1
0
.
7
5
5

1
1
0
.
7
8
3

1
1
0
.
8
8
0

1
1
0
.
9
9
5

1
1
0
.
9
9
7

0+042.33

A19

105.000

7
.
7
5
0

1
1
0
.
7
6
4

2
.
7
5
0

1
1
0
.
7
3
9

0
.
0
0
0

1
1
0
.
6
9
8

GAR

1
1
0
.
6
5
6

2
.
7
5
0

1
1
0
.
6
5
6

3
.
2
5
0

0.50% 1.50% 12.06%

KOLNIK

OD.OSI

TEREN

OD.OSI

SENSOR

0
.
0
0
0

0
.
2
4
5

0
.
7
3
4

1
.
3
5
9

1
.
9
0
8

2
.
0
8
6

2
.
4
4
9

3
.
0
5
5

3
.
2
0
0

3
.
5
1
1

3
.
6
2
1

4
.
3
8
8

6
.
1
5
8

7
.
3
3
8

8
.
6
0
0

0
.
9
4
9

1
.
0
3
9

1
.
1
2
3

2
.
2
1
8

2
.
7
7
6

3
.
5
3
1

3
.
5
8
1

3
.
5
8
3

4
.
3
9
2

4
.
9
6
3

5
.
1
2
3

6
.
0
6
4

1
1
0
.
5
8
4

1
1
0
.
5
7
7

1
1
0
.
5
6
7

1
1
0
.
5
8
1

1
1
0
.
6
2
7

1
1
0
.
6
1
1

1
1
0
.
6
2
6

1
1
0
.
5
8
3

1
1
0
.
6
2
4

1
1
0
.
6
0
1

1
1
0
.
5
9
4

1
1
0
.
5
8
2

1
1
0
.
6
0
3

1
1
0
.
5
9
6

1
1
0
.
5
5
3

1
1
0
.
6
1
0

1
1
0
.
5
3
9

1
1
0
.
4
5
3

1
1
0
.
6
0
1

1
1
0
.
6
6
6

1
1
0
.
7
4
3

1
1
0
.
7
3
7

1
1
0
.
7
3
8

1
1
0
.
7
9
7

1
1
0
.
8
4
0

1
1
0
.
8
5
7

1
1
0
.
9
7
0

0+045.19

A20

105.000

7
.
7
5
0

1
1
0
.
7
5
5

2
.
7
5
0

1
1
0
.
7
3
0

0
.
0
0
0

1
1
0
.
6
8
9

GAR

1
1
0
.
6
4
8

2
.
7
5
0

1
1
0
.
6
4
8

3
.
2
5
0

0.50% 1.50% 11.45%

KOLNIK

OD.OSI

TEREN

OD.OSI

SENSOR

0
.
0
0
0

0
.
3
9
3

0
.
7
1
8

1
.
1
3
4

1
.
7
9
7

2
.
0
1
2

2
.
4
5
1

3
.
1
8
4

3
.
3
5
9

3
.
7
3
5

3
.
8
6
8

4
.
3
2
9

5
.
3
9
2

7
.
8
4
1

8
.
5
9
9

0
.
9
5
1

1
.
0
5
2

1
.
1
1
7

1
.
9
6
3

3
.
3
6
8

5
.
2
7
4

5
.
3
9
9

5
.
3
9
9

6
.
0
5
2

6
.
0
5
8

1
1
0
.
5
7
7

1
1
0
.
5
6
6

1
1
0
.
5
5
9

1
1
0
.
5
6
9

1
1
0
.
6
2
5

1
1
0
.
6
0
5

1
1
0
.
6
2
3

1
1
0
.
5
7
1

1
1
0
.
6
2
1

1
1
0
.
5
9
3

1
1
0
.
5
8
5

1
1
0
.
5
7
8

1
1
0
.
5
9
0

1
1
0
.
5
7
5

1
1
0
.
5
4
9

1
1
0
.
6
0
4

1
1
0
.
5
2
4

1
1
0
.
4
5
7

1
1
0
.
5
7
1

1
1
0
.
7
3
6

1
1
0
.
9
3
1

1
1
0
.
9
1
6

1
1
0
.
9
1
6

1
1
0
.
9
6
4

1
1
0
.
9
6
8

0+048.20

A21

105.000

7
.
7
5
0

1
1
0
.
7
4
6

2
.
7
5
0

1
1
0
.
7
2
1

0
.
0
0
0

1
1
0
.
6
8
0

GAR

1
1
0
.
6
3
9

2
.
7
5
0

1
1
0
.
6
3
9

3
.
2
5
0

0.50% 1.50% 11.61%

Investitor:

Naziv građevine:

Dio građevine:

Sadržaj priloga:

Projektant:

Oznaka projekta:

Datum:     
Broj lista:

Mjerilo:

Oznaka mape:

Br. priloga:

Razina razrade:
Karlovac, N.M.Marulića 2

Zajednička oznaka
projekta:

Suradnici:

Strukovna odrednica:

Broj revizije:GRAD KARLOVAC
UO za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Uređenje prometnih površina
parkirališta iza zgrada na

k.č. 1317/55, 1317/1 k.o. Karlovac II
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projekta:

Suradnici:

Strukovna odrednica:

Broj revizije:GRAD KARLOVAC
UO za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Uređenje prometnih površina
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k.č. 1317/55, 1317/1 k.o. Karlovac II
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