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1.2 POPIS MAPA SA STRUKOVNIM ODREDNICAMA GLAVNOG PROJEKTA S
PROJEKTANTIMA | SURADNICIMA

REDNI
STRUKOVNA ODREDNICA DIJELA
aigé GLAVNOG PROJEKTA PROJEKTANTI | SURADNICI

Uredenje prometnih povr3ina parkirali§taiza | Projektant:
zgrade na k.¢.br. 1317/55 k.o. Karlovac Il Dinko Stopié¢, dipl.ing.grad.

Gradevinski dio — prometne povrsine i Suradnik:
odvodnja Tomica Ples, mag.ing.aedif.

Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza
1] zgrade na k.c¢.br. 1317/55 k.o. Karlovac Il

Elektrotehnicki dio — projekt javne rasvjete

Projektant:
Radovan Ajdinovig¢, stru¢.spec.ing.el.
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REPUBLIKA HRVATSKA r

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
081046507
OIB:
61706100413
TVRTKA:
2 DISTORZIJA drud3tvo s ogranicenom odgovorno3c¢u za usluge
2 DISTORZIJA d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Karlovac (Grad Karlovac)

Naselje .Marka Marulic¢a 2

PRAVNI OBLIK:
drusdtvo s ogranicenom odgovornodcdu

2

PREDMET POSLOVANJA:

1

L

=

e = = =

e

*

* % ok %

- Projektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja ‘

- Energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja 11i klimatizacije u zgradi

- Djelatnost upravljanja projektom gradnie

- Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradniju
ili ruSenje, s rukovateljem

- Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez
rukovatelja 1 predmeta za osobnu uporabu i
ku¢anstvo

- Poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

- Posredovanje u prometu nekretnina

- Poslovanje nekretninama

- Prijeveoz za vlastite potrebe

- Kupnja i prodaja robe

- PruZanje usluga u trgovini

- Obavljanje trgovackog posredovanja na domaéem i
inozemnom trZistu

- Zastupanje inozemnih tvrtki

- Fotografske djelatnosti

- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1

2

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Dinko Stopié¢, OIB: 39204095393

Karlovac, Naselje Marka Marulicda 2

- jedini ¢&lan d.o.o.

D004, 2018-05-04 08:32:07
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Dinko Stopi¢, OIB: 39204095393
Karlovac, Naselje Marka Maruliéa 2

1 - direktor

2 - zastupa pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
2 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
2 Odlukom osnivac¢a drustva od 17.4.2018. promijenjen Jje pravno
ustrojbeni oblik iz jednostavnog drudtva s ogranicenom
odgovorno3¢éu u drustvo s ogranicenom odgovornoscu.

Osnivacki akt:

1 Izjava o osnivanju Jjednostavnog drudtva s ograni&enom
odgovorno3dc¢u od 11.8.2016.

2 Odlukom osniva&a drudtva od 17.4.2018. izmijenjena je Izjava
o osnivanju jednostavnog drustva s ogranicenom odgovornosdéu
od 11.8.2016. u to&. 1 odredba o tvrtki, to&. 3 o temeljnom
kapitalu i to&. 4 o upravi druStva te je promijenila oblik u
Izjavu o osnivanju dru3tva s ogranienom odgovorno3éu od
17.4.2018. koja ju u potpunesti zamjenjuje. Izjava o
osnivanju drudtva s ogranicenom odgovorno3déu od 17.4.2018.
dostavljena je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:
2 0Odlukom osnivaca drudtva od 17.4.2018. povecava se temeljni
kapital druStva sa iznosa od 10,00 kn za 19.990,00 kn
uplatom u novcu, na 20.000,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvje3taja
eu 04.04.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izvje3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-16/27575-4 24.08.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
Stalna sluZba u Karlovcu
u

0002 Tt-18/16296-2 25.04.2018 Trgovacki sud Zagrebu
Stalna sluzba u Karlovcu

eu / 18.04.2017 elektronicki upis

eu 7y 04.04.2018 -elektroni&ki upis

D004, 2018-05-04 08:32:07

kolovoz 2019 Izvadak iz sudskog registra str.6
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-360-01/05-01/ 3622
Urbroj: 314-02-05-1
Zagreb, 29, rujna 2005. godine

Na temelju ¢lanka 24. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata | inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99, 112/99 i 85/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjesenja
Odbora za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva od 27.09.2005. godine, koji je riesavao
po Zahtjevu za upis STOPIC DINKA, dipl.ing.grad., KARLOVAC, N.M. MARULIGA 2, predsjednik
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu donosi | potpisuje

RJESENJE
g U Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva upisuje se STOPIC DINKO,
dipling.grad., KARLOVAC, pod rednim brojem 3622, s danom upisa 27.09.2005.

godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, STOPIC DINKO,
dipling.grad., stjeée pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer
gradevinarstva" i pravo na obavljanje struénih poslova temeljem ¢&lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom
1., 4.1 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava
i duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasteni inzenjer gradevinarstva poslove iz totke 2. ovoga RjeSenja duzan je
obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba
postivati ovlasteni inzenjer gradevinarstva.

4. Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu izdaje "inZenjersku iskaznicu" i "pecat", koji su trajno vlasnigtvo
Komore.

5., Ovlasteni inzenjer gradevinarstva dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu  policu osiguranja od profesionaine odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija
svake godine. Premija osiguranja uragunata je u €lanarinu.

6. Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu élanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda,
osim u slu¢aju mirovanja élanstva, te pri prestanku €lanstva u Komori podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

—— - 3
kolovoz 2019 Rjesenje o upisu u Hrvatsku komoru inZenjera gradevinarstva str
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Obrazlozenje

STOPIC DINKO, dipling.grad., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inzenjera
gradevinarstva,

Odbor za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva proveo je na sjednici odrzanoj
27.09.2005. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog, te je
temeliem Clanka 24. stavka 2. i élanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 2. i ¢lankom 20. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99, 112/99 i 85/05),
donio Odluku i nacrt Rjesenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva. Nacrt
Rjesenja dostavljen Je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja i/ili
strunog nadzora gradenja prema &lanku 49. Zakona 0 gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 100/04)
i Clanku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine",
br. 40/99, 112/99 i 85/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva Hrvatske komore arhitekata | inzenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje
polica osiguranja od profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 30.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstyu ("Narodne navine", br. 47/98), a u
svezi s Clankom 4. stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu
("Narodne novine", br. 40/99, 112/99 i 85/085).

Ovlasteni inZzenjer gradevinarstva, osim u slu€aju mirovanja é&lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja ura¢unata je u &lanarinu.

Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva imenovani je stekao pravo na "pecat” |
“inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno viasnistvo Komoare temelijem clanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 40/99, 112/99 i 85/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog inZenjera gradevinarstva na redovno i
uredno placanje ¢lanarine u skladu s élankom 29. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99, 112/99 i 85/05).

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva moze poslove projektiranja i/ili stuénog nadzora gradenja
prema Clanku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) obavljati
samostalno u vlastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva duzan je u obavljanju poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje
poslova projektiranja ifili struénog nadzora bude u skladu s nadelima i pravilima struke, koja treba
postivati ovlasteni inzenjer gradevinarstva.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeSeno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

. N un
dr.sc. Petar Bukan, 'dipl.ing.grad.

Dostaviti:

1. DINKQO STOPIC, 47000 KARLOVAC, N.M. MARULICA 2
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

inZenj i str.9
kolovoz 2019 Rjesenje o upisu u Hrvatsku komoru inZenjera gradevinarstva



GRAD KARLOVAC

Investitor . S . S
UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Karlovac, Banjavciceva 9 DISTORZIJA d.o.0.
. Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. ) N. M. Marulié¢a 2 _‘
Gradevina: 1317/55 k.o. Karlovac II Z0OP:DIS-03/19 HR-47000 Karlovac =
R. br. mape: /11 BP: 40/19 www.distorzija.hr =

Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

— www.distorzija.hr
= DISTORZIJA

— Projekd i nadzor

—= u gre tvu

47 000 Karlovac, N. M. Marulica 2

+ 385 99 3669 866

dinko stopic@distorzija.hr

IBAN: HR4323600001102556595
MB: 4590139

OIB: 61706100413

Oznaka: Imen-13/18

Datum 20.12.2018.

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
Broj rjeSenja: 13/18

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13); te ¢l. 15. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (NN 78/15) za glavnog projektanta na projektu:

Projekt: Uredenje prometnih povrSina parkiralista iza zgrade na
k.¢.br. 1317/55 k.o. Karlovac I

Narucitel]: GRAD KARLOVAC
UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa,
Karlovac, Banjavciceva 9

odreduje se ovlasteni inZzenjer DINKO STOPIC dipl.ing.grad, djelatnik tvrtke DISTORZIJA d.o.0.,
KARLOVAC; upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod brojem ovlastenja G3622.

Projektant je odgovoran da projektna dokumentacija za Ciju je izradu imenovan, udovoljava
odredbama Zakona o gradnji i posebnih zakona i drugih propisa.

Ovo RjeSenje vrijedi do izvr§enja zadatka ili do opoziva i prilaZze se tehni¢koj dokumentaciji.

Karlovac, prosinac, 2018.

Direktor DISTORZIJA d.0.0.:
Dinko Stopic
= —DISTORZIJA
m—— Karlovae d.o.o.

== N. M¥aruliga 2-

= X

Distorzija d.o.o. — Projektiranje | nadzor u gradevinarstvu | N.M. Marulica 2, Karlovac | Direktor: Dinke Stopic, dipl.ing.grad

Drustvo je upisano u sudski
IBAN: HR43236000011
I:+385 99 3669 866 | E: dinko_stopic@distorzija.hr | www.distorzija.hr




Investitor

GRAD KARLOVAC

UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Karlovac, Banjavciceva 9 DISTORZIJA d.o.0.

Uredenje prometnih povrsina parkiraliSta iza zgrade na k.¢.br. N. M. Maruli¢a 2

==

. nle. =
Gradevina: 1317/55 k.o. Karlovac Il ZOP:DIS-03/19 HR-47000 Karlovac

R. br. mape: 171 BP: 40/19 www.distorzija.hr =

Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

1.6 1ZJAVA PROJEKTANTA

Ovim dokumentom izjavljujem da je projekt

Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.¢.br. 1317/55 k.o. Karlovac Il

Vrsta projekta: gradevinski projekt

Razina obrade: glavni projekt

ZOP: DIS-03/19

Izradio: Distorzija d.o.o. Karlovac, N. M. Maruli¢a 2

izraden u skladu sa:

Genera
Genera
Genera

Ini urbanisticki plan Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 14/07)
Ini urbanisticki plan grada Karlovca —izmjene i dopune (Glasnik Grada Karlovca 06/11)
Ini urbanisticki plan grada Karlovca —ciljane izmjene i dopune (Glasnik Grada Karlovca 08/14)

Posebnim uvjetima gradnje i izjavama:

VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0. Na$ znak: 5-0812-0002/ASK, 29.04.2019.

VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0. Na$ znak_ 5-0813-0002/ASK, 29.04.2019.
MONTCOGIM-PLINARA d.o.0. Br.: PU-KA-095/03/2019/, 02.04.2019.

HEP operater distribucijskog sustava d.o.o. Nas broj i znak: 401700102/120719IF, 29.03.2019.
GRADSKA TOPLANA d.o.o. Ur.Broj: 1343, 22.03.2019.

HRVATSKI TELEKOM d.d., Oznaka:T43-49787768-19, 05.03.2019.

A1 Hrvatska d.o.o0., 28.02.2019.

Zakonskom regulativom:

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13,65/17,114/18, 39/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18)
Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,130/17, 39/19)

Zakonom o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/2018)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17,
29/2018, 43/2019)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13,15/18, 14/19)

Zakonom o zastiti naradu (NN 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18)

Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje
kao republi¢ki zakon (NN 53/91)

Zakonom o zastiti okolisa (NN 80/13,153/13,78/15,12/18)

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

Zakon o cestama (NN 84/11,18/13,22/13,54/13,148/13,92/14)

kolovoz 2019 Izjava projektanta str.11



Investitor

Gradevina:

R. br. mape:
Naziv mape:

GRAD KARLOVAC

UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Karlovac, Banjavciceva 9 DISTORZIJA d.o.0.

Uredenje prometnih povrsina parkiraliSta iza zgrade na k.¢.br. N. M. Maruli¢a 2 =
=]

ZOP:DIS-03/19

1317/55 k.o. Karlovac Il HR-47000 Karlovac mmm
171 BP: 40/19 www.distorzija.hr =

PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15,108/17)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13,153/13,41/16,114/18)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 153/13)

Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
Zakon o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12,136/12,157/13,152/14,98/15, 44/17)

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/09, 14/14)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, )

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13, 115/18)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18,110/18)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18, 74/14)

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15,67/16, 23/17)

Pravilnik o vrsti i sadrZaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17)

Pravilnik o najviSe dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN
145/04)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96)

Pravilnik o koristenju cestovnog zemljista i obavljanju prateéih djelatnosti (NN 78/14)
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekta gradevina (NN 153/13, 64/14, 41/15,
105/15,61/16, 20/17)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16,20/17)

Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14)

Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16, 24/17)

Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05,
155/05, 14/11, 25/15)

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01)

Pravilnik o odrzavanju cesta (NN 90/14)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN
95/14)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14,121/15,132/15,117/17)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata na prirodu (NN 89/07)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o obracunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN
15/2019)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

kolovoz 201
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GRAD KARLOVAC

Investitor . S . R,
UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Karlovac, Banjavciceva 9 DISTORZIJA d.o.0.
. Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. ) N. M. Marulié¢a 2 _‘
Gradevina: 1317/55 k.o. Karlovac II ZOP:DIS-03/19 HR-47000 Karlovac ==
R. br. mape: 171 BP: 40/19 www.distorzija.hr =

Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

- Pravilnik o postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja
gradevinskih radova (NN 79/14)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom | smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17)

- Uredba o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 110/04)

- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/16)

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10,87/10,146/10,81/11,100/11,130/12,
81/13,136/14,119/15,35/18)

- Opci tehnicki uvjeti za radove na cestama

- Niz HRN EN 1990 - Osnove projektiranja konstrukcija

- NizHRN EN 1991 — Djelovanje na konstrukcije

- Niz HRN EN 1992 - Projektiranje betonskih konstrukcija

- Niz HRN EN 1996 — Projektiranje zidanih konstrukcija

- Niz HRN EN 1997 — Geotehnicko projektiranje

- Niz HRN EN 1998 — Projektiranje konstrukcija otpornih na potres

Karlovac, kolovoz 2019. Projektant:

Dinko Stopié¢, dipl.ing.grad.

kolovoz 2019 Izjava projektanta str.13



GRAD KARLOVAC

Investitor UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolida, Karlovac, Banjavéiceva 9

DISTORZIJA d.o.0.
Uredenje prometnih povrsina parkiraliSta iza zgrade na k.¢.br. Z0PDIS-03/19 N. M. Maruli¢a 2

1317/55 k.o. Karlovac Il HR-47000 Ka_rlovac
R.br. mape: I/l BP: 40/19 www.distorzija.hr
Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

Gradevina:

"

1.7 POSEBNI UVJETI GRADNJE

@

06,05 249,
VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0.
KARLOVAC

GaZanski trg 8, 47000 Karlovac

Tel: 047 649 100

Fax: 047 649 101

Besplatni

telefon: 0800 400 047

e-mail; kontakt@vik-ka.hr

web: www.vik-ka.hr Grad Karlovac
Banjavdiceva 9

Nas znak: 5-0813-0002/A5K e e

Vas znak:

Karfovac, 29.04.2018. “ \I ‘ |||

A

Oznaka’ van Ratke

Predmet: - ODVODNJA -
Posebni uvjeli za izgradnju parkiralista, prilazne ceste, chorinske odvodnje i javne
rasvjete na k.¢. 1317/55 k.o. Karlovac |l u ulici T. Smitiklasa u Karloveu
Investitor: Grad Karlovac, BanjavCiceva &

Temeljen Vaseg zahtjeva klasa: 361-03/18-01/04, urbroj: 2133/01-06-02/06-19-05 od 14.03.2019.
godine za izdavanje posebnih uvjeta za izgradnju parkiralista, prilazne ceste, oborinske odvodnje |

javne rasviete na k.¢. 1317/55 k.o. Karlovac |l u ulici T. Smigiklasa u Karlovcu, iz domene odvednje
izdaju se posebni uvjeti:

U situaciji koja je prilog ovih uvjeta ucrtan je posiojeci miesoviti sustav javne odvodnje na Sirem
podruju zahvata. Kucni prikljuéei i prikljugei sfivnika nisu ucrtani. Prije izrade glanog projekta potrebno
[e provjeriti sve visinske kate na terenu. Za prikaz instalacija u dwg formatu melimo Vas da se obratite
Vodovodu i kanalizaciji d.o.o

Otpadne vode s promatnih povréina parkiralista i iz objekta ¢e se jednim prikljudkom odvaditi u javni
sustav odvodnje u Smigiklasovo] ulici. Prikljucak ée se izvesti na postojeée okno javnag kanala RA-44,
minimaino 2/3 profila cijevi javnog kanala iznad dna kanala. Profil prikljudka treba odrediti hidrauliskim
proratunom. Hidraulicki proraCun sastavni je dio projekine dokumentacijs

Prije spoja na javnu kanalizaciju na parceli prilazne ceste, uz granicu parcele, treba predvidjeti
kontrolno okno. Datalj kontrolnog okna treba tekstualno i grafizki obraditi u glavnom projekiu, a njegov
polozaj prikazati na situaciji. Jednako tako treba obraditi i detalj prikljutnog okna RA-44 na javnom
kanalu.

Svu postojecu kanalizaciju koja se stavija van uporabe potrebne je zablindirati | zapuniti betonom ili
izvaditi. Posto se postojeéi prikljucak napusta, osobitu paZnju treba posvetii blindiranju prikljucka u
prikljutnom oknu RA-44. Ukolko je potrebno, prikljuéno okno treba obraditi i dovesti u tehnigki
ispravno stanje.

Prije potetka radova izvedad radova duzan je provesti mikrolokaciju i identifikaciju nadin cjsvovoda sa
predstavnikom tvrtke Vodoved | kanalizacija d.o 0. Radovi u blizini javne kanalizacijske mree izvoda
se ruéno, uz dodatan cprez. U slucaju oStecenja instalacija kanalizacije iste je potrebno popraviti na
tehnicki ispravan nacin prema pravilima struke, na tro$ak investitora. Prije zatrpavanja treba pozvati
predstavnika odvodnje da odobri zatrpavanje.

Prije izcavanja uporabne dozvole tvrtki Vodovod i kanalizacija d.0.0. ireba predati:
1. elaborat o ispitivanju vodonepropusnosti izvedens kanalizacije, sve do spoja na javnu
kanalizaciju, izraden od cerificirane tvrtke (na vodonepropusnost treba biti ispitana sva
kanalizacija s pripadajucim gradevinama),

kolovoz 2019 Posebni uvjeti gradnje
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GRAD KARLOVAC

Investitor UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolida, Karlovac, Banjavéiceva 9 DISTORZIJA d.o.0.
. Uredenje prometnih povrsina parkiraliSta iza zgrade na k.¢.br. N. M. Maruli¢a 2 _—
: :DIS-03/19
Gradevina: - 1317/55 k.o. Karlovac Il ZOPIDIS-03/ HR-47000 Karlovac =
R.br.mape:  I/Il BP: 40/19 www.distorzija.hr e

Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

VODOVOD [ KANALIZACIJA d.o.0.
KARLOVAC

2. geodetski snimak izvedene kanalizacie izraden po metodologii tvitke Vadovod | kanalizacija
d.o.0 iovjersn od Katastra (u pisanom | digitainom obliku),

Projekinu dokumentaciju potrebno je izraditi u skiadu s
- Optim i tehnickim uvjetima isparuke vodnih usluga {od 18.05.2016. god ),
- Odlukem o odvodnji otpadnih voda za podrugje agiomeracije Karlovac - Duga Resa (Glasnik
Karlovacke Zupanije 6a/15).

‘Vodneu odvodnjg
Ivan Rat ol pling.stroj.

\\9/\

Prilog: Situacija postojedeq sustava javne odvodnje na podrucju zahvata

Dostaviti:

1. Naslovy,

2. Odjelu tehnicke dokumentacije,
3. Arhivi.

kolovoz 2019 Posebni uvjeti gradnje str.15



GRAD KARLOVAC

Investitor UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliga, Karlovac, Banjavéiéeva 9 DISTORZIJA d.o.0.
Gradevina: Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. 70PDIS-03/19 N. M. Maruliéa 2 __“
raceving: 1317/55 k.o. Karlovac Il ' HR-47000 Karlovac
R.br. mape: I/l BP: 40/19 wawdistorzjabe T8
Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA
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GRAD KARLOVAC

Investitor UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Karlovac, Banjavciceva 9 DISTORZIJA d.o.0
. Uredenje prometnih povrSina parkirali$ta iza zgrade na k.¢.br. N. M. Maruliéa 2 =
: :DIS- 9
Gradevina: 1317/55 k.o. Karlovac Il Z0P-DIS-031 HR-47000 Karlovac mm
R.br. mape: I/l BP: 40/19 www.distorzija.hr ey
Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA
CB_G"F) .1e1%

VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

GaZanski trg 8, 47000 Karlovac

Tel: 047 649100

Fax: 047 649 107

Bespiain!

telefon: 0800 400 047

e-mail: kontakt@uvik-ka.hr

web: www.vik-ka.hr Grad Karlovac
Banjavéiteva 9
47000 Karlovac

Na§ znak: 5-0812-0002ZASK
Vag znak:

Karfovac, 29.04.2019.

Predmet. - VODOOPSKRBA -
Posebni uvjeti za izgradnju parkiralista, prilazne ceste, oborinske odvodnje i javne
rasviete na k.¢. 1317/85 k.o. Karlovac Il u ulici T. Smiciklasa u Karlovcu
Investitor: Grad Karlovac. Banjavéiceva

Temeljem VaSeg zahtjeva klasa: 361-03/18-01/04, urbroj: 2133/01-06-02/06-19-05 od 14.03.2019.
godine za izdavanje posebnih uvieta za izgradnju parkiralista, prilazne ceste, oborinske odvodnje |
javne rasviete na k. 1317/55 ko. Karlovac Il u ulici T. Smiciklasa u Karlovcu, iz domene
vadoopskrbe izdaju se posebni uvjeti:

Unutar obuhvata zahvata nije izgraden javni sustav vodoopskrbe. Iz domene vodoopskrbe nema
posebnih uvjeta.

/) Y
" 4 Moditelj Odjeld odvodnie: Dlrektfz 4
Branimir L&c, dipl.ing.grad. N!kc?a Raog &p! ing straj.

| oy

LA

Cznaka Srammic Lowrid
Priog:  Situacija posiojedeg sustava javne vodoopskrbe na Sirem podrugiu zahvata

Dostaviti:

1. Naslovu,

2. QOdjeiu tehnitke dokumentacije.
_3. Arhivi
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GRAD KARLOVAC

Investitor . s . L
UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Karlovac, Banjavciceva 9 DISTORZIJA d.0.0.

Gradevina- Uredenje prometnih povrSina parkirali$ta iza zgrade na k.¢.br. ZOP-DIS-03/19 N. M. Maruliéa 2 =

radevina: - 4317/55 k.o. Karlovac Il : HR-47000 Karlovac e

R. br.mape:  I/ll BP: 40/19 www.distorzija.hr =

Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA
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GRAD KARLOVAC

Investitor UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolida, Karlovac, Banjav&iéeva 9 DISTORZIJA d.o.0.
Gradevina: Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. 70P-DIS-03/19 N. M. Maruliéa 2 =
radevina: - 1317/55 k.o. Karlovac i ' HR-47000 Karlovac
R.br.mape:  I/lI BP: 40/19 www.distorzija.hr e

Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

Marntcogim-Plinara d.oo.

GRAD KARLOVAC
Banjaviiceva 9
47000 Karlovac I

|

i

IRy e

HO0D507122

Na temelju VaSeg zahtjeva pod oznakom Klasa:361-03/18-01/04; Urbroj:2133/01-06-02/06-
19-05 od 14.03.2019. zaprimljenog 22.03.2019. godine, te uvida u Elaborat za ishodenje
posebnih uvieta; Prometne povrsine, odvodnja i rasvijeta, oznaka projekta DIS/2018-
C11/GP od prosinca 2018. godine izradenog od strane Distorzija d.o.o. iz Karlovac, N.M.
Marulica 2, kao podloge za izdavanje pasebnih uvieta za investitora Grad Karlovac,
Banjavciceva 9, Karlavac, OIB: 25654647153, izdaju se:

POSEBNI UVJETI
Br. PU-KA-095/03/2019/

1. Na predmetnoj katastarskoj cestici broj 1317/55 u k.o. Karlovac II prikazanoj u
dostavijenom Elaboratu za ishodenje posebnih uvjeta; Prometne povrdineg,
odvodnja i rasvjeta, oznaka projekta DIS/2018-C11/GP od prosinca 2018. godine,
Montcogim-Plinara d.0.0. nema izgradenu plinsku mrezu.

Z. Obzirom na navedeno pod tockom 1. nema posebnih uvieta i ne sudjelujemo u
postupku.

3. Qvi Posebni uvjeti gradenja vrijede 2 godine od dana izdavanja.

Kontaig: :
Hrvoje Pesut, Tel: 01 3373-743, mob: 091 3342-007 Dominlk Ceh, Tel: 01 3336-661, mab: 099 3102-786
e-mall: hrvoje.pesut@montcogim.hr e-mail: dominik@mentcogim.hr
Pripremio; CQdobrio: "‘,
el ’szﬂ T (v L Cn
Ivan Petandic ing.stroj. p.o. Hrvojgj Pesut, stué.spec.ing.aedif.  p.o.-Dominik Ceh, strug.spec.ing.tech.inf.
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GRAD KARLOVAC

Investitor . S . S
UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Karlovac, Banjavciceva 9 DISTORZIJA d.o.0.
. Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. ) N. M. Marulié¢a 2 _‘
Gradevina: 1317/55 k.o. Karlovac Il Z0OP:DIS-03/19 HR-47000 Karlovac Sm
R. br. mape: /11 BP: 40/19 www.distorzija.hr =

Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

= U
g AE’H d.o.o
Elekira Karlovac )
‘?(( GRAD KARLOVAC
e da " UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
LR UREDENJE, GRADNJU | ZASTITU
OKOLISA
TELEFON <+ 0470661 - 111 Banjavzicéeva 9,
TELEFAKS - = 047/411 - 102
POSTA « 47000 Karlovac - SERVIS A B emia v
IBAN - HRE8424840081400016244
naSBROJ| ZNAK 40170010214 207/191F VAS BRCJ 1 ZMar 2133/01-06-02/06-13-08
erepwer  lzdavanje posebnih uvjela gradenja DATUM 28.03.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA KARLOVAC, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnavi
Zakona ¢ prostornom uredenju (NN br. 153/2013 1 85/2017), Zakona o gradnji (NN br. 153/2013 i 20/2017),
Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br. 112/2017) i Pravila o priklju¢enju na
distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev GRAD KARLOVAC |, OIB: 25654647153 (u daljnjem
ekstu: Podnositelj zahtjeva

POSEBNE UVJETE ZA ZAHVAT U PROSTORU
Broj 401700102/1207/19IF

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta Podnositelja zahijeva zaprimljenog dana
18.03.2019. godine, pod urudZbenim brojem 2674/19, za izgradnju parkiralidta, prilazne cesle, oborinske
cdvodnije i javne rasviete na k.€. br. 1317/55 k.o. Karlovac 2 u ulici T. Smigiklazava u Karloveu.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovih posebnih uvjetz za zahvat u prostoru (u daljnjem tekstu:
posebni uvieti), te se odreduju sljededi posebni uvjeti, a na temelju Idejnag projekta br. DIS/2018-C11/GP,
CISTORZIJA d.c.q.

e Unutar granice obuhvata Gradevine, nalazi se podzemni NN kabel iz TS 10(20)/0 4 kY EUROQAGRAM za
stambenu gradevinu na k.&. br. 1317/43 k.0, Karlovac 2

e Planirani zanvat u prostoru ugrecZava i dolazi u blizinu posteje¢eg slektroenergetskog voda, a koji je u
nadleznosti HEP ODS-a.

e Prigodom projektiranja Gradevine potrebno je uvaZiti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake navedene
u ,Tehniékim uvietima za polaganje  elekiroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" (Bilten
HEP-Distribucije broj 130, koji se nalazi na mreznim stranicama HEP ODS-a)

» U slufgju neizbjeinog izmjestanja distribucijskog veda | investitor duZan je, za izvodenje radova
izmjestanja sklopiti ugovor s HEP ODS-oem i izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole.
Navedena projektna dokumentacija | dozvole preduviet su za izdavanje potvrde glavnog projekta
Gradevine.

e Prije poéetka radova obavezno naruciti mikrolokaciju elektroensrgetskog kabela na predmetnom
podrugju.

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DHUSTVA + DIREKTOR -+ NIKOLA SULENTIC «
TRGCV’ACKI SU"LZASREE‘I MBS 080434230 - MB 1643891 -
. 0|e 46830600751 - UPLACEN TEMELJN| KAPITAL 539.436.000,00 HRK «
= www.hep.hr -
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Investitor

Gradevina:

R. br. mape:
Naziv mape:

GRAD KARLOVAC

UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Karlovac, Banjavciceva 9 DISTORZIJA d.o.0.

Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. 70P-DIS-03/19 N. M. Maruliéa 2 =
1317/55 k.o. Karlovac Il ’ HR-47000 Karlovac mm
/1l BP: 40/19 www.distorzija.hr e

PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

* Na mjestima izvodenja radova u blizini pedzemnog elekiroenergetskog voda iskop treba obavili ruéno, a
njinov polczaj prethodno utvrditi probrim iskopima u nazoénosti predstavnika HEP ODS-a.

e Postojecu elekfroenergetsku mreZu u zoni zahvata za vrijeme radova treba po potrabi zadtitit.

« Sve troSkove izmjestanja, zastite | popravka zbog mogucih oitetenja distribucijske mreZe podmiruje
investitar, 2 posao je duzan naruéiti od HEP ODS-a

¢ Prije poéatka radova investitor je duZan pisanim putem obavijestiti HEP ODS najmanje petnaest dana prije
poéeatka radova

Dostaviti :

11, JGRAD KARLOVAC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNC
UREBENJE, GRADNJU | ZASTITU
OKOLISA,
Banjavéicava &,
47 000 Karlovae,

2. T J. Karlovag,

. Odjel za pristup mrei
Pismohrana.

ot N

GLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA + DIREXTOR + MIKOLA SULENTIG «
+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080424230 + NEB 1643881
+ OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 595.436.000,00 HRK -«

= www.hap.hr =
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GRAD KARLOVAC

Investitor . S . S
UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Karlovac, Banjavciceva 9 DISTORZIJA d.o.0.
. Uredenje prometnih povrSina parkiraliSta iza zgrade na k.¢.br. ) N. M. Marulié¢a 2 _‘
Gradevina: 1317/55 k.o. Karlovac II Z0P:DIS-03/19 HR-47000 Karlovac
R. br. mape: /11 BP: 40/19 www.distorzija.hr =

Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

PRIBLIZAN POLOZAJ KABELA

HEP - postojede stanje
Mierilo 1:2000 Ad
LEGENDA:

0,4kV KB

10V KB

20kV KB

35KV KB
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GRAD KARLOVAC

Investitor . S . S
UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Karlovac, Banjavciceva 9 DISTORZIJA d.o.0.
. Uredenje prometnih povrSina parkiraliSta iza zgrade na k.¢.br. ) N. M. Marulié¢a 2 _‘
Gradevina: 4 317/55 k.o. Karlovac Ii ZOPDIS-03/19 10 47000 Karlovac ==
R. br. mape: 171 BP: 40/19 www.distorzija.hr =

Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

Ll R

¢ 1103 2[]19 ! S ‘F _Qﬁ@d&airmvac
Upravni odjel za prostorno uredenie,
(b } gradnju i zaStitu okolisa
grad susreta Banjavéiceva 9
47 000 Karlovac
| I i
L
HODO506715

Predmet : lzgradnja parkiralista, prilazne ceste, oborinske odvodnje i javne rasvjete na k.&. 1317/53%

k.o. Karlovae I u ulici T. Smiéiklasa v Karloveun

Vezano za Vas dopis KLASA: 361-03/18-01/04, URBROJ: 2133/01-06-02/06-19-05,
i dustavijen gradevinski elaborat Uredenja prometnth povriina parkiralista iza zgrade na

k.s.br. 1317/55 k.o. Karlovac [1, oznaka projekta DIS/2018-C11/GP. Gradska toplana d.o.o. nema
posebnih uvjeta jer u zoni zahvata nema vrelovodnih instalacija.

S poStovanjem !

DIREKTOR :

7 L Hrvaje Klobuéar. dipl. ing. el.
|

G AE?SKA TOPLANA doe
Privi ZAPR FZNOUDNIU DI IETRIBUCLIL
e GELINSKE EM RALIE
4700 Kariovac, Ting Ujevica 7
g DB QMGMWEP

- Situacija vrelovoda
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GRAD KARLOVAC

Investitor UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Karlovac, Banjavciceva 9 DISTORZIJA d.o.0
. Uredenje prometnih povrsina parkiraliSta iza zgrade na k.€.br. ) N. M. Maruliéa 2 =
Gradevina:  4317/55 k.o. Karlovac Il ZOPDIS-03/19 10 47000 Karlovac ==
R.br. mape: I/l BP: 40/19 www.distorzija.hr e
Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA
S | &
7 £
=
&
b=
3
&
=
S5 %
L =~
(=]
3 z
; %
="
b
=
%’“I
T
i
o
i
< 15
o= = 1
Sr
23 T
S
53 e
ag<
23 1]
o ek
a5 [T]
= ool
kolovoz 2019 Posebni uvjeti gradnje str.24



GRAD KARLOVAC

Investitor . S . S
UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Karlovac, Banjavciceva 9 DISTORZIJA d.o.0.
. Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. ) N. M. Marulié¢a 2 ‘_
Gradevina: 1317/55 k.o. Karlovac II Z0OP:DIS-03/19 HR-47000 Karlovac =
R. br. mape: 171 BP: 40/19 www.distorzija.hr =

Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

-I- E m ZIVIETE ZAJEDNO

Hrvatski Telskom d.d.

Selier pristupaih mreza

Odjel upranjanja eleldron Zkom kamun kecgskon infrastrukiurom
A.F. Miharowica 9, HR- 10170 Zagieh

Telefan: +385 1 4918 (58

Teafaks: +385 14817 118

Grad Karlovac

QOdjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa
Ilvana Banjavéica 9

47000 Karlovac

casia T43-49787768-19
roraktosebs Kosta Lukié

Teston +385 52 621 477

saen 05.03.2019,

wnera lzgradnja parkiralista, prilazne ceste, oborinske odvodnje i javne rasvjete na k.t.
1317/55 k.o. Karlovac Il
INVESTITOR: Grad Karlovac, |. Banjav&ica 9, 47000 Karlovac

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruéja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilhikem o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s cbradenim funkcionalnim
tehni€kim rjesenjima s tehnicko tehnoloskog i troskovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenag projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehniéko-tehnologkog rjeSenja zastite i
izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite | izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekomd.d.

Roberta Frange&a Mihancvica 8, 10110 Zagreb

Telefon: <385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internes wwwwi. tht.hr, wwwhrvatskitelekom.nr

Poslovne barke: Zagrebaika banka d.g, Zagreb | IBAN: HR24 23800001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorn odber: J. B Talbot - predsjednik

Uprava: D, Tomaskovic  prodsjedn k, D. Daub, | Buriulovic, B. Drig, N, Rapai, 8, Kramar

Heygisiartroovackih drustava; Trgevetki sud u Zagrebu, WBS: (80265255 | DIE: B1 /93145560 | 20V dentit kacijz«i broj: HR 81733145560
Tenelin kepital €.822.883.500,00 kuna | Ukupan broj dionize: 81,670.062 dichica bez rominalnay znosa
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Investitor

Gradevina:

R. br. mape:
Naziv mape:

GRAD KARLOVAC

UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Karlovac, Banjavciceva 9

DISTORZIJA d.o.o.

Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. ) N. M. Maruliéa 2
1317/55 k.o. Karlovac Il ZOP:DIS-03/19 HR-47000 Karlovac
/1l BP: 40/19 www.distorzija.hr

PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

"\

Dristarm 0503201 9
T43-49787768-19

Strans 2

5,

10.

Ukoliko se postojeca EKI u viasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o meduscbnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

lzvoditeli radava obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskol¢enje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Ivica Brleti¢, tel: 051 200287, mob: 098 212822, e-mail: ivica.brletic@t.ht.hr).

Troskove zadlite, oznaCavanja i eventualnih oStecenja EKI snosi investitar (sukladno ¢l
26, Zakona o elektroniékim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do ostecenja TK kapaciteta,
investitor je duZzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. oscbi iz totke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

Skreéemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 86/15, 61/15).

Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka radova)
dostaviti obavijest o pogetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u totci 6, kako bi
osigurali nazoénost ovlastenih osoba HT-a.

Ova lzjava o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 05.03.2021. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektronickom komunikacijskom
infrastrukturom

Dijana Seldo, cec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: pibernik@karlovac.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA [ PECATA

ZIVIETI ZAJEDNO
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GRAD KARLOVAC

Investitor . s . L
UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Karlovac, Banjavciceva 9 DISTORZIJA d.o.0.

. Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. ) N. M. Maruliéa 2 _‘
Gradevina: - 1317/55 k.o. Karlovac Ii ZOPIDIS-0319 e 47000 Karlovac
R. br. mape: Wl BP: 40/19 www.distorzija.hr =
Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA
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GRAD KARLOVAC

Investitor UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Karlovac, Banjavéiceva 9 DISTORZIJA d.o.0. =
. Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. i¢
Gradevina: 1317/515 If.o. Karlovapc 1l P ’ ZOP:DIS-03/19 mﬁvﬂ;?’\ggroullég?lgvac '_'_
R.br.mape: I/l BP: 40/19 www.distorzija.hr ey
Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA
Al Hrvaiska do
Vrind
HR - 10000 Zagreb
Al bz
GRAD KARLOVAC
UQ za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliga
Odsjek za gradnju i energetsku ucinkovitosti
Ulica Ivana Banjavdica 9
47 000 Karlovac
Datum: 28.02.2019.
PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIISKIH
KABELA
odgovor — dostavlja se;
Postovani,
temeljem Vaseg zahtjeva, trgovacko drustvo A1 Hrvatska d.o.o., Zagreh, Vrtni put
1, QIB: 29524210204 (dalje u tekstu: Al Hrvatska) izjavljuje kako u zoni zahvata
izgradnje Parkiralista, prilazne ceste, oborinske odvodnje i javne rasvjete u ulici T.
Smiciklasa 14-14e u Karloveu, na k.¢.br. 1317/55 k.o. Karlovac II, Al Hrvatska
ima poloZene elektronicke komunikacijske kabele.
U interesu zastite postojedih elektronickih komunikacijskih kabela u vlasnistvu Al
Hrvatska potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o nadinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i pavezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN
75/13). Izmicanje Al Hrvatska elektronickih komunikacijskih kabela radi iskljucivo
Al Hrvatska, dok sve troSkove izmicanja, zastite i oznacdavanja eventualnih
ostecenja istih snosi investitor radova ili gradevine odnosno infrastrukturni
operator, a sukladno ¢lanku 26. stavku 4. Zakona o elektronickim komunikacijama
(NN 73/08, 90/11, 133/12, 8B0/13, 71/14, 72/17 - dalje u tekstu: ZEK). Shodno
navedenom, prije izvodenja radova, maolimo Vas da kontaktirate A1 Hrvatska, a
prilikom izvodenja radova elektronic¢ke kamunikacijske kabele je potrebno zastititi.
Ako e se raditi nova kabelska kanalizacija, ista mora biti davriena 10 dana prije
izmicanja dosadasnje kabelske kanalizacije, stoga je Al Hrvatska potrebno
pravovremeno obavijestiti o zavrietku radova, a u svrhu pripreme, a koja izmedu
ostalog, ukljuCuje i provlacenje zamjenskih kabela. Prospajanje poslovnih
korisnika vrsimo jskljucivo nocu izmedu 01:00 i 06:00 sata, te smo bilo kakav
prekid signala obvezni najaviti 5 radnih dana unaprijed.
Izradeni geodetski elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izraduje sukladno
Pravilniku o katastru infrastrukture (NN 29/2017) za izmjestenu ili noveizgradenu
C IO
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Al Hevaieka dae
Waind put

HR = 10600 Zugreb
Al s

elektronicku komunikacijsku infrastrukturu, ljubazno molimo da dostavite i Al
Hrvatska, uz eventualnu popratnu tehni¢ku dokumentaciju.

Ukaliko imate pitanja kontaktirajte:
01 4681 884

Prije izvodenja radova, obavezno nas kontaktirajte:
Josip Leventi¢ +385 91 469 1508

Silvestar Andri¢ +385 91 469 1450

Email: infrastruktura@Al.hr

S postovanjem
Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

Privitak: polozaj kabela
00%

Al Hrvatsha d.c.o.
Vrini put1-10 000 Zagreb

kolovoz 2019 Posebni uvjeti gradnje str.29



Investitor

Gradevina:

R. br. mape:
Naziv mape:

GRAD KARLOVAC

UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Karlovac, Banjavciceva 9

Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br.
1317/55 k.o. Karlovac Il

171
PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

DISTORZIJA d.o.o0.
nle. N. M. Maruli¢a 2
ZOP:DIS-03/19 HR-47000 Karlovac

BP: 40/19 www.distorzija.hr

fimh

kolovoz 2019

Posebni uvjeti gradnje

i
/
4
7

;j‘

PRSI

:
R

str.30



Investitor

Gradevina:

GRAD KARLOVAC

UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Karlovac, Banjavciceva 9

R. br. mape: 171

Naziv mape:

DISTORZIJA d.o.o.

Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. 70PDIS-03/19 N. M. Maruliéa 2 =
1317/55 k.o. Karlovac Il e HR-47000 Karlovac
BP: 40/19 www.distorzija.hr e

PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

1.8 PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

1.8.1 Za vrijeme izvedbe gradevine

Mjere zasStite od pozara kod gradenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o mjerama zastite od
pozara kod gradenja.

Posebnu pozornost treba obratiti na potencijalno opasna mjesta i radnje za nastanak i Sirenje
pozara na gradilistu kao Sto su:

mjesta drzanja odnosno skladistenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

skladista plinskih boca,

prostor za uporabu sredstava za ¢is¢enje i raznih otapala,

deponij gradevinskog otpada,

ambalazni materijali,

uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzrociti nastajanje i Sirenje pozara (peci za grijanje,
plinski i elektricni uredaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

uporaba ljepila i obrada,

uporaba otvorenog plamena ili Zara pri radu (varenje ljepenke, skidanje uljnog nali¢a, pusenje

i slicno),

uporaba uredaja i alata koji iskre,
spaljivanje raznog materijala,
pustanje u rad instalacija.

Kako bi se sprijecCilo nastajanje i Sirenje pozara na gradiliStu i osiguralo njegovo ucinkovito gasenje
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i tehnicke mjere na gradiliStu, za vrijeme
I izvan radnog vremena u skladu s navedenim Pravilnikom, a posebice:

mjere pracenja i kontrole ulazakaiizlazaka (ogradivanje gradilista, Cuvarska sluzba
i drugo),

mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba,

mjere zabrane ili ogranic¢enja unoSenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za
potrebe gradenja (pirotehnika i slicno) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i slicno),
mjere oznacavanja, upozoravanja, obavjescivanja i informiranja o opasnostima i
provodenju potrebnih mjera zastite od pozara,

osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gasenje
pocetnih pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom,

odabir mjesta i uvjete smjeStaja osoba na gradiliStu koji se odnose na sigurnosne
udaljenosti, pozarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda
reakcije na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,
odabir mjesta i uvjete drzanja i skladiStenja zapaljivih i eksplozivnih tvari
(sigurnosne udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i oprema
za gasenje pozara i drugo),

mjere zasStite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar
(zavarivanje — elektrolu¢no ili autogeno, rezanje reznom plo¢om, brusenje,
lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao sto je varenje ljepenke kod
hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i sli¢no),

mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste sredstava za gasenje
pocetnih pozara (vode, pijeska i drugo),

mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste opreme za gaSenje
pocetnih poZara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasSine i otpada (osobito ambalaznog
otpada, krpa natopljenih otapalima i sli¢no),

mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,
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- nacin postupanja i uzbunjivanja u slucaju pozara (pozivanje brojeva telefona koje
treba nazvati: zastita i spasavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢
194 i sli¢no).
Mjere zastite od pozara na gradilistu planiranjem i provodenjem moraju pratiti stanje na gradiliStu.

Sukladno ¢l. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na
gradilistu je izvodac radova, odnosno glavni izvodac radova.

1.9 PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

Propisi koji su primijenjeni prilikom izrade tehnicke dokumentacije, a odnose se na zastitu na radu
moraju biti u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN RH br. 163/03), kao i sa:

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13,65/17,114/18, 39/19)

- Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13, 115/18)

- Zakonom o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09; 128/10;
136/12; 76/13,153/13)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,118/18)

Zakonom o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (N.N. 86/12, 143/13)

- Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,130/17,39/19)

- Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (N.N. br. 8/2006)

- Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (N.N. br. 101/2011 i br. 74/13)

- Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 74/2013)

- Pravilnikom o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

- Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN br. 44/2012)

- Pravilnikom o provjeri tehnickih rjesenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom projektu
(NN 88/11)

- Pravilnikom o zahvatima u prostoru u postupcima donosSenja procjene utjecaja zahvata na
okolis 1 utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa u kojima ministarstvo unutarnjih
poslova, odnosno nadlezna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu
od pozara (N.N. 88/11)

- Zakonom o zastiti naradu (NN 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18)

- Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (N.N. 29/13)

- Zakonom o predmetima opce uporabe (N.N. 39/13)

- Zakonom o vodi za ljudsku potrosnju (N.N. 56/13)

- Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (NN
125/13)

- Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir
s hranom — armature, fitinzi i cijevi za vodu i pi¢e (N.N. 125/09i 31/11)

- Zakonom o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (N. N. 25/13)

- Zakonom o zastiti od buke (N.N. br.30/09, br.55/13, br. 153/13)

- Pravilnikom o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N.
145/04)

- Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13))

- Zakonom o cestama (N.N. 84/11,22/13, 54/13,148/13)

- Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine", br. 67/08., 48/10., 74/11,,

80/13.)

- Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuc¢aka i prilaza na javnu cestu (N.N.
br. 119/07)

- Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N. 33/05, 155/05
i14/11)

- Pravilnikom o turistic¢koj i ostaloj signalizaciji na cestama (N.N. br. 87/02)
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Pravilnikom o projektiranju povrsinskih ¢vorova U.C4.050 (N.N. 55/96)

Pravilnikom o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (N.N. 53/06)

Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (N.N. 151/05i61/07)

Pravilnikom o tehnic¢kim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (N.N.
br. 88/01)

Zakonom o energiji (N.N. br. 120/12)

Op¢im uvjetima za opskrbu elektricnom energijom (N.N. br. 14/06)

Mreznim pravilima elektroenergetskog sustava (N.N. br. 36/06)

Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama (N.N. br.73/08; br.90/11, br.133/12i br.80/13)
Zakonom o vodama (N.N.153/09 ; br. 63/11; br.130/11 i br. 56/13)

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03, br. 82/04 i br.110/04)

Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br.178/04;
br. 38/09, br. 79/09; br. 153/09, br. 49/11; br. 84/11; 90/11; 144/12,94/13,153/13).
Odlukom o odvodnji otpadnih voda na podrucju Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca broj:
6/12).

Odlukom o priklju¢enju gradevina i drugih nekretnina na komunalne vodne gradevine za
javnu vodoopskrbu i javhu odvodnju na podruc¢ju Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca
broj: 6/12).

Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (N.N. br. 80/13)

Tehnickim propisima za plinske instalacije Hrvatske stru¢ne udruge za plin P-600 od travnja
2002. Godine

Zakonom o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine", br. 69/99., br.151/03.,
br.157/03., br. 100/04; br. 87/09., br. 88/10. br.61/11.ibr. 25/12; br. 136/12, br. 157/13)
Zakonom o zastiti okolisa (N.N. br. 80/13 i br. 153/13)

Zakonom o zastiti prirode (NN br. 57/11 i br. 80/13)

Zakonom o zastiti zraka (NN br. 130/11)

Zakonom o zastiti od svjetlosnog oneciséenja NN RH br. 114/11)

Zakonom o Sumama (NN RH br. 140/05; br.82/06; br. 129/08; br. 80/10; br. 124/10; br.
18/13)

Zakonom o poljoprivrednom zemljistu (NN RH br. 152/08; br. 21/10; br. 63/11; br. 39/13)
Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (6/84)

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (49/86)

Pravilnik o zastiti na radu pri mehanickoj obradi drveta i sliénih materijala (49/86)

Pravilnik o zasiti na radu pri koristenju elektricne energije (9/87)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (5/84)

Pravilnik o izradi procjene opasnosti (48/97)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku
izdavanja gradevne dozvole i u tehnickim pregledima izgradenih objekata (48/97)

Pravilnik o sadrzaju plana uredenja privremenih i zajednickih priviemenih radilista (45/84)
Pravilnik o osiguranju smjestaja, prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na
priviemenim radilistima izvan sjedi$ta organizacije odnosno poslodavca (7/87)

Pravilnik o pruzanju prve pomo¢i radnicima na radu (56/83, 59/96)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (42/68+, 45/68+*)

Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu na orudu za rad (18/91%)

Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu s dizalicama na kabelu (19/68+)
Pravilnik o sredstvima osobne zastite na radu i o osobnoj zastitnoj opremi (35/69+)

Normativima i standardima za sve predvidene materijale koji moraju biti uskladeni sa Zakonom o
normizaciji (N.N. br. 80/13) kao i sa svim ostalim zakonima, pravilnicima, normativima i standardima
koji nisu nabrojani, a primjenjuju se u projektiranju.

kolovoz 2019 Prikaz tehnickih mjera zastite na radu str.33



GRAD KARLOVAC

Investitor UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Karlovac, Banjavéiceva 9

DISTORZIJA d.o.o.

. Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. ) N. M. Maruliéa 2 =
Gradevina: - 1317/55 k.o. Karlovac Il ZOPDIS-03/19 1R 47000 Karlovac
R.br.mape:  I/lI BP: 40/19 www.distorzija.hr e

Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

1.9.1 Tehnicke mjere zastite na radu tijekom izvedbe

Ove mjere reguliraju i obavezuju ispravno izvodenje i koristenje opreme, te takovu izradu objekta
koji udovoljavaju zdravstvenim uvjetima koji ne ugrozavaju ljude i okolis.

Oprema gradilista, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na njemu, te radnika za vrijeme gradenja
mora u cijelosti odgovarati HTZ propisima.

Za provedbu ovih zastitnih mjera nadlezan je i odgovoran izvodac radova.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi inzenjer gradilita i nadzorni inzenjer, a inspekcijski
nadzor provodi inspektor Drzavnog inspektorata.

Materijal, uredaji i oprema trebaju biti prije ugradnje pravilno uskladisteni i zasticeni.

Zavrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vaze¢om zakonskom
regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebice odnose na:

organizaciju i uredenje samog gradilista,

organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi,

organizaciju i lokaciju privremenih gradevina za primjenu odgovarajuce tehnologije gradenja

organizaciju skladisnog prostora,

organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi,

organizaciju pruzanja prve pomoci u slucaju povrede radnika na radu i slicno,

ispravnost sredstava za rad, kao sto su: alati, strojevi i ostala prate¢a oprema,

ispravnost i pravilan nacin uporabe svih zakonski propisanih osobnih zastitnih sredstava radnika

sanaciju okolisa gradevine i gradilista, te dovodenje u stanje prije same izgradnje.

Ovim elaboratom obuhvaceno je sljedece:

1.9.2 Osnovne mjere zastite

Izvoda¢ je duzan za predmetne gradevine izraditi plan uklanjanja (rusenja) i predvidjeti
odgovarajuce strojeve, radnike i materijal eventualno potreban za podupiranje. Plan uklanjanja
(rusenja) mora odobriti nadzorni inzenjer.

Izvodac je duzan strogo se pridrzavati svih zastitnih mjera na radu s Zakonom o zastiti na radu, u
skladu sa Zakonom o zastiti od pozara, u skladu sa Zakonom o normizaciji i Pravilnikom o zastiti na
radu u gradevinarstvu.

Prije pocCetka rusenja izvoda¢ se mora dobro upoznati sa polozajem nadzemnih i podzemnih
instalacija, struje, plina, telefona, vode, kanalizacije. Mora se provjeriti da li su instalacije iskljucene.
Ako se naide na nepoznate elektricne kablove mora se odmah pozvati HEP da ustanovi da |i su pod
naponom ili ne. To se naroc¢ito odnosi na visoko naponske kablove.

Rusenju gradevine ne smije se pristupiti dok nisu izvrSene sve potrebne pripreme, sva potrebna
rasterecenja, te eventualno potrebna osiguranja na pojedinim mjestima.

Svako uklanjanje nosivog elementa koje bi moglo ugroziti stabilnost drugog elementa zahtjeva
istodobno rusenje oba. Razlabavljeni dijelovi zidova ili medukatnih konstrukcija moraju se odmah
rusiti u kontinuitetu do stabilne cjeline. U suprotnome moze do¢i do samourusavanja. Pogotovo se ne
smije ostaviti dio razlabavljene konstrukcije i onda oko nje vrsiti utovar, izvlacenje i usitnjavanje vec
sruSenih dijelova.

Na istom mjestu je zabranjeno je izvoditi viSe radnih operacija.

Oprema gradiliSta, kao i osiguranje pojedinih uredaja i strojeva te radnika na njemu za vrijeme
ruSenja i demontaze mora u cijelosti odgovarati propisima.

Prije pocetka radova mora biti takoder odredena odgovorna osoba za provodenje mjera zastite na
radu na gradiliStu.

Osoba sa posebnim ovlastenjima i odgovornostima u svezi provodenja mjera zastite na radu na
gradilistu, ovlaStena je i odgovorna da se:
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- -nagradilistu radi u skladu s propisima i pravilima zastite na radu odnosno u skladu sa drugim
propisima iz zastite na radu i u skladu sa propisanim Planom uredenja privremenog gradiliSta

- -za sve nastale promjene u tehnologiji rada, a glede uvjeta na gradiliStu odrede (napisu) uvjeti
zarad na siguran nacin

- -svi radnici upoznaju sa ,uputama za rad na siguran nacin" danim Planom uredenja
priviemenog gradiliSta te da se radnici osposobe za rad na siguran nacin na gradiliStu

- -svi podizvoditelji i izvoditelji upoznaju s Planom uredenja privremenog gradiliSta

- -prekine rad radnika koji ne postupaju po pravilima zastite naradu i uputama za rad na siguran
nacin

- -sprijeci rad podizvoditelja ako ne obavlja posao u skladu s Planom privremenog gradiliSta i
propisanih prava zastite na radu

- -ne dozvoli za vrijeme rada i u prostoru gradiliSsta uzivanje alkohola ili drugih sredstava
ovisnosti

- -radnici koji su pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti odstrane sa gradilista.

1.9.2.1 Promet u krugu gradilista

Za potrebe gradiliSta, odnosno za potrebe dopreme gradevinskog materijala u krugu gradilista
koristiti ¢e se vec izgradeni ¢vrsti prometni putovi zadovoljavajuce nosivosti od 10 tona po osovini i
zadovoljavajuce Sirine vece od 3,50 metara.

Reguliranje prometa mora se organizirati prometnim znakovima tako da se na ulazu postave
prometni znakovi ogranicenja brzine, obaveznog smjera, a na izlazu prometni znak ,STOP".

Odgovorna osoba za organizaciju prometa na gradilistu je rukovodilac gradilista ili po njemu
ovlastena osoba odnosno osoba odgovorna za provodenje mjera zastite na radu.

1.9.2.2 Radna mjesta s posebnim uvjetima

Radna mjesta s posebnim uvjetima rada odredena su Pravilnikom o zastiti na radu, a to su kako
slijedi:

- -rad sa samohodnim gradevinskim strojevima

- -rad s pneumatskim alatima, kompresorima i busaéim garniturama

- -rad vozaca na vozilima (kiper, Sleper, labudica itd.)

- -rad elektri¢ara na odrzavanju

- -rad mehanicara, bravarai varioca

- -rad svih radnika na visini vecoj od 3,00 m

1.9.2.3 Opasni materijali koji ce se koristiti na gradilistu

Pod opasnim materijalima smatraju se oni materijali koji mogu prouzrociti pozar, eksploziju,
trovanje i druge slicne Stetne posljedice. Na gradilistu ce se koristiti sljede¢i opasni materijali:

Nafta D1 i D2 za pogon strojeva i vozila
Ulja za podmazivanje istih
Sve opasne materijale koji ¢e se koristiti na gradiliStu dovoziti ¢e se u manjim koli¢inama. Za

skladistenje, prijevoz i rukovanje opasnim materijalima odgovoran je rukovoditelj gradiliSta i
neposredni rukovoditelj pojedinih radova na rusenju pojedinih podrucja obuhvata.
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1.9.24

Rad na samohodnim gradevinskim strojevima i vozilima

Samohodni gradevinski strojevi

Svi samohodni gradevinski strojevi imaju priblizno iste karakteristiCne izvore opasnosti o kojima
rukovodioci radova i rukovaoci strojevima moraju voditi posebnu brigu.

Valjalo bi se obavezno u tom smislu pridrzavati sljedeceqg:

-na rukovanje samohodnim gradevinskim strojevima mogu se rasporediti radnici koji
posjeduju struénu, zdravstvenu i starosnu sposobnost te koji su prosli izobrazbu iz zastite na
radu i pruzanja prve pomoci

-utovar i istovar gradevinskih strojeva prilikom transporta mora se obavljati pod stru¢nim
nadzorom rukovodioca radova i sa kvalificiranom radnom snagom

-gradevinski samohodni stroj moze se pustiti u pogon, ako je pregledan od strane struc¢ne
komisije nadlezne za zastitu na radu te je ustanovljeno da je ispravan

-gradevinski stroj prilikom transporta mora se redovito servisirati prema uputama
proizvodaca, a posebno se mora voditi briga o koc¢ionim, hidraulicnom, svjetlosnim signalnim
uredajima odnosno opremi

-popravak strojeva mogu vrsiti samo specijalizirane radionice sa struénom radnom snagom
(prilikom popravka moraju se poduzeti sve mjere kako ne bi doslo do pokretanja, propadanja,
prevrtanja i padanja strojeva ili pojedinih sklopova strojeva)

-prilikom rada i rukovanja sa gradevinskim strojevima odnosno njihova kretanja radnim
prostorima obavezna je upotreba svjetlosnih i zvu¢nih signala

-rukovanje strojevima mora se obavljati na temelju odgovarajucih uputa za svaki pojedini stroj
-posebnu paznju valja posvetiti kretanju strojeva na usponima i nagibima kako ne bi doslo do
prevrtanja strojeva

-prilikom rada na bagerima valja voditi brigu da je granica opasne zone krug polumjera kraka
(bez obzira na duljinu kraka) uve¢ana za 5,0 m, a ako se bagerom povlace materijali ili elementi
tada se opasna zona mora prosiriti na najmanje 8,0 m od krajnjih mjera bagera.

Kada se bageri premjestaju sa jednog mjesta na drugo treba obratiti paznju na sljedece:

-da se bager ne krece po kosinama nagiba veceg od 30 stupnjeva

-da se bageru podigne korpa za jedan metar visoko od razine terena po kojem se krece

-da se prilikom kretanja bager nalazi u smjeru kretanja

Kiperi (vozila za prijevoz rasutih materijala)

Prilikom rada i rukovanja kiperima na prijevozu svih vrsta materijala obavezno je poduzimanje
sljedecih mjera zastite na radu:

-na vozila se mogu rasporediti kvalificirani vozaci provjereni sa stanovista zastite na radu i
pruzanja prve pomoci

-na pravcima kretanja moraju se izvesti Cvrste povrSine i prostori za mimoilazenje vozila,
narocCito na nasipima i povrSinama gdje je moguce odronjavanje

-utovar materijala bagerima ne smije se izvoditi preko kabine vozila

-vozila se ne smiju kretati podignutim sanducima po gradiliStu

-prije pocCetka odlaganja i nasipavanja materijala mora se izvrSiti pregled terena i utvrditi
opasnosti za promet (nepregledan rad, visokonaponski i niskonaponski vodovi kao i ostale
zapreke)

-mora se voditi briga o istresaju i razastiranju materijala na mjestu zbrinjavanja

Za transport materijala i sigurnost transporta odgovoran je rukovodilac gradilista, rukovodilac

radova

I svaki vozac u svom podrucju rada.
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1.9.2.5 Oruda za rad s povecanim opasnostima
Orude za rad sa povecanim opasnostima jesu ona koja koriste elektricnu energiju (osim onih koja

rade s malim naponima), zatim ona koja pokre¢e motor s unutrasnjim sagorijevanjem i ona ¢iji je
sastavni dio posuda pod tlakom.

Na gradilistu su predvida slijedec¢a oruda za rad s pove¢anim opasnostima te strojevi i transportna
sredstva slicnih obiljezja:

- bageri

- utovarivaci

- busaci cekiéi

- agregati za proizvodnju elektricne energije

- kruzne pile

- kompresori

- brusilice

- aparat za autogeno zavarivanje

- auto-dizalice

- kiperi, damperi

- labudice

Sva oruda za rad i strojevi te transportna sredstva s povec¢anim opasnostima ne smiju se
upotrebljavati ako na mjestu rada ne posjeduju ispravu o ispitivanju oruda za rad odnosno uvjerenje
o ispravnosti glede zastite na radu.

Orudem za rad ne smije rukovati osoba koja nije stru¢no osposobljena za rukovanje doti¢nim
strojem, osposobljena za rad na siguran nacin na privremenim gradiliStima i ako ne posjeduje
uvjerenje o radnoj sposobnosti na radnom mjestu s posebnim uvjetima rada.

Oruda za rad koja nisu na prethodnom popisu, ali se zbog potreba gradiliSta privremeno ili
povremeno upotrebljavaju ne smiju zapoceti s radom dok prethodno odgovorna osoba za provodenje
mjera zastite na radu na gradiliStu ne utvrdi da posjeduju uvjerenje o ispravnosti glede rada na siguran
nacin.

Osobe koje rukuju s orudem za rad prije pocetka rada s orudem moraju odgovornoj osobi za
provodenje mjera zastite na radu na gradiliStu predociti isprave da zadovoljavaju uvjete svoga radnog
mjesta s posebnim uvjetima rada.

Vozila kao auto-dizalice odnosno sva vozila u prometu na gradilistu su oruda za rad s povec¢anim
opasnostima i moraju imati uvjerenje o ispravnosti glede rada na siguran nacin.

(Uvjerenje). Osoba koja rukuje s njima tijekom rada (ne ranije) mora zadovoljavati uvjete radnog
mjesta s posebnim uvjetima rada.

1.9.2.6 Opasni radni prostori na gradilistu

Opasna podrucja na gradilistu odnosno prostori gradilista na kome su radnici moze bitno ugrozeni
od djelatnosti drugih radnika ili oruda za rad koja rade u njihovoj neposrednoj blizini ili rade u
neposrednoj blizini prostora koji su ispod razine njihovog radnog mjesta ili rade unutar polumjera
(utvrdena su na radilistu radnim polumjerom radne ruke uvecanom za 5,0m). Opasnost radnih
prostora utvrdena su takoder fazama izvodenja radova na gradilistu.

Opasni prostor se ocCituje na tlocrtnom prikazu organizacije gradiliSta glede vrste rada, nacina
izvodenja radova i usporednog izvodenja rada i od broja i vrste oruda za rad koja rade u isto vrijeme i
u sku¢enom radnom prostoru.

Opasna radna zona je povrsina radiliSta koju obuhvaca (pokriva) kruznica polumjera radne ruke i
postojeci dozvoljeni radni prostor stroja.
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1.9.2.7 Obiljezavanje i osiguranje opasnih mjesta

Posto je gradiliSte "zatvorenog tipa” (ogradeno sa svih strana) i cijeli radni prostor je u opasnoj
zoni, izuzev pomocnih prostorija) glede obiljeZzavanja i osiguranja opasnih mjesta valja provesti
slijedec¢e mjere zastite:

Obiljezavanje opasnih mjesta

Postaviti pano-ploce na ulazu u gradiliSte i na nju postaviti znakove sigurnosti — zastite na radu i
to:

a) Znakovi zabrane:
- Zabranjen pristup nezaposlenima
- Zabranjeno pusenje

b) Znakovi opasnosti:

- Opasnost od viseceg tereta

- Opasnost od pada tereta s visine

- Opasnost od pada u istoj razini

- Opasnost od pada s visine

- Opasnost od vozila unutarnjeg prometa

c) znakovi obveze:

- Opcaobveza

- Obaveza zastite glave

- Obaveza zastite ruku

- Obaveza uporabe zastitnog odjela
Osiguranje opashnih mjesta
a) Opasnost od pada u dubinu na prostoru rada i kretanja radnika spre¢ava se postavljanjem
propisanih zastitnih ograda ili pokrivanjem otvora.
a.1. — u slucaju nemogucnosti i postavljanja zastitnih ograda i pokrivanja otvora odgovorna osoba
mora zatraziti rad i kretanje radnika u neposrednoj blizini na zasticenim rubovima i na pristupima tom
dijelu radilista postaviti znak zabrane pristupa.
a.2. — u slucaju potrebe obavljanja poslova na prostoru gdje nije radnik zasti¢en od opasnosti od pada
u dubinu — rad se smije obavljati samo uz nadzor odgovorne osobe odredene od strane odgovorne
osobe za provodenje mjera zastite na radu na gradiliStu. Ako se radnik tijekom obavljanja poslova
nalazi u neposrednoj blizini nezasti¢enih otvora i rubova s kojih moze pasti u dubinu onda smije raditi
samo ako koristi zastitni opasac s uzetom vezanim za ¢vrsto uporisSte.
b) Opasnost od pada s visine — otklanja se na nacin kao i za opasnost od pada u dubinu
c) Opasnost od gradevinskih strojeva tijekom njihovog rada otklanja se na nacin:
c.1. — Uradnom prostoru rada gradevinskog stroja zabranjuje se obavljanje poslova drugim radnicima
— osim radnika koji neposredno rade u tehnologiji obavljanja posla strojem (ali i ovi radnici moraju
obavljati posao pod nadzorom odredene odgovorne osobe).
c.2. — Sa gradevinskim strojem je dozvoljen samo onaj rad za koje je stroj predviden odnosno
namijenjen i tehnickim uputama za rad na siguran nacin odreden
d) Opasnosti na mjestima utovara i istovara tereta otklanjaju se na nacin:
d.1. — U prostoru utovara/istovara tereta i u vrijeme obavljanja utovara/istovara zabranjeno je
obavljanje drugih poslova i prisutnosti ostalih radnika koji ne rade na utovaru/istovaru
d.2. — Utovar/istovar tereta ne smije se obavljati bez ovlastenog radnika za nadzor i koordiniranje rada
odredenog od strane odgovorne osobe za provodenje mjera zastite na radu na gradilistu
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1.9.2.8 O0dlaganje i uskladistenje odnosno rukovanje gradevinskim materijalima na gradilistu

Odlaganje materijala valja provoditi prema planiranom redoslijedu na prostoru dohvata krana
stroja, kako bi se izbjegao dodatni unutrasnji transport. Materijale valja odlagati prema vrsti i namjeni
tako da se osigura slobodan prostor za vozila do drugih utovarno/istovarnih povrsina u Sirini najmanje
5,0 metara.

Utovarno/istovarne povrSine smatraju se sva ona mjesta gdje ¢e se obavljati bilo kakav utovar,
odnosno istovar.

To su u ovome slucaju ceste i prostor oko objekta u krugu ograde gradilista.

Gradevinske materijale nije dozvoljeno odlagati na skelama i podestima za koje ne postoje dokazi
nosivosti.

Skladistenje ostalih opasnih materijala (kao $to su plinovi, zapaljive tekuéine) obavezno je provoditi
u posebnim zatvorenim prostorijama uredenim u skladu sa tehni¢kim propisima.

1.9.2.9 Osobna zastitna sredstva i osobna zastitna oprema

Radnici trebaju biti opremljeni na odgovarajuce opasnim radni zadacima i poslovima odredenom
osobnom zastitnom opremom. Svaki radnik se zaduzuje onom zastithom opremom koja je
pravilnikom o nabavci i koristenju osobne zastitne opreme predvidena za zastitu od odredene
opasnosti.

U skladiStu treba uvijek biti dovoljno rezervna kolic¢ina osobnih zastitnih sredstava. Pravo radnika
ali i njegova duznost da na poslovima i mjestima na kojima prijete odredene opasnosti upotrebljava
predvidenu zastitnu opremu.

Nalog za izdavanje osobnih zastitnih sredstava izdaje rukovodilac gradiliSta. Ako radnik ne koristi
osobna zastitna sredstva rukovodilac gradilista duzan mu je zabraniti rad.

1.9.2.10 Prva pomo¢
Opcenito

Odgovorna osoba na gradiliStu za provodenje mjere zastite na radu organizira prvu pomoc u skladu
sa odgovaraju¢im zakonom o zastiti na radu i propisanim pravilima.

Na gradiliStu moraju biti odredena najmanje dva radnika osposobljena za pruzanje prve pomoci s
urednom dokumentacijom o osposobljenosti.

Radnicima odredenim i osposobljenim za pruzanje prve pomoc¢i mora se osigurati sanitetski
materijal.

Sanitetski materijal pohraniti u prostorijama uprave gradiliSta na vidno mjesto. Na zid postaviti
obavijest sa sljede¢im podacima:
-imenima i prezimenima radnika odredenih za pruzanje prve pomoci
-adresa i telefonski broj Hitne pomo¢i

Dojavu telefonom osigurava odgovorna osoba za provodenje mjera zastite na radu. Ako nije
moguce osigurati telefonsku dojavu na gradiliStu mora biti osigurano vozilo u kojem se ozlijedeni
moze prevoziti u lezecem polozaju.

Postupci u slu¢ajevima povrede na radu

U slucajevima povrede i nezgoda na radu rukovodilac gradiliSta obavezan je i duzan obavijestiti
sluzbu zastite na radu, te utvrditi izvor i uzrok povrede i nezgode na radu.

O svakoj povredi, nezgodi na radu rukovodilac gradiliSta u suradnji sa osobom zaduzenom za
provodenje mjera zastite na radu duzan je:

- -utvrditi uzrok i izvor nesrece na radu

- -sastaviti komisijski zapisnik, sa skicom dogadaja

- -ispuniti prijavu nesrece na radu

- -sacuvati tragove mjesta dogadaja, ako se radi o tezem, kolektivnom odnosno smrtnom

slucaju ili nezgodi
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U slucajevima teze povrede radnika, kolektivne povrede dva ili vise radnika, bez razlike na tezinu
povrede, te smrtne povrede, gradiliSte odnosno rukovodece osoblje gradilista duzno je prijaviti organu
inspekcije rada u roku od 48 sati nastalo stanje.

Obavijest o dogadaju mora sadrzavati:

naziv i sjediSte organizacije odnosno poslodavca

tocno mjesto na kome je nastao dogadaj (mjesto, adresa, bliza oznaka mjesta rada)

datum i toc¢no vrijeme kada je nastao dogadaj

opis dogadaja

prezime i ime, mjesto i datum rodenja poginulih na mjestu rada, umrlih na putu do predaje

organizaciji udruzenog rada zdravstva, teze povrijedenih radnika ili istovremeno viSe

povrijedenih radnika neovisno o tezini povrede

mjesto i adresu gdje se povrijedeni nalaze poslije dogadaja

izvor povrede

nacin nastanka povrede

uzrok povrede

10 priroda povrede

11 povrijedeni dio tijela

12 prezime, ime te funkciju radnika pod ¢ijim neposrednim rukovanjem je obavljen rad pri kome
je nastao dogadaj

13 mjere poduzete nakon dogadaja radi zastite zivota i zdravlja radnika

14 prezime, ime i funkcija radnika koji su se u vrijeme dogadaja na radu nalazili na mjestu gdje je
nastao

15 prezime, ime, funkcija, te vlastorucni potpis koji podnosi obavijest

abhwWwN-=—
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1.9.2.11 Isprave u svezi zastite na radu
Na gradiliStu se mora nalaziti sljedeca dokumentacija:

1. pisani dokaz za radnike koji rade na gradiliStu sa su osposobljeni za rad na siguran nacin za
poslove na kojima rade (popis ovjeren od strane sluzbe gdje se vodi evidencija)

2. popis radnika koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima i upisanim podacima da

zadovoljavaju uvjete takvih radnih mjesta (stru¢nu osposobljenost, Uvjerenje o radnoj

sposobnosti ovjereno od strane sluzbe gdje se vodi evidencija)

oruda za rad s povec¢anim opasnostima, kopije Uvjerenja o ispravnosti oruda za rad

za dizalicu kontrolnu knjigu dizalice i Uvjerenje o ispravnosti dizalice

ispravu o izvrSenom ispitivanju privremenih elektroinstalacija dizalice

uputstva za rad na siguran nacin za oruda za rad s povec¢anim opasnostima

kopija prijave gradiliSta nadleznoj inspekciji rada za zastitu na radu

elaborat «Plan uredenja privremenog gradiliSta»

9. knjigu nadzora iz podrucja zastite na radu

NG~ W

1.9.2.12 Protupozarna zastita gradilista
Protupozarnu zastitu gradiliSta obavezni su osigurati rukovoditelj gradiliSta, ovisno rukovoditelji
mehanizacije i transporta, svaki u svom dijelu rada u skladu sa zakonom o zastiti od pozara.
Organizacija protupozarne zastite ogleda se u nabavci i postavi specijalnih vatrogasnih aparata s
pocetkom gaSenja pozara tip-a «S» i CO2, te osiguravanje dovoljne kolicine vode kao osnovno
sredstvo za gasenje pozara.
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1.9.2.13 Uredenje gradilista

GradiliSte mora biti uredeno tako da je omoguceno nesmetano i sigurno izvodenje radova, te
osigurano od neovlastenog pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilistu.

Sav materijal, uredaji, postrojenja i oprema potrebnih za izgradnju gradevine, odnosno za izvodenje
radova na gradiliStu, moraju biti slozeni tako da je omogucen lak pregled i nesmetano njihovo ruéno
ili strojno uzimanje bez opasnosti od rusenja i sli¢no.

U slu¢aju malog prostora na gradiliStu kao i s obzirom na faze izvodenja gradevinskih radova,
doprema materijala mora biti vrSena u kolic¢inama prema dinamici i planu izvodenja radova i to u
kolicinama koje se mogu lako sloziti bez zakreCenja prolaza i bez opasnosti od rusenja.

Pomocni pogoni na gradiliStu, kao i tesarske , stolarske, bravarske i druge radionice, moraju biti
pravilno smjestena van opasnih zona na gradilistu.

Kao osnova prije pocCetka svih radova na gradiliSstu, moraju se osigurati higijensko - sanitarni
uredaji, zahodi, umivaonici, instalacije za pitku vodu, prostorije za boravak radnika za vrijeme
vremenskih nepogoda u toku rada i za suSenje mokre odjece i drugo.

1.9.2.14 Uskladistenje i rukovanje materijalom

Uskladistenje materijala bit ¢e u skladu s preporukama proizvodaca, odredbi odgovarajucih normi
i Opcih tehnickih uvjeta za radove na cestama izdanih od Hrvatskih cesta (prosinac 2001.godine). Pri
uskladistenju ne smije do¢i do promjene fizicko-mehanickih svojstava materijala ili drugih bitnih
svojstava materijala koji se zahtijevaju za njegovu ugradbu.

Nacin rukovanja materijalom odreden je odredbama Opcih tehnickih uvjeta ili preporukama
proizvodaca.

Materijali uskladisteni na gradilistu moraju imati zakonom propisan dokaz uporabljivosti uz
prethodno odobrenje nadzornog inzenjera.

Kamioni i ostala vozila za prijevoz gradevnog materijala moraju biti u ispravhom stanju, Cisti, ne
smiju sadrzavati nikakve ostatke drugih materijala i moraju imati jaku i ¢vrstu konstrukciju kako bi se
sprijeCio gubitak materijala tijekom prijevoza.

1.9.2.15 Objekti na gradilistu

1.9.2.15.1 Opcenito

Izvodac ce osigurati i/ili postaviti na gradiliStu zgrade i uredaje za svoje potrebe i potrebe
investitora na lokaciji koju odredi nadzorni inZenjer, u skladu s projektom organizacije gradenja (POG).

Nakon Sto od nadzornog inzenjera primi nalog za pocetak radova, izvodac Ce odrzavati i servisirati
sve postojece zgrade i uredaje na gradilistuy, i to za sve vrijeme trajanja nadzora nad gradevinskim
radovima.

Zgrade i uredaji na gradilistu, za potrebe investitora, sastoje se od glavnog ureda, laboratorija za
kontrolna ispitivanja i zgrade za smjestaj osoblja. Svi navedeni objekti moraju imati svu potrebnu
infrastrukturu kao Sto su struja, telefon, voda, pristupne ceste, parkiralista, odvodnja, kanalizacija itd.,
ako ugovorom o gradenju nije drugacije odredeno.

1.9.2.15.2 Materijali
Svi upotrijebljeni materijali bit ¢e oni koji su specificirani u POG-u, nacrtima i oni koje ¢e odobriti
nadzorni inzenjer.

1.9.2.15.3 Priprema

POG-om. Izvodac mora izvesti sva CiS¢enja, izravnavanja, zatrpavanja za ceste, temelje zgrada,
parkiralista i izvesti odgovarajucu kanalizaciju, odvodnju gradiliSta prema uputi i odobrenju investitora
na zemljiStu koje mu je dodijeljeno.
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1.9.2.15.4 Zgrade na gradilistu

Objekti, zgrade i barake na gradiliStu moraju biti stabilne, uredne i svjeze olicene s uredenim
okolisem. Sve boje i nali¢i moraju biti postojani i ne smiju pokazivati oStecenjaili izblijedjeti za vrijeme
izgradnje.

Nadzornom inzenjeru treba dostaviti popis vrsta boja i nalica na odobrenje prije pocetka radova.

1.9.2.15.5 Pristupne ceste i parkiralista

Postojece pristupne ceste i parkiraliSta trebaju biti izvedeni prema POG-u, uputama nadzornog
inZzenjera ili zahtjevima iz ugovora.

Pristupne ceste i parkiraliSta moraju se redovno odrzavati. Poslove odrzavanja obavlja izvodac.

1.9.2.15.6 Komunalni prikljucci

Struja

Struja je izmjeni¢na 220/240 V. Isporucuje se tijekom 24 sata dnevno i mora biti takova da zadovolji
zahtjeve i potrebe sve opreme i uredaja. U pravilu se osigurava priklju¢ak na vanjsku javhu mrezu, a
ako to nije moguce izvodac ¢e osigurati vlastiti izvor.

Izvodac je odgovoran za odrzavanje sve postojece elektricne mreze, ukljucivo generatore, razdjelne
ploce, prekidace, ventilatore i klimatizacijske uredaje.

Telefon

Dopusten je vanjski spoj na mrezu s lokalne centrale uz suglasnost HT-a, a izvodac ce u vlastitoj
reziji osigurati izvor energije. Izvodac snosi sve troskove koji proizadu iz toga i postupat ¢e u skladu
sa svim propisima o sigurnosti.

Pitka voda, razvod i vodoinstalaterski radovi

Izvodac ce odrzavati postojeci centralni spremnik vode i dovod pitke vode tijekom 24 sata u sve
objekte na gradilistu. Tu je takoder obuhvac¢eno odrzavanje razvoda od centralnog spremnika do svih
objekata na gradilistu, sanitarnog cjevovoda, spremnika hladne vode u objektima, uredaja i pribora,
itd.
Kanalizacija

Kanalizaciju u obliku septickih jama i odgovarajuci cjevovod odrzava izvodac tako da budu u
dobrom i funkcionalnom stanju.

1.9.2.15.7 Svakodnevno ¢isc¢enje i Cuvanje
Izvodac ¢e osigurati svakodnevno cis¢enje svih objekata na gradilistu.
Izvodac ¢e organizirati Cuvarsku sluzbu 24 sata dnevno u skladu sa Zakonom o gradnji.

1.9.2.15.80drzavanje

Izvodac odrzava sve postojece objekte, zgrade i uredaje. Izvodac osigurava svu potrebnu radnu
snagu, materijale, dijelove i zamjenu za sve uredaje i opremu.

1.9.2.15.9 Privremeni prometni znakovi

Opis rada

U svrhu sigurnog i neometanog odvijanja prometa na mjestima pristupa gradiliStu, gradiliStem i
svim pogonima koji se koriste u izvodenju radova, u okolici na koju gradiliSte u prometnom smislu
utjeCe, na raskrizjima s ostalim prometnicama te prometa skrenutog zbog izvodenja radova na
gradevini, izvodac ¢e poduzeti potpune i dovoljne mjere i radnje.

Izrada

Izvodac je duzan postaviti i odrzavati na gradilistu i na svim propisanim mjestima prometne
znakove u potrebnom broju, obliku i s tehnickim obiljezjima u skladu sa napredovanjem radova i
zahtjevima zakonom mjerodavnih institucija.
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U pravilu bi trebali, vozila i strojevi ulaziti na gradiliste i izlaziti iz njega u smjeru voznje prema
naprijed.

Gdje je to potrebno za vrijeme izvodenja radova, izvodac je duzan nabaviti i odrzavati privremenu
rasvjetu za ceste. Privremena rasvjeta mora pruzati istu razinu svjetla kao i javna rasvjeta koju
zamjenjuje. Privremena rasvjeta mora se nabaviti i odobriti prije uklanjanja postojece javne rasvjete.

Samo gradiliste, odnosno iskopi i prekopi bit ¢e oznaceni i osvijetljeni uz prethodno odobrenje
nadzornog inZenjera.

1.9.2.15.10 Kontrola prometa
Opis rada

U slucaju da radovi zahtijevaju posebnu regulaciju prometa, kao npr. raskrizje s drugim
prometnicama, izgradnja na polovini Sirine, naizmjeni¢no odvijanje jednosmjernog prometa itd., na
odredenoj duljini gradevine ili na prilazima gradevini odnosno gradiliStu, a po odobrenju nadzornog
inZenjera, izvodac ¢e osigurati sigurno odvijanje prometa uz osiguranje potrebne kontrole.

Izrada

Izvodac je duzan, ako to radovi na gradevini zahtijevaju, odrzavati siguran protok prometa u Sirini
od najmanje 3 m za jednosmjerni promet. Na zahtjev nadzornog inzenjera omogucit ¢e svjetlosnu
prometnu signalizaciju za kontrolu prometa na doti¢noj dionici kao i sve dodatne potrebne prometne
znakove, a u broju, obliku i1 tehnickim obiljezjima u skladu sa zahtjevima zakonom mjerodavnih
institucija.

Svjetlosni prometni znakovi (semafori) bit ¢e automatski, ali se na zahtjev ili po odobrenju
nadzornog inzenjera njima moze rukovati ru¢no. lzvodac je duzan osigurati sve sto je potrebno za
hitno servisiranje svjetlosnih prometnih znakova u svako doba.

Najmanje 14 dana prije uspostave jednosmjernog prometa izvodac je duzan nadzornom inzenjeru
dostaviti pisanu obavijest na odobrenje.

U slu€aju izvodenja radova na javnim cestama, izvodac je duzan pribaviti suglasnost zakonom
mjerodavnih institucija i po potrebi osigurati regulaciju prometa od strane Ministarstva unutarnjih
poslova.

1.9.2.15.11 Odrzavanje postojecih cesta i pjesackih staza

Opis rada
Odmah po preuzimanju gradilista, obveza izvodaca postaje odrzavanje postojecih cesta i pjeSackih
staza prikljucenih gradilistu.

Izrada
Prije pocetka izvodenja radova izvoda¢ mora obaviti pregled stanja svih cesta i nogostupa
prikljucenih gradilistu. Nalazi pregleda moraju biti dostupni nadzornom inzenjeru.

Tamo gdje su u ugovoru definirane prilazne ceste, izvoda¢ ne smije bez odobrenja nadzornog
inZzenjera koristiti druge.

Izvodac je duzan osigurati odrzavanje postojecih cesta i pjeSackih staza koje se koriste kao
pristupni putovi na gradiliSte, odnosno na koje u bilo kojem smislu negativno utjece izvodenje radova
na gradevini.

Duznost je izvodaca na doticnim prometnicama osigurati siguran promet, odnosno stalno uklanjati
sva moguca ostecenja kojima bi se na bilo koji nacin ugrozili ljudi ili prometala te utjecalo na bitne
zahtjeve na postojece prometnice.

Sve ceste kojima prolaze vozila izvodaca, podizvodaca i nabavljaca u gradnji moraju se dnevno
odrzavati Cistima, bez blata, zemljanog ili drugog materijala od izvodenja radova.

Ako drugacije ne stoji u ugovoru, izvoda¢ mora nabaviti, odrzavati i upotrebljavati odgovarajucu
opremu, ukljucujuéi mehanicke CistaCe za ceste tijekom trajanja radova na mjestima i na nacin
dogovoren s nadleznom upravom za ceste. Izvoda¢ mora nabaviti, odrzavati i koristiti mehanicke
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perilice na kotaCima i visokotlaéne uredaje za pranje pomocu crijeva na gradiliStu i dodatnim
lokacijama, shodno zahtjevu nadlezne uprave za ceste.

Svaki dio javne ceste koji je zatvoren zbog radova ne smije se ponovno otvoriti za promet dok se
ne poduzmu odgovarajuce sigurnosne i prometne mjere i dok nadzorni inzenjer ne potvrdi da je cesta
u stanju prikladnom za javno koristenje.

Izvodac ¢e po zavrSetku radova na gradiliStu sve ceste i nogostupe, ukljucivo i sve dijelove sustava
povrsinske odvodnje, vratiti u stanje barem kakvo je bilo prije pocetka radova.

Izvodac je duzan osigurati redovite preglede doticnih prometnica, te na zahtjev nadzornog
inZzenjera, ako je to potrebno, postaviti privremeni zastor debljine po uputi nadzornog inzenjera.

Izvodac je duzan neprestano odrzavati pristup za vatrogasne sluzbe, hitnu pomo¢ i ostale hitne
sluzbe te s njima odrzavati vezu u tom smislu.

Izvoda¢ mora neprestano odrzavati pristup za ovlastene predstavnike komunalnih sluzbi i dopustiti
izvedbu hitnih zahvata na bilo kojem od komunalnih ili usluznih objekata unutar gradilista.

Izvodac ne smije koristiti javna ili privatna prava prolaza za odlaganje ili skladiStenje pogona ili
materijala. Izvoda¢ mora neprestano odrzavati dijelove javnih ili privatnih eksproprijacijskih podrucja
koja se trenutno ne koriste za izvodenje radova u ¢istom, prohodnom i sigurnom stanju.

Priizvodenju radova izvodac¢ mora voditi racuna o tome da je neprestano na sve posjede omogucéen
siguran pristup pjesacima, ukljucujuéi invalide. Metode gradnje i program radova ne smiju prijeciti
pristup vozila posjedima.

Sve mjere za sigurnost i vodenje prometa uvjetovane radovima moraju biti u potpunoj funkciji prije
nego izvodac zapocne bilo kakve radove koji zahvacaju javnu cestu.

1.9.2.15.12  Privremene gradevine

Opis rada
Izvodac snosi odgovornost za projekt, specifikacije, izvodenje i kasnije uklanjanje svih privremenih
gradevina koje su potrebne za dovrsenje gradevine.

Izrada

Prije zapocinjanja radova na bilo kojem dijelu privremene gradevine, izvodac je duzan nadzornom
inzenjeru dostaviti projekt sa svim nacrtima i, ako se to trazi, potrebnim proracunima za doti¢ni dio
privremene gradevine. Na mjestima gdje privremena gradevina neposredno dodiruje bilo koji dio
stalne gradevine, nacrti i proracuni moraju jasno prikazati odnos, ilustrirati redoslijed montaze i
prikazati opterecenja i naprezanja na stalnu gradevinu ili sa stalne gradevine.

Trazeni projekt dostavit ¢e se nadzornom inzenjeru u razumnom roku prije namjeravanog pocetka
postavljanja ili izrade privremene gradevine. U roku mora biti predvideno vrijeme potrebno za dostavu
prijedloga za privremene gradevine, reviziju i moguce promjene od strane nadzornog inzenjera,
ponovnu dostavu i daljnju reviziju od strane nadzornog inzenjera, sve dok nadzorni inzenjer ne odobri
projekt privremene gradevine.

Dostava nacrta i proracuna u sklopu projekta privremene gradevine nadzornom inzenjeru ne
oslobada izvodaca odgovornosti ili obveze prema ugovoru u vezi s izvodenjem privremenih gradevina.

1.9.2.15.13  Odrzavanje i zaStita prometa

Izvodac je duzan odrzavati otvorenim za promet sve postojece ceste tijekom izvodenja radova,
odnosno da prema vazec¢im zakonskim odredbama i propisima skrene promet na obilaznicu.

Izvodac ¢e voditi brigu o tome da je u svakom trenutku osigurana sigurnost i udobnost stanara uz
gradiliste.

1.9.2.16 Iskopi opcenito

Svi iskopi na-dubini ve¢oj od 100 cm moraju se vrsiti pod nadzorom odgovorne osobe, a prilikom
iskopa poduzeti sve zasStitne mjere protiv ruSenja zemljanih naslaga s boc¢nih strana i protiv
obrusavanja iskopanog materijala.
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Sve iskope izvoditi odozgo prema dolje

Kod strojnog iskopa, rukovaoci strojem ili poslovoda radova moraju voditi posebnu brigu o
sigurnosti radnika koji rade ispred i oko stroja.

Tesarski radovi na podgradivanju i razupiranju iskopa (ukoliko se pojavljuju u toku izvodenja
radova) moraju se izvoditi struéno, na osnovu odgovarajuéih normativa i statickih prora¢una sto ¢e
se obraditi u izvedbenoj fazi projekta.

Iskopi u zoni postojec¢ih komunalnih instalacija moraju se izvoditi stru¢no uz nadzor odgovorne
osobe radilista i osobe odredene od strane komunalne organizacije kojoj pripadaju instalacije.
Posebnu paznju posvetiti prisutnosti zapaljivih plinova, ugljicnog monoksida odnosno nekih drugih
zapaljivih ili eksplozivnih ili otrovnih plinova.

Silazenje u iskope i izlaZenje, osigurati ¢vrstim ljestvama koje prelaze iznad ruba iskopa najmanje
75 cm. Ukoliko se iskop zemlje vrsi miniranjem predvidjeti posebne mjere zastite.

Prije pocCetka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mraza ili otapanja
snijega i leda, voditelj iskopa mora pregledati stanje iskopa i po potrebi poduzeti odgovarajuce
zastitne mjere protiv opasnosti od obrusavanja bocnih strana iskopa.

1.9.2.17 Iskopi rovova i kanala

Iskop zemlje u dubini vecoj od 100 cm, moze se vrSiti i bez razupiranja ukoliko to ¢vrstoca zemlje
dozvoljava, dok za dublje iskope primijeniti odgovarajuce mjere zastite od naruSavanja.

Iskop rovova i kanala temelja i temeljne instalacije, izvoditi u tolikoj Sirini koja omogucuje
nesmetani rad na razupiranju kao i rad u njima. Slobodni prolaz u rovu nakon razupiranja ne smije biti
manji od 60 cm. Razupiranje rovova izvrsiti tipskom celicnom oplatom koja svojim dimenzijama i
cvrstoci odgovara svrsi kojoj su namijenjeni, a prema tehnickim propisima odnosno normama.

Iskopani materijal iz rovova i kanala odbacivati na udaljenost da ne postoji moguénost obrusavanja
tog materijala u rov.

1.9.2.18 Siroki iskop

Nagib boc¢nih strana Sirokog iskopa odrediti ovisno o kutu unutrasnjeg trenja, odnosno tvrdoci i
karakteristikama tla iz iskopa.

Putovi i rampe za odvozenje materijala iz Sirokog iskopa urediti prema zahtjevima vozila, a nagibi i
Sirine prema zahtjevima vozila, ali ne veci od propisima dozvoljenih nagiba od 40 %.

Svi utovari u vozilo raznim bagerima i utovarivacima vrsiti prema pravilima utovara, izbjegavajuci
utovar preko kabina vozila.

Prema susjednim objektima predvidjeti sve zasStitne mjere od mogucih ostecenja, Sto se mora
posebno obraditi u zasebnim projektima (izvedbeni projekti).

Sav ostar alat (sjekire, pile dlijeta i slicno) zastiti prilikom prijenosa na podesan nacin radi zastite
radnika od povredivanja.

Rukovanje strojevima i mehaniziranim alatom povjeriti isklju¢ivo radnicima obucenim za rukovanje
istima. Grada poslije svakog koristenja na gradiliStu mora biti pregledana, o¢iScena od cavala, okova
I drugog materijala i slozena kako bi se mogla koristiti za nove tesarske radove.

Zastitne nadstresSnice za osiguranje prolaza izvesti ¢e se min visine 220 cm.

Sverampe i kose prilaze izvesti od ¢vrstog i zdravog materijala, i ujedno moraju biti odrzavani cijelo
vrijeme izvodenja radova u ispravnom stanju. Postavljanje rampi, prilaza i prijelaza mora biti
pregledani i odobreni od strane rukovodioca gradiliSta ili druge ovlastene osobe.

Svi elementi moraju djelovati kao jedna cjelina i biti poduprti tako da pregibi uslijed opterecenja
budu u granicama dopustenih.

Svi prijelazi, rampe i kosi prilazi moraju biti izvedeni Sirine> 60 cm, a nagibi ne veci od 40%, a rampe
I kosi prilazi na gornjoj hodnoj povrSini moraju imati pricvrS¢ene letvice dimenzija 28 x 48 cm u
jednakim razmacima od cca 35 cm.
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Sve rampe i kosi prilazi na visini ve¢oj od 100 cm od kote terenaiili ploce etaze moraju biti zasti¢ene
¢vrstom zastitnom ogradom visine min 100 cm.

Rampe i kose prilaze, prijelaze, postavljati na ¢vrste dijelove konstrukcije i oslonce.

1.9.2.19 Ljestve

Ljestve koje se koriste za pristup u rovove i slicno moraju biti izradene tako da prelaze rub poda na
koji su oslonjene najmanje za 75 cm, mjereno vertikalno od poda.

Ljestve moraju biti izvedene tako da se stranice izvode od jednog komada drveta ukoliko su drvene,
ili od pravokutnog ukoliko su od aluminija. Precke od okruglih ili pravokutnih profila moraju biti
protuklizno obradene.

Sirina ljestava moraju biti najmanje 45 cm, a razmak izmedu precaka ne veéi od 32 cm.
Ljestve duze od 400 cm moraju biti osigurane utezima ili na neki dugi siguran nacin.

Ukoliko se ljestve postavljaju na glatku i klizavu podlogu, na donjem kraju moraju biti opremljene
posebnim papucama koje sigurno sprecavaju klizanje.

1.9.2.20 Zastite otvora

Svi prilazi Sahtovima i sl. zastiti ¢e se zastitnim ogradama, a ukoliko to nije moguce, zastitnim
mrezama.

1.9.2.21 Gradevinski strojevi i uredaji

Svi strojevi i uredaji koji ¢e se koristiti na gradiliStu odgovarati ¢e specificnim uvjetima u pogledu
zastite na radu.

Prije postavljanja u upotrebu moraju biti pregledana i provjerena u pogledu njihove ispravnosti.

Svi strojevi i uredaji sa ugradenim elektromotorom i instalacijom moraju biti zasti¢eni od udara
elektricne struje, a svi rotirajuci dijelovi zasticeni.

Upotreba uredaja i strojeva bez sigurnosnih sklopki nece bit dopustena.
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1.9.3 Tehnicke mjere zastite tijekom uporabe objekta

Tehnicke mjere zastite za vrijeme uporabe objekta vezane su za sigurnost prometa. Sve mjere dane
su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta, kao i upotrjebljene
materijale.

Otjecanje povrSinskih voda sa ceste i objekata osigurano je poprec¢nim i uzduznim nagibom
kolnika.

Projektom su predvidena sva rjeSenja da se tijekom koristenja izbjegnu moguce nezgode, a u toku
izvodenja sva rjeSenja moraju biti postivana. Moguce opasnosti u toku koriStenja prvenstveno se
odnose na mogucnost pokliznuca, padova, sudara, opekotina, udara struje ili moguc¢nost nastajanja
eksplozije.

Sve prometne povrSine izvode se sa asfaltnim ili betonskim zastorom koji svojom hrapavoscu
osiguravaju dostatnu zastitu od klizanja. U zimskom periodu sve povrSine moraju se redovito Cistiti
od naslaga leda i snijega i posipati solju i sipinom.

Ukoliko u toku koristenja dode do prosipanja Sljuncanog, pjeskovitog ili nekog drugog materijala
potrebno je izvrsiti Cis¢enje kako bi se sprijecila mogucénost klizanja.

Na predmetnim povrSinama ne dozvoliti nekontrolirano sakupljanje smeca, odnosno sav otpadni
materijal odlagati na predvidenim povrSinama.

Prilikom izvodenja radova izvoditelj se mora pridrzavati svih osnovnih i posebnih pravila zastite na
radu Sto ih propisuje zakon i zakonski propisi, a koji se odnose na graditeljstvo i odgovarajucu vrstu
radova.

Kod. izvodenja zemljanih radova posebnu paznju potrebno posvetiti podzemnim instalacijama i
cjevovodima, kako ne bi doslo do oStecenja istih, a obavezna je izvedba probnih Sliceva kako bi se
ustanovio stvarni polozaj i dubina postojecih instalacija. Iskope Sliceva obavezno izvoditi ru¢no i
pazljivo.

U pravilnim vremenskim razmacima u toku vegetativnog perioda osigurati kosnju trave na zelenim
povrsinama, odnosno uklanjanje otpalog liSca. Sav otpadni odnosno sakupljeni vegetativni materijal
odvoziti na deponiju komunalnog poduzeca

Karlovac, kolovoz 2019. Projektant:

Dinko Stopi¢, dipl.ing.grad.
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2. TEHNICKI DIO

2.1 TEHNIC!(I UVJETI 1ZVEDBE, PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE
KAKVOCE

Program kontrole i osiguranja kakvoce je izraden u skladu s "Zakonom o gradnji” (NN 153/13,
020/17, 39/19) te sa "Zakonom o prostornom uredenju” (NN 153/13, 65/17.), te s vaze¢im hrvatskim
normama i propisima u gradevinarstvu i drugim zakonima i pravilnicima kojim su propisani bitni
zahtjevi za gradevinu. Svi sudionici u gradenju, a to su Investitor, Projektant, l1zvoditelj, Nadzorni
inZenjer i Revident duzni su pridrzavati se odredbi navedenog zakona (¢lanak 48 - 63).

Navedeni clanci Zakona o prostornom uredenju i gradnji obvezuju proizvodaca, projektanta i
izvodaca na kontrolu i osiguranje kakvoce materijala, radova i same gradevine.

2.1.1 Opcenito

Sve radove trebaju obavljati za to stru¢no osposobljene osobe, uz stalni stru¢ni nadzor. Prije
prelaska na idu¢u fazu radova, nuzno je odobrenje nadzornog inzenjera. Za svako odstupanje od
projekta, te u slucaju nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je duzan
u potpunosti postivati sve mjere osiguranja i kontrole kakvoce. Svi upotrijebljeni materijali i svi
izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima vazecih normi, propisa i pravila struke te rjeSenja
detalja prema projektima. Za vrijeme izvodenja radova potrebna je stalna nazo¢nost nadzornog
inZzenjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni projektantski nadzor.

Pri gradenju obavezna je primjena svih vazecéih propisa, standarda i pravilnika za materijale i
konstrukcije koje se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe.

Za svaki ugradeni materijal i gradevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost,
odnosno njegova tehnicka svojstva moraju biti sukladna svojstvima odredenim odgovaraju¢om
normom. Primjenjivati odgovarajuce HRN.

NE DOPUSTA SE UGRADNJA MATERIJALA | PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU DOKUMENTACIJU.

U svrhu trajnog usvajanja novih tehnologija i poboljSanja sustava kvalitete postavlja se plan
kvalitete koji definira tko, Sto, kada i kako izvrSava aktivnosti te kako se dokumentiraju obavljene
aktivnosti te se propisuju mjere zastite na radu.

Plan kvalitete takoder definira provodenje kontrole usluga razgradnje objekta radi sprjecavanja
odstupanja od propisanih postupaka rada, kao i kriterij prihvatljivosti odstupanja od zadanoga.

Mjere zadanog je provjera izvrSenja dinamickog plana koji ne smije vremenski odstupati u smislu
produzenja roka izvodenja dok je dozvoljena zamjena izvodenja radova po objektima ili pozicijama
istog objekta. Ugovorena veli¢ina usitnjenih materijala nastalog razgradnjom takoder se kontrolira te
nije dozvoljeno ostavljanje vecih komada od propisanih. Vizualna kontrola ostavlja kontroloru
mogucnost subjektivhog ocjenjivanja izvrSenih poslova kao i ocjenu glede urednosti gradilista.

Provodenje aktivnosti kontrole snosi rukovoditelj Kvalitete, a rukovoditelj gradiliSta snosi
odgovornost vodenja radova i svakodnevne kontrole nad izvedenim radovima propisanim postupcima
u projektnoj dokumentaciji.

IzvrSenje razgradnje objekata izvrsiti ¢e se strojevima — bagerima:

Razgradnja se odvija upotrebom navedenih strojeva i alata prema terminskom planu prilogu, a u
kojem je prikazan plan izvrSenja kontrole.

Nakon izvrSenog kontrolnog pregleda sacinjava se izvjeSce te u sluaju odstupanja propisuje se
nacin izvodenja korektivnih akcija o ¢emu se izvjesStava direktor.

IzvjeSce se pohranjuje u dokumentaciju Ugovora.

kolovoz 2019 Tehnicki dio str.48



GRAD KARLOVAC

Investitor . S . R,
UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliSa, Karlovac, Banjavciceva 9 DISTORZIJA d.o.0.

Uredenje prometnih povrsina parkiraliSta iza zgrade na k.¢.br. N. M. Maruli¢a 2 =
=]

Gradevina: 1317/55 k.o. Karlovac Il Z0P:DIS-03/19 HR-47000 Karlovac ==
R. br. mape: 171 BP: 40/19 www.distorzija.hr =

Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

Osiguranje kakvoce podrazumijeva skup sustavno planiranih aktivnosti u svrhu postizanja
propisanih svojstava materijala, proizvoda i radova sukladno zahtjevima Tehnickih propisa Cime se
ostvaruje propisana razina kakvoce gradevine tijekom uporabe.

Za sve materijale i proizvode o kojima ovisi ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevine izvodac je
duzan osigurati dokaz uporabljivosti prema Zakonu o gradnji Narodne novine Republike Hrvatske broj
153/13(020/17, 39/19) i drugim zakonima i pravilnicima.

Tu dokaznu dokumentaciju u originalu, izvoda¢ mora pravodobno dostaviti nadzornom inzenjeru
na odobrenje.

Nadzorni inzenjer ima pravo i duznost provjere dokaza uporabljivosti pomocéu kontrolnih
ispitivanja.

Za materijale, proizvode i radove za koje nije utvrden postupak dokazivanja uporabljivosti provode
se ispitivanja koja obuhvacaju najmanje:

+  prethodna ispitivanja (provodi izvodac) kao dokaz uporabljivosti,

« tekucéa ispitivanja - vlastita ispitivanja proizvodaca (izvodaca) tijekom proizvodnje,

+  kontrolna ispitivanja materijala, proizvoda i radova od strane investitora (nadzornog inZenjera).

Provode se na bazi izradenog programa ispitivanja uvazavajuci; tekuca ispitivanja, vizualna
zapazanja mjesta (uzoraka) ispitivanja, uz primjenu provjerenih statistickih metoda.

Sva ispitivanja provodi ovlasteni laboratorij ili laboratorij pod nadzorom ovlastenog tijela.

Sve materijale, proizvode i radove mora odobriti nadzorni inzenjer i ne mogu se mijenjati bez
njegova odobrenja.

Izvoda¢ mora nadzornom inZenjeru omoguciti nesmetan pristup proizvodnom pogonu i
laboratoriju radi potrebnih provjera i/ili uzimanja uzoraka za kontrolna ispitivanja.

Sve radove trebaju obavljati za to stru¢no osposobljene osobe, uz stalni stru¢ni nadzor. Prije
prelaska na iduéu fazu radova, nuzno je odobrenje nadzornog inZenjera. Za svako odstupanje od
projekta, te u slucaju nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je duzan
u potpunosti postivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i svi
izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima vazecih normi, propisa i pravila struke.

Na gradiliStu se moraju cuvati dokumenti o izvrSenoj kontroli u sljedec¢im oblicima:
+ lzvjesStaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala,
+ lzvjestaj o tekucoj kontroli,

+ lzvjestaj o kontrolnom ispitivanju,

+  Certifikati i uvjerenja o kvaliteti proizvoda,

+  Uvjerenje o kvaliteti sirovine,

+ lzvjestaj o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala.

2.1.1.1 Obveze sudionika u gradenju
Obveze pojedinih sudionika u gradenju:

2.1.1.1.1 DuzZnosti investitora

+ projektiranje, kontrolu, gradenje i stru¢ni nadzor povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete
za obavljanje tih djelatnosti

* rijeSiti osiguranje zemljiSta te sve imovinsko pravne odnose

+ prije gradnje ishoditi gradevinsku dozvolu

*+ osigurati strucni nadzor nad gradenjem

+ po zavrsetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehnickog pregleda i ishodenje
uporabne dozvole

+ pridrzavati se ostalih obveza po navedenom zakonu.
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2.1.1.1.2 Duznosti izvodaca

+ graditi u skladu s gradevinskom dozvolom, te posebnim suglasnostima koje su istoj
prethodile,

+ lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom,

+ organizirati kontrolu radova

+ radove izvoditi na nacin da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke otpornosti
I stabilnosti, sigurnosti za slucaj pozara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda,
zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i uStede energije, zastite od korozije, te ostala
funkcionalna i zastitna svojstva

+ ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a Cija
je kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama,

+ ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a Cija
je kvaliteta dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je kvaliteta odredenog
proizvoda u skladu sa vazec¢im propisima i normama,

+ osigurati dokaze o uporabljivosti ugradenih gradevnih proizvoda i opreme, statisticki
obradenim rezultatima obavljenih ispitivanjai na drugi nacin, te certifikatima izdanim prema
vazecim tehnickim propisima i svim uvjetima danim u ovom poglavlju

* izvodac je duzan odrediti voditelja gradenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i za
pojedine vrste radova

+ izraditi program popravaka eventualnih ostecenja betona i drugih elemenata konstrukcije i
predloziti ga Nadzornom inZenjeru na odobrenje. Bez obzira iz kojih razloga je beton
oStecen i kakove su vrste oStecenja, beton se smije popravljati jedino kada za to postoji
odobrenje Projektanta

« propisno zbrinuti gradevinski otpad nastao tijekom gradenja na gradilistu

+ sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

Izvodac betonskih radova mora izraditi Prirucnik osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje ukoliko
se beton proizvodi na gradilistu, a odnosi se na osoblje koje upravlja, izvodi i verificira radove, opremu,
postupke proizvodnje, i sastojke betona. Priru¢nikom trebaju biti definirane odgovornosti, nadlezna
tijela i odnosi osoblja koje upravlja, izvodi i verificira radove.

Posebno se mora istaknuti organizacijska sloboda i autoritet osoblja za minimiziranje rizika od
nesukladnog betona i za identificiranje i izvjeStavanje o svakom problemu kvalitete betona.

+ lzvjestaje o kontroli proizvodnje treba ¢uvati najmanije tri (3) godine, ako zakonske obveze
ne traze duze razdoblje.

2.1.1.1.3 Duznosti nadzornog inZenjera

* nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom

+ utvrditi je li glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene gradevine
izraden u skladu s gradevinskom dozvolom

+ utvrditi je li iskolCenje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne
izmjere i katastra nekretnina

+ utvrditi ispunjava li izvodac uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja

+ odrediti provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno
dokazivanja kvalitete odredenih dijelova gradevine

+ bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje
uoci tijekom gradenja, a investitora, gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim
mjerama

+ sastaviti zavrsno izvjeSce o izvedbi gradevine.
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2.1.1.2 Opci uvjeti

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i tehni¢kim propisima
navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena
odgovarajuéih EN (europskih normi). Ako se u meduvremenu neka norma ili propis stavi van snage,
vazit ¢e zamjenjujuca norma ili propis.

Izvoda¢ moze predloziti primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne normizacijske
ustanove (IS0, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazlozenja i odobrenja nadzornog inzenjera. Tu
promjenu nadzorni inzenjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvodac je duzan promjenu unijeti u
izvedbeni projekt.

ISPITIVANJA | CERTIFIKATI

U konstrukciju gradevine smiju se ugradivati samo materijali koji odgovaraju vaze¢im standardima.
Da bi se to dokazalo, treba od proizvodaca ishoditi ispravu o kvaliteti materijala koji se ugraduje.
Izvodac je duzan za sve dobavljene materijale pribaviti certifikate. Za materijale koje proizvodi izvodac,
treba redovito ispitivati sve komponente, a uzorci za ispitivanje gotovog proizvoda uzimaju se na
mjestu ugradbe. Uzimanje uzoraka i ispitivanje vrsi ovlaStena organizacija. Treba ispitati ugradene
materijale, dati odgovarajuce sheme i upute za uzorkovanje, te ovjerene garantne listove za montiranu
opremu.

Zakonom o gradnji propisuje se izrada programa kontrole i osiguranja kakvoée ugradenog
materijala, opreme i izvedenih radova. Ovaj program je sastavni dio projekta i kao takav obvezuje
investitora i izvodaca da se pri izvodenju projektiranog objekta pridrzavaju navedenih uvjeta:

1. Investitor moze zakljuciti ugovor o gradnji samo sa tvrtkom koja je registrirana za
gradevinarstvo, odnosno gradnju i opremanje odgovarajuce vrste objekata. Investitor je duzan
osigurati struc¢ni nadzor gradenja, slobodno gradiliste i potrebnu tehni¢ku dokumentaciju. Prije
pocetka izvodenja radova investitor je duzan nadleznom tijelu graditeljstva prijaviti pocetak
gradnje najkasnije na dan pocetka radova.

2. lzvodac¢ mora, sukladno Zakonu o gradnji, nakon ugovaranja radova a prije pocetka predmetnih
radova, podnijeti investitoru na pregled, komentar i odobrenje svoj plan izgradnje u kojem
izmedu ostalog daje svoje reference za izvodenje takove vrste radova i prihvaca odgovornost za
osiguranje kakvoce izvrsenih radova.

3. Investitor, odnosno izvoda¢ duzan je pravovremeno, najmanje 8 dana ranije, obavijestiti
nadlezno komunalno poduzecée o pocetku radova kako bi se odredio nadzor. TroSkovi nadzora
terete investitora predmetne gradnje.

4. Uslucaju prekidaradova investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih
gradevnih povrsSina. Ako se tijekom gradenja promijeni investitor o nastaloj promjeni novi
investitor mora obavijestiti nadlezno tijelo graditeljstva u roku 8 dana od nastale promjene.

5. Ugradeni materijali moraju zadovoljiti tehnicke zahtjeve za proizvode u svezi sukladnosti
proizvoda koji se stavljaju na trziste i/ili uporabu temeljem Zakona o tehnickim zahtjevima za
proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03, 79/07), odnosno zadovoljiti tehnicke propise koji su
doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji (NN 55/96). Takoder moraju posjedovati
ispravu o sukladnosti gradevnog proizvoda, temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) i Pravilnika
o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN
1/05). Materijal koji se ugraduje mora biti nabavljen samo od renomiranih proizvodaca, odnosno
od onih koji propisanom dokumentacijom (izjavama, atestima, certifikatima) mogu dokazati
kakvocu proizvoda, odnosno besprijekornu funkcionalnost u eksploataciji.

6. Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloziti rezultate tekucih
ispitivanja koji se odnose na isporucene koli¢ine. Za materijale koji podlijezu obaveznom
atestiranju Drzavnog zavoda za mjeriteljstvo i normizaciju izdaje se atestna dokumentacija
propisana od strane Zavoda.

7. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Ukoliko nije usvojen ili
nije dovoljan hrvatski standard za proizvode ili radove moze se prihvatiti druga norma (npr. EN,
ISO ili DIN). Po dopremi materijala na gradiliste, na poziv izvodaca radova, nadzorni inzenjer ¢e
ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako bi izvodac upotrijebio
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14.
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17.

materijal za koji se kasnije utvrdi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inzenjera mora
izvodac ugraditi drugi koji odgovara propisima.

Nadzorni inzenjer je obavezan voditi racuna da se gradevina gradi sukladno projektu, narocito u
pogledu kakvoce radova, ugradenog materijala i opreme. Nadzorni inzenjer treba redovito pratiti
izvodenje radova i eventualne primjedbe upisivati u dnevnik gradnje. Za sve promjene i
odstupanja od projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inzenjera, odnosno
projektanta. Sva manja odstupanja od projekta raditi samo uz pristanak investitora, projektanta
I nadzornog inzenjera, a u slucajevima prema ¢l. 107. Zakona o gradnji, uz dopunu gradevne
dozvole. Izvodac radova takove radove izvodi samo na izri€ito pismeno trazenje i uz preuzetu
odgovornost investitora.

Za sva odstupanja i izmjene u odnosu na projekt, bez pismene suglasnosti projektanta,
projektant ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne posljedice i neispravno funkcioniranje
projektiranog objekta, ve¢ tu odgovornost preuzima izvodac koji je izvrsSio izmjene ili njegov
nalogodavac.

Tijekom gradnje nadzorni inzenjer duzan je voditi racuna da se gradi u skladu s gradevhom
dozvolom i Zakonom o gradnji, da je kakvoca radova, ugradeni materijal i oprema u skladu s
zahtjevima glavnog projekta, te da je kakvoca istih dokazana propisanim ispitivanjima i
dokumentima.

Izvodac je duzan pridrzavati se uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i
obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to ve¢ nije detaljno opisano
troskovnikom. U slu¢aju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa
I tumacenje projektanta.

Ako izvoda¢ sumnja u valjanost ili kakvocu nekog projektom propisanog materijala i smatra da
za njegovu ugradnju ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektanta
s pismenim obrazlozenjem.

U tehnoloskom slijedu izvodenja radova postivati pravilo da se prije otpocinjanja pojedinih
radova provjeri da li su prethodni radovi izvedeni po obimu i kakvoc¢i do stupnja koji omogucuje
da se radovi koji slijede mogu izvesti jednake kakvocée. Naknadno ispravljanje nepravilnosti u
gradenju, ili loSa kvaliteta radova, nije dozvoljeno zbog slijeda pojedinih vrsta radova. Ukoliko se
kod izgradnje dogode nepravilnosti, izvoda¢ radova duzan ih je otkloniti, eventualno problem
raspraviti s nadzornim inzenjerom odnosno projektantom. Izvodac je duzan postupiti po svim
opravdanim zahtjevima nadzornog inzenjera ili projektanta, koji su uredno upisani u gradevinski
dnevnik i pridonose ukupnoj kakvoci izvodenja gradevine.

Tijekom cijelog gradenja ili izvodenja pojedinih radova, izvoda¢ je obvezan obavljati sva
potrebna izmjeravanja i provjeravanja dimenzija i visinskih kota, sva potrebna ispitivanja
ugradenih materijala, kao i zavrSna ispitivanja, mjerenja i osiguranja dokaza o kakvoéi.
Jedini¢ne cijene pojedinih stavaka troskovnika sadrze troskove pojedinih materijala, troskove
radne snage, ukljucivo i vrijeme potrebno za odmor u toku radne smjene, troskove svih
pripremnih, zavrsnih i pomoc¢nih radova i transporta, troskove uskladistenja, osiguranja kakvoce
materijala i Cuvanje, troSkove zarade i zakonskih davanja, te sve ostale troskove gradilista. 16.
Promjene jedini¢nih cijena primjenom koeficijenata za izmjenu normiranih vrijednosti uslijed
posebnih uvjeta nece se priznavati bez posebnog odobrenja nadzornog inzenjera.

Svi radovi izvedeni po odobrenju nadzornog inzenjera, a za one radove koji nisu tro§kovnikom
odredeni jedini¢no ili koji nisu projektom predvideni, obracunavat ¢e se prema stvarno izvedenim
i uredno dokumentiranim koli¢inama potvrdenim od nadzornog inzZenjera. U tom slucaju
priznavat Ce se jedini¢ne cijene dobivene na temelju prosjecnih normi u gradevinarstvu u kojima
troskovi materijala moraju biti odobreni od nadzornog inzenjera, a troskovi radne snage
obracunavat ¢e se prema vazec¢im satnicama i faktoru.

Na zahtjev izvodaca, a nakon izvrSene tlacne probe, investitor je duzan u dogovorenom roku
sastaviti komisiju koja ¢e pregledati izvedenu instalaciju i preuzeti istu, ukoliko nema primjedbi.
Investitoru se ostavlja izbor komisije. Sve nedostatke koje komisija ustanovi i zapiSe u
gradevinski dnevnik, izvoda¢ je duzan otkloniti u roku koji mu postavlja investitor. Nakon
otklanjanja nedostataka (zapisano u gradevinski dnevnik) komisija ponovno pregledava
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instalaciju i sastavlja zapisnik o primopredaji i preuzimanju instalacije. Garantni rok tece od
dana preuzimanja instalacije kao ispravne.

18. Za vrijeme garantnog roka investitor je duzan sve uocene nedostatke komisijski ustanoviti i
pozvati izvodaca da ih ukloni u roku koji je ustanovljen ugovorom.

19. Instalacijom mogu rukovati samo za to kvalificirani radnici u smislu zakonskih propisa i prema
internim propisima nadleznog komunalnog javnog poduzeca, jer samo pod ovim uvjetima vaze
garantne obaveze izvodaca.

20. Izvodac radova je tijekom izvodenja radova duzan voditi gradevinski dnevnik. Za sva eventualna
izmjeStanja postojecih komunalnih instalacija, a koja nisu predvidena projektom, izvodac,
odnosno investitor duzan je zatraziti pismeno odobrenje, ili izradu projektne dokumentacije za
svaku instalaciju posebno od nadleznog komunalnog poduzeca. U protivhom, za svaki zahvat
bez takvog odobrenja, eventualne posljedice snosi izvodac.

21. Izvodac je duzan ugradivati Ciste cijevi i predati investitoru Cistu i ispravnu instalaciju.

22. Za montazu izvodac radova moze uposliti samo osoblje kvalificirano za tu vrstu radova tj. Koje
poznaje tehnologiju takvih instalacija i uvjete za stavljanje u pogon.

Program kontrole i osiguranja kakvoce treba biti sastavni dio ugovora za ustupanje radova.

2.1.2 Dokumentacija

Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, lzvoda¢ na gradiliStu mora posjedovati
odgovarajucu dokumentaciju za gradenje i to:

+ gradevinsku dozvolu s idejnim odnosno glavnim projektom

* rjeSenja o postavljenju odgovornih osoba,

+ elaborat organizacije gradiliSta sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od
pozara,

+ projekt tehnologije i izvodenja pojedinih radova

+ projekt zastite gradilista, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i zaStite na radu

+ prirucnik osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje, ukoliko se beton ili mort proizvodi na
gradilistu

+ zapisnik o iskol¢enju objekta i nacin osiguranja stalnih tocaka iskol¢enja

+ uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu s obracunskim nacrtima

+ zapisnike o montazi opreme,

+ jamstvene listove,

* uputstva o pogonu i odrzavanju,

+ rezultate ispitivanja kvalitete — odgovarajuce certifikate i uvjerenja,

+ dokumentaciju kojom se dokazuje trazena kvaliteta radova, konstrukcija, ugradenog
materijala i opreme (potvrde o sukladnosti, atesti, uvjerenja certifikati, jamstveni listovi), a
narocCito program ispitivanja kvalitete ugradenog betona i izvjestaje o ispitivanju betona od
strane ovlastene institucije, te izvjestaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po
nalogu nadzornog inzenjera ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja
kvalitete izvedenih radova i ugradenih materijala.
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2.1.3 Kontrolna ispitivanja

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se kroz cijelo
vrijeme gradenja voditi evidencija te sacCiniti izvjeS¢e o pogodnosti ugradenih materijala sukladno
projektu, ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima.

IzvjeSce o pogodnosti ugradenih materijala mora sadrzavati sljedece dijelove:

* naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzoraka, namjenu materijala, mjesto
i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i
investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrSi ispitivanje

+ prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje
odnosno ocjena kvalitete

« ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjeSce.

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i
gradilisnu dokumentaciju (gradevinski dnevnik, gradevinska knjiga).

+ Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvodac¢ je duzan
priloziti rezultate tekucih ispitivanja koja se odnose na isporucene kolicine.

2.1.3.1 Dokumentacija

1ZVJESTAJ O PRETHODNOM ISPITIVANJU KVALITETE S OCJENOM POGODNOSTI MATERIJALA
IzvjeStaj o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:

- op¢idio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvodacu, datum

- uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka;

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehni¢kim uvjetima za tu vrstu
materijala;

- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu;

- misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

1ZVJESTAJ O TEKUCOJ KONTROLI

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(laboratorijski dnevnik, knjigu i sli¢cno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je
duzan priloziti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporucene koli¢ine.

I1ZVJESTAJ O KONTROLNOM ISPITIVANJU
IzvjeStaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:
- opcidio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i naruciocu;
- mjesto, nacin i datum uzorkovanja, koli¢inu uzoraka, zavrSetak ispitivanja i laboratorijsku
- oznaku uzorka;
- rezultate laboratorijskih ispitivanja;
- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu.

POTVRDA O SUKLADNOSTI (CERTIFIKAT O STALNOSTI SVOJSTVA | IZJAVA O SVOJSTVIMA)

Ocjenjivanja sukladnosti gradevnih proizvoda i izdavanja isprava o sukladnosti gradevnih
proizvoda obav-ljaju se u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) i
Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda
(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje
sukladnosti (NN 80/13, 14/14), tehnickim specifikacijama, odredbama odgovarajuce norme i pravilima
struke. U postupku ocjenjivanja sukladnosti gradevnog proizvoda provode se radnje ispitivanja
gradevnog proizvoda i radnje nadzora proizvodnje gradevnih proizvoda.
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UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja
proizvoda, kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je
redovita evidencija rezultata tekuce kontrole. Rok valjanosti uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti
najviSe jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

- opcidio: naziv proizvoda, daklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i naruc¢iocu, datum
- uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzoraka;

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje;

- ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda,

- namjenu materijala i svojstva primarne sirovine;

- rok valjanosti uvjerenja.

UVJERENJE O KVALITETI SIROVINE
Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala
(primjerice asfaltna mjesavina) utvrduje se laboratorijskim ispitivanjem.

Po zavrSetku ispitivanja izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na
namjenu.

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

- opci dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrsetka
- ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka;

- rezultate laboratorijskih ispitivanja;

- ocjenu kvalitete i misljenja o upotrebljivosti sirovina s obzirom na vrstu i namjenu;

- rok valjanosti uvjerenja.

I1ZVJESTAJ O PROVJERI KVALITETE USKLADISTENOG MATERIJALA
IzvjeStaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose,
cisternei sl, izdaje se na temelju laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

- opcidio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvodacu, datum
- uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka;

- pribliznu koli¢inu uskladistenog materijala;

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrsu materijala;

- nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka;

- ocjenu kvalitete;

- misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na namjen.
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2.1.4 Pripremni i ostali radovi

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i tehni¢kim propisima
navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena
odgovarajuéih EN (europska norma). Ako se u meduvremenu neka norma ili propis stavi van snage,
vazit ¢e zamjenjujuca norma ili propis.

Izvoda¢ moze predloziti primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne normizacijske
ustanove (IS0, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazlozenja i odobrenja nadzornog inzenjera. Tu
promjenu nadzorni inzenjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvodac je duzan promjenu unijeti u
izvedbeni projekt.

U cilju mogucnosti cjelovitog i dosljednog izvrSenja graditeljskih radova potrebno je vrsiti kontrolu
da organizacija gradilista, tehnicka oprema i potrebna mehanizacija budu u skladu sa zahtjevima
projekta.

2.1.4.1 Primopredaja gradilista

Investitor predaje izvoditelju radova gradevinski uredeno zemljiSte. Prilikom primopredaje potrebno
je u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne
toCke na gradilistu, posebne uvjete koji utjecu na nacin gradenja i sl.). Izvoditelj preuzima iskol¢enu
trasu nakon obilaska svih iskolcenih dijelova gradevine (HRN U.E1.010).

2.1.4.2 Pogonska energija, voda i drugi prikljucci
Izvodac je sam duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.

2.1.4.3 Dinamika izvodenja radova

Izvodac je uz ponudu duzan priloziti PLAN DINAMIKE IZVODENJA RADOVA s prijedlogom roka
zavrSetka radova. Ako investitor trazi odredeni rok zavrsetka, tada je izvodac duzan uz dinamicki plan
izvodenja dati nacin pojacanog angaziranja kapaciteta kojim ¢e se moci zadovoljiti trazeni rok
zavrSetka radova.

Angaziranje planiranih kapaciteta podlijeze kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja dinamike
treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim
temperaturama, jer se ti uvjeti nece priznavati kao razlog za produzenje roka, niti ¢e se stvaranje uvjeta
zarad, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva posebno obracunavati.

2.1.4.4 Organizacija gradilista

Organizaciju gradilista sa shemom transporta i energetskih prikljucaka treba dati na uvid i
odobrenje investitoru.

2.1.4.5 Osiguranje objekta

Prije pocetka izvodenja radova izvodac je duzan osigurati objekt kod osiguravajuceg drustva i
prijaviti ga nadleznoj Gradevinskoj inspekciji, te 0 tome dati investitoru pismeni dokaz.

2.1.4.6 Tehnicka zastita

Svi elementi tehnicke zastite, prema vazec¢im propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaceni
faktorom gradilista. Radi kontrole provodenja tehnicke zastite, izvoda¢ je duzan pravovremeno
prijaviti poCetak radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi poseban
elaborat koji mora ovjeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.

2.1.4.7 Geodetska kontrola

Izvodac je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekata. Na gradiliStu treba
obiljeziti i dobro osigurati 1 ili viSe stalnih toc¢aka (ako za vrijeme izvodenja radova dode do oStecenja
ili nestanka odredenih tocaka, izvodac ih je duzan ispraviti o svom trosku). Sva zapazanja potrebno je
unositi u gradevinsku knjigu.
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Geodetski radovi pri gradenju prometnih povrsina obuhvacaju :

- iskol¢enje prometnih povrsina

- svamjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto;

- odrzavanje iskolcenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od pocetka radova do predaje svih
radova investitoru; i

- izradu snimka izvedenog stanja.

U te su radove ukljuceni radovi na primopredaji i odrzavanju svih osnovnih geodetskih podloga i
nacrta koje investitor predaje izvodacu na pocetku radova.

Izvoda¢ mora nadzornom inzenjeru dati na odobrenje program geodetskih radova.

Nadzorni inZenjer mora biti promptno informiran o izvr§enju programa, te imati na raspolaganju
svu dokumentaciju izvodaca.

Opseg tih radova mora u svemu zadovoljiti potrebe gradenja, kontrolnih radova, obracuna i drugih
razloga koji uvjetuju izvrSenje radova.

Ako nije ugovorom i troskovnikom drukgije predvideno, geodetski radovi su ukljuceni u jedinicne
cijene.

2.1.4.7.1 Kakvoca radova

Tocnost mjerenja mora biti u skladu s geodetskim normama za pojedine vrste mjerenja i u skladu
sa zahtjevima za kakvocu pojedinih radova prema ovim ili posebnim tehni¢kim uvjetima.

Ustanovi li nadzorni inzenjer da mjerenja ne zadovoljavaju uvjete dane projektom, mora obustaviti
radove na mjerenjima. Tada je izvodac duzan provesti zahvate koji daju to€nija mjerenja ili provesti
takva mjerenja koje trazi nadzorni inzenjer.

2.1.4.7.2 Kontrola kakvoce radova

Izvodac je sve vrijeme gradenja duzan obnavljati iskolCenu trasu i sve oznake na terenu, bez obzira
na uzroke Stete.

Geodetskom kontrolom utvrduje se visinski i polozajno pocetno stanje ili stanje izvedenog posla.

Geodetska kontrola provodi se u svakom projektnom profilu, a po potrebi i gusée i po nalogu
nadzornog inZenjera.

U slucaju promjene projekta, izvodac je duzan ponovno izvesti sve radove osiguranja iskol¢ene osi
i postavljanje poprecnih profila. Sve podatke iskol¢enja izvoda¢ je duZan predociti nadzornom
inZenjeru i omoguciti mu neometanu uporabu svih geodetskih toaka i oznaka za njegove potrebe.

Ako nadzorni inzenjer u mjerenjima i kontrolama podataka ustanovi da mjerenja izvodaca nisu u
redu, ima pravo sva mjerenja povjeriti drugoj stru¢noj organizaciji, sve na troSak izvodaca po stvarnim
troskovima.

2.1.4.7.3 Predaja po zavrSetku radova

Po zavrSetku svih radova na cesti, a prije tehnickog prijama, izvodac je duzan na zahtjev investitora
obnoviti os trase ceste i objekata, stacionaze, poligonske tocke i repere te ih predati investitoru.

O tome se mora naciniti predajni zapisnik. Nadzorni inzenjer prije tehnickog prijama ima pravo
traziti i nivelman cijele trase novoizgradene prometne povrsine.

Investitor je duzan najkasnije na dan tehnickog pregleda dati na uvid povjerenstvu za tehnicki
pregled, uz ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom o gradnji i Pravilnikom o tehnickom pregledu
gradevine:

- Situacijski nacrt izgradene gradevine kao dio geodetskog elaborata, koji je ovjerilo nadlezno
drzavno tijelo za katastar i geodetske poslove, a izradila osoba registrirana za obavljanje te
djelatnosti po posebnom propisu;

- Geodetski snimak izvedenog stanja nakon zavrSetka radova radi legaliziranja izvedenog
stanja gradevine u katastru i zemljiSnoj knjizi i prema trazenju investitora radi konacnog
obracuna radova.
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Snimka izvedenog stanja treba sadrzavati:

23. kopije katastarskih planova s ucrtanim novim objektima u mjerilu (1:1000) ovjerenih od
nadleznog katastra u 3 (tri) primjerka;

24. prijavne listove za katastar i zemljiSnu knjigu ovjerene od nadleznog katastra i ureda
za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zastitu okolisa u
10 (deset) primjeraka;

25. podatke o geodetskoj mrezi (popis koordinata i visina, skica s polozajnim opisima) u 3
(tri) primjerka;

26. koordinate to¢aka u digitalnoj formi (disketi, CD) u 2 (dva) primjerka.

Pri izradi snimka izvedenog stanja treba se drzati vazecih zakona i propisa.

2.1.4.8 Ciséenje terena

2.1.4.9 Ciséenje terena
Kontrolu kakvoce obavljati u svemu prema vazecoj normi HRN U.E1.010.

Radove izvoditi uz primjenu higijensko-tehnickih zastitnih mjera, bez nanoSenja Stete susjednim
objektima, posjedima uz trasu i imovini uopce. Rusenjem stabala ne smiju se ostetiti stabla koja nisu
predvidena za ruSenje.

2.1.4.9.1 Uklanjanje grmlja i drveca

Ovaj rad obuhvaca sjeCenje Siblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i
debelih grana na duzine pogodne za prijevoz, vadenje korijenja, Siblja te starih panjeva i panjeva novo
posjecenih stabala, zatim odnosSenje Siblja, granja, trupaca i panjeva izvan profila ceste na odlagaliste
koje odredi nadzorni inzenjer. PovrSine koje treba ocistiti od Siblja, drveca i panjeva oznacene su u
nacrtima ili ih odreduje nadzorni inzenjer prije pocetka rada.

Ciséenje obuhvaca i uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon tih radova.

Grmlje, stabla i panjeve treba ukloniti na svim povrS§inama predvidenima u projektu, kao i na
mjestima koja odredi nadzorni inzenjer.

Izvodac mora rusiti stabla uz punu primjenu higijensko-tehnickih zastitnih mjera i bez nanosenja
Stete susjednim objektima, posjedima uz trasu i imovini uopc¢e. Rusenjem stabala ne smiju se ostetiti
stabla koja nisu predvidena za rusenje.

Na povrSinama iskopanim za profil ceste treba izvaditi sve panjeve i korijenje do ovih dubina:

- nazaobljenim povrSinama zasjeka - do povrsine zaobljenja,

- ispod nasipa - na najmanje 0,20 m ispod planuma temeljnog tla,

- ispod kolnicke konstrukcije koja dolazi neposredno na temeljno tlo na najmanje 0,50 m
ispod planuma temeljnog tla (planuma posteljice).

PosjeCena stabla i panjeve treba odlagati uz trasu na mjestima pristupacnim za odvoz stabala i
gdje ona nece smetati radovima. Udubine od izvadenih panjeva na temeljnom tlu treba ispuniti istim
materijalom kakav je na okolnom temeljnom tlu te izvesti zbijanje do propisane zbijenosti.

2.1.4.9.2 Uklanjanje umjetnih objekata, prometnih znakova, reklamnih ploca i slicno

Ovaj rad obuhvaca vadenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploca i ostale prometne
opreme (kolobrani i odbojnici), ruSenje zidova, rusenje postojecih kolnickih konstrukcija i postojeéih
propusta, uklanjanje rubnjaka, rusenje i/ili premjestanje zi¢anih, drvenih i kamenih ograda, skidanje i
premjestanje starihili izradu i postavljanje novih ulaza (vrata), rusenje napustenih i dotrajalih zgrada
i drugih objekata od kojih se materijal, osim za izradu nasipa, ne moze upotrijebiti i za druge namjene.

Vrste i kolicine opisanih radova predvidene su projektom ili ih odreduje nadzorni inzenjer.

U ovaj rad ne ulazi uklanjanje i premjestanje komunalnih instalacija kao $to su nadzemni i
podzemni vodovi elektricne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi,
kanalizacija i druge instalacije koje treba ukloniti ili premjestiti.
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Rad obuhvaca uklanjanje i drugih dijelova tih naprava, kao temelji ili dijelovi objekata iz masivnog
materijala, koje je potrebno porusiti nakon uklanjanja ili premjeStanja navedenih vodova i objekata.

Vadenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploca, celicnih odbojnika, kolobrana i druge
prometne opreme na cesti treba obaviti tako da se svi sastavni dijelovi sacuvaju neosteceni i da ih je
moguce opet upotrijebiti.

Prije demontiranja nadzorni ¢e inzenjer dati izvodacu upute o tome koje dijelove prometnih
znakova, reklamnih ploc¢a i druge prometne opreme treba sacuvati, gdje ih treba uskladistiti i kako ih
zastititi od propadanja. Nadzorni ¢ée inzenjer pravodobno obavijestiti vlasnike reklamnih plo¢a o
mjestu i vremenu demontiranja ploca. Izvodac je duzan Cuvati ispravne dijelove prometne opreme i
reklamnih ploc¢a dok ih ne preuzme investitor ili vlasnik.

Umjetne objekte, zidove i ostale naprave treba rusiti i uklanjati uz primjenu zastitnih mjera prema
vaze€im propisima te tako da se ne izazove Steta na susjednim objektima i posjedima kao i1 na
postojecoj cesti.

Postojece kolnicke konstrukcije treba rusiti tako da teren nakon ruSenja bude sposoban za
funkcionalnu upotrebu, koja se predvida projektom, odnosno odredbom nadzornog inZenjera.

Postojeée ograde od Zice, drveca, kamena ili betonskih i drugih elemenata, koje zadiru u profil ceste,
treba porusiti i premjestiti na granicu cestovnog pojasa.

Ostecene dijelove ograda i ulaza (vrata) treba popraviti, a unistene dijelove zamijeniti novima.

Rusenje i uklanjanje postojeéih propusta, uklanjanje rubnjaka, prometne opreme, rusenje i
premjesStanje ograda, rusenje dotrajalih zgrada, odstranjivanje odlagalista i drugih objekata treba
obaviti bez nanosenja Stete na ostalim objektima i posjedima uz cestu.

Materijal od porusenih objekata treba odloziti na mjesto gdje nece smetati radovima i gdje nece
naruSavati estetski izgled ceste i okolice, a prema odluci nadzornog inzenjera.

Temelje ili dijelove objekata od masivhog materijala, koji se moraju rusiti zbog premjestanja
komunalnih instalacija, treba ukloniti jednako pazljivo kao i ostale objekte u cijelosti ili do minimalne
dubine (prema polozaju profila ceste i nivelete).

2.1.5 Gradevinski radovi

2.1.5.1 Posebni uvjeti

Radove treba izvesti prema opisu troskovnika, a u stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i
posebne osobine finalnog proizvoda izvoda¢ je duzan pridrzavati se uobicajenog nacina rada,
uvazavajuci odredbe vazec¢ih normi, uz obveznu izvedbu kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvodac je
duzan pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijalau
nacin izrade pojedinih detalja ukoliko nije ve¢ detaljno opisano troSkovnikom, a naroc€ito u slu¢ajevima
kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troskovnika i postoje¢im
gradevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu
gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troskovnika.

Ako izvodac¢ sumnja u valjanost ili kakvocu nekog propisanog materijala i drzi da za takvu izvedbu
ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektante s obrazlozenjem i
dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi projektant u suglasnosti sa nadzornim organom investitora,
nakon proucenog prijedloga izvodaca.

U slucaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje
projektanta. O tome se izvodac treba informirati ve¢ kod sastavljanja jedini¢ne cijene.

2.1.5.2 Ispitivanje i atesti

Da bi se osigurala stalna kakvoca sastavnih materijala, te da bi se imao stalni uvid u kakvocéu
sastavnih materijala potrebno je:

- kontrolirati kakvo¢u materijala
- osigurati odgovarajuc¢u dokumentaciju o kakvo¢i materijala
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- zaispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehnickim
uvjetima

2.1.5.3 Kontrola kakvoce
Kontrola kakvoce sastoji se od:
- ispitivanja pogodnosti
- tekuce kontrole
- kontrolnog ispitivanja
- provjere kakvoce uskladiStenih materijala.

2.1.5.4 Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima.

Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehnickih uvjeta. Uzorkovanje (uzimanje uzoraka) i
ispitivanje svojstava obavljaju ovlastene pravne osobe, kojima je jedna od djelatnosti i kontrola
kakvoce.

2.1.5.5 Tekuca kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja
proizvodac u vlastitom laboratoriju ili ih o0 njegovom trosku obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.
UcCestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni
materijala.

2.1.5.6 Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kakvoce proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Tehnickim uvjetima.

Kontrolna ispitivanja moze obavljati samo organizacija za kontrolu kakvoce, koja obavlja i
uzorkovanje materijala. UCestalost i vrste ispitivanja propisani su Tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i
namjeni materijala.

Za materijale koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju Zavoda za standardizaciju,
uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja iskljucivo ovlastena organizacija.

2.1.5.7 Provjera kakvoce uskladistenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kakvoc¢a materijala uskladiStenog na deponijima, silosima, cisternamaii sl.
u ovim slucajevima:

- kada svojstva i karakteristike nisu praceni tijekom proizvodnje

- radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu i potrebi.

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce

2.1.5.8 Dokumentacija
Izvjesée o prethodnom ispitivanju kakvoce, sa ocjenom pogodnosti materijala
IzvjeSce o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:

- op¢i dio (naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrsetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka),

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu
materijala

- ocjenu kakvoce materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

- misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.
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2.1.5.9 Izvjesce o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(laboratorijski dnevnik, knjigu i slicno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvodac je duzan
priloziti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporucene kolicine.

2.1.5.10 Izvjesce o kontrolnom ispitivanju
IzvjeSce o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

- op¢i dio: naslov proizvoda, podatke o proizvodacu i naruciocu, mjesto, nacin i datum
uzorkovanja, koli¢inu uzorka, zavrSetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,

- rezultate laboratorijskih ispitivanja,

- ocjenu kakvoce materijala obzirom na vrstu i namjenu.

2.1.5.11 Atest

Za materijale koji podlijezu Naredbi o obveznom atestiranju Zavoda za standardizaciju, izdaje se
atestna dokumentacija propisana Naredbom.

2.1.5.12 Isprave o sukladnosti gradevnog proizvoda
Isprave o sukladnosti gradevnog proizvoda su:
- potvrda o sukladnosti
- izjava o svojstvima
Potvrdu o sukladnosti izdaje ovlaStena pravha osoba na zahtjev proizvodaca, ovlastenog
zastupnika, odnosno uvoznika gradevnog proizvoda .
Izjavu o svojstvima izdaje proizvodac, ovlasteni zastupnik, odnosno uvoznik gradevnog proizvoda.
(Zakon o gradevnim proizvodima NN 76/13.,30/14).
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2.1.5.13 Uvjerenje o kakvoci proizvoda

Uvjerenje o kakvoci proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja
proizvoda kojima je ustanovljena propisana kakvoca. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kakvoci je redovita
evidencijarezultata tekuce kontrole. Rok vazenja uvjerenja o kakvoci proizvoda moze biti najviSe jedna
godina.

Uvjerenje o kakvoci proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

- op¢i dio: naziv proizvoda, deklaraciju, podatke o proizvodacu i naruc¢iocu, mjesto, datum
uzorkovanja, laboratorijsku oznaku uzorka,

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje,

- ocjenu kakvoce i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kakvoce proizvoda,
namjeni materijala i svojstva primarne sirovine,

- rok vazenja uvjerenja.

Stalnost kakvoce proizvoda do isteka roka vazenja uvjerenja o kakvoci prati se kontrolnim
ispitivanjima.

2.1.5.14 Uvjerenje o kakvoci sirovine

Kakvoca i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala
asfaltnih mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavr§enim ispitivanjima izdaje se
uvjerenje o kakvoci i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvjerenje o kakvoci primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

- op¢i dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrSetak
ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka,

- rezultate laboratorijskih ispitivanja.

- ocjenu kakvoce i misljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu,

- rok vazenja uvjerenja.

2.1.5.15 Izvjesce o provjeri kakvoce uskladistenog materijala

IzvjeStaj o provjeri kakvoée materijala deponiranog na deponijima ili uskladistenog u silose,
cisternei sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

- opc¢i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,

- pribliznu koli¢inu uskladiStenog materijala,

- nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka,

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala,

- ocjenu kakvoce,

- misljenje o kakvodi i upotrebljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu
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2.1.6 Zemljaniradovi

2.1.6.1 Posebni uvjeti

Pripremu gradilista izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti tocno prema
projektu. Predvidenu kategoriju tla oznacenu stavkom troSkovnika treba provjeriti. Ukoliko ne
odgovara, rukovoditelj gradiliSta i nadzorni inzenjer trebaju ustanoviti zateCenu kategoriju prema
opisu u gradevinskim normama, a svoj zaklju¢ak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Nakon
zavrSetka gradnje treba izvrsiti uredenje gradiliSta, te ukloniti sve nepotrebno s gradiliSta.

Teren na mjestu objekta treba prethodno ispitati, zatim izvrsiti iskolCenje objekta, a paralelno
postaviti poCetnu i stalnu visinsku tocku. Sve iskope izvesti to¢no prema projektu. Predvidenu
kategoriju tla oznacenu stavkom troSkovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovodilac
gradilisSta 1 nadzorni organ trebaju ustanoviti zateCenu kategoriju prema opisu u gradevinskim
normama, a svoj zakljucak konstatirati upisom u gradilisni dnevnik.

Zatrpavanje kamenim materijalom treba vrsiti u slojevima do 30 cm, a svaki sloj treba nabijati tako
da se postigne maksimalna zbijenost. Nakon zavrSetka gradnje treba izvrsiti fino planiranje terena, te
ukloniti sve nepotrebno s gradiliSta.

Jedini¢na cijena za svaku pojedinu stavku troskovnika treba sadrzavati sljedece:

- sav potreban rad za doti¢nu stavku,

- sva potrebna razupiranja, podupiranjai sl.,

- nalaganje objekta i temelja,

- sva potrebna planiranja,

- nabijanje nasipa,

- pravilno zasijecanje stranica i dna iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slucajni prekopi
nece priznati, a njihova sanacija ce se vrsiti stru¢no uz stalnu prisutnost nadzorne sluzbe,
te ispitivanjem projektom predvidene nosivosti na teret izvodaca,

- ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mrsavim betonom,

- osigurati stalno otjecanje oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne
postoje prirodne ili tehnicke mogucnosti,

- crpljenje atmosferske vode.

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa
podzemne vode, ukljucivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena.

Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jedini¢nih cijena jer ¢e one u
slu¢aju temeljenjaispod nivoa podzemne vode biti definirane tehnickim rjeSenjem temeljenja i opisom
u stavci troskovnika:

- svi odvozi preostalih koli¢ina otpadnog materijala i otpada s gradiliSta na odobrenu
deponiju,
- svi potrebni agregati i sav materijal i rad za eventualno tezi teren.
Stavke zemljanih radova obracunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubiénom metru.

Transport preostalog materijala na deponiju obracunava se po kubicnom metru u rastresitom
stanju, a stavka obuhvaca i grubo planiranje na deponiji.

2.1.6.2 Kontrolna ispitivanja

Izvodac radova je duzan obavljati (osigurati) tekucu kontrolu mjera i nagiba, evidenciju kategorija
materijala u iskopima, a dokaze o ispravnosti treba podnijeti nadzornom inzenjeru. Sve gotove
povrsine moraju biti izvedene prema projektu ili zahtjevima nadzornog inzenjera i to glede uzduznih
padova, poprecnih nagiba i zadovoljavajucih ravnosti
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2.1.6.3 Iskop humusa

Rad obuhvaca povrsinski iskop humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno ili
priviemeno odlagaliste. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole
I osiguranja kakvoce, projektom organizacije gradenja, zahtjevima nadzornog inzenjera.

Zbog svojih svojstava humus pod opterecenjem znatno mijenja obujam, a pri promjenama koli¢ine
vode osjetno mu se smanjuje nosivost, tako da nije pogodan kao gradevni materijal i mora ga se
odstraniti. Humusno tlo iskopava se s povrSina na trasi ceste kao i s povrSina pozajmista.

Humus se iskopava iskljuivo strojno, a rucno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na
zadovoljavajuci nacin. Siblje se mjestimicno moze odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega mora
odvojiti prije upotrebe humusa pri humuziranju kosina nasipa ili usjeka ceste.

Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i Zivotinjskih
ostataka koji podlijezu procesima razlaganja kao i koli¢ine ukupnih organskih tvari. Ako humusni sloj
I tlo, pogodno za uredenje u temeljno tlo, nije moguce jasno odijeliti vizualnim nacinom, debljina
humusnog sloja odreduje se na osnovi laboratorijskog ispitivanja organskih tvari . Ako nije drugacije
odredeno, humusnim slojem smatra se povrsinski sloj sraslog tla u kojem je koli¢ina organskih tvari
veca od 10 mas. %.

Prilikom iskopa humusa mora se voditi racuna da se:

- Odguravanje humusa u odlagaliSte mora obavljati tako da ne dode do mijeSanja s
nehumusnim materijalom. Ako postoji visak humusa, potrebno je prethodno predvidjeti
lokaciju i oblik odlagaliSta za njegovo odlaganje.

- Prilikom iskopa humusa ne smije dopustiti duze zadrzavanje vode na tlu jer bi ga ona
prekomjerno razvlazila. Stoga tijekom iskopa treba voditi racuna o tome da je omogucena
stalna poprecna i uzduzna odvodnja. Vodu treba odvesti izvan trupa ceste prikljuckom na
neki odvodni jarak, potok ili prirodnu depresiju.

- PovrsSine na kojima je nakon iskopa humusa predvidena izrada nasipa potrebno je odmah
urediti i zbiti na nacin kako je opisano u «OTU» potpoglavlju 2-08, te izraditi i zbiti prvi sloj
nasipa u svemu kako se navodi u «<OTU» potpoglavlju 2-09.

- Debljinu humusnog sloja ustanovljuje nadzorni inzenjer u prisutnosti ovlastenog
predstavnika izvodaca, za svaki profil posebno, ili za pojedine dionice trase ceste ako se
debljina humusnog sloja na pojedinim dionicama ne mijenja, na osnovu geomehanickog
elaborata i kontrole u tijeku izvedbe radova.

2.1.6.4 Siroki iskop za temelje, rovove i gradevinske jame

Rad obuhvaca povrsinski iskop humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno ili
priviemeno odlagaliSte. Rad mora biti obavlju skladu s projektom, propisima, projektom organizacije
gradenja (POG), zahtjevima nadzornog inZenjera.

Sve zemljane i sliéne radove izvesti tocno prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji i prema
odobrenim izmjenama. Iskope gradevinske jame izvrsiti to¢no prema danim nacrtima. Stranice iskopa
zasijecati prema projektu. Dno gradevinske jame isplanirati s trazenom tocnoscu. Svi iskopi izvode se
strojevima, a po potrebi i ru¢no, ako to zahtijevaju uvjeti na terenu. Predvideno je razdvajanje
zemljanog od kamenitog materijala prilikom iskopa, za kasniju upotrebu. Za iskope visih kategorija
mjeSovitog ili potpuno kamenitog materijala primijeniti vibracijske pneumatske alate za iskop i
eksploziv. Za koristenje eksploziva za iskope izvoda¢ mora izraditi odgovarajuéi elaborat i nakon
ovjere nadzora iskope vrsiti prema istome. Koli¢inu punjenja uskladiti s ¢vrstocom materijala koji se
razbija i s okolinom u kojoj se radi (blizina razli¢itih objekata i sl.). Minirana mjesta moraju se osigurati
na propisani nacin koriStenjem odgovarajucih pokrivala. Za obavljanje predvidenih radova izvodac po
potrebi mora iscrpsti oborinsku vodu iz gradevinske jame, bez posebne nadoknade. Zatrpavanja i
nasipavanja zemljanim i kamenitim materijalom izvoditi u odgovaraju¢im slojevima uz vlazenje i
zbijanje, strojno ili ruéno, do trazene zbijenosti. Kod svih zatrpavanja i nasipa mora se izvesti potrebno
nadviSenja okolnih povrsina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane uleknuce.

Drobljenac ili Sljunak koji ¢e se ugradivati mora biti odgovarajuce kvalitete i velic¢ine. Ugradivati ga
u projektiranoj debljini uz strojno ili ru¢no zbijanje do trazene zbijenosti.
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Sva privremena odlagaliSta materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je na kraju ocistiti
I potpuno dovesti u prvobitno stanje.

Iskope temeljnih jama i rovova izvoditi odgovaraju¢im strojevima, uz potrebnu zastitu. Temeljne
jame nakon iskopa mora pregledati strucnjak geomehanicar te zajedno s nadzornim inzenjerom
investitora potvrditi da izgled jame i kvaliteta tla odgovaraju geotehnickim podacima prema kojima su
temelji projektirani i da je sve obavljeno u skladu s EC 7. Nakon toga moze se pristupiti betoniranju
temelja.

Kod rovova za cjevovode nadzorni organ mora preuzeti, posteljicu koja mora odgovarati debljini i
mora biti izvedena prema projektu.

Izrada posteljice
Predvidena su sljedeca ispitivanja:

e Ispitivanje modula zbijenosti volumometrom u odnosu na standardni Proctorov postupak
na svakih 1.000 m2,
e Ispitivanje modula stisljivosti kruznom ploéom - 300 mm — U.B1.046 na svakih 1000 m2,
e Ispitivanje ravnosti povrsine letvom duljine 4 m na svakih 100 m.
U jedini¢noj cijeni zemljanih radova moraju se uzeti u obzir svi potrebni radovi za izradu stavke:

e Potrebni pripremni radovi za pojedinu,

e Potrebnarazupiranjaisl.,

¢ Kontrolno iskol¢enje gradevine,

e Po potrebi crpljenje oborinske vode iz gradevinske jame, bez posebne nadoknade,

e Potrebna planiranja, nabijanja nasipa, pravilna zasijecanja pokosa i dna iskopa. Slucajni i
nekontrolirani prokopi i iskopi se ne priznaju, a njihova sanacija mora se izvesti stru¢no uz
stalnu prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom predvidene nosivosti.

Sve stavke zemljanih materijala obracunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubiénom metru.
Transport preostalog materijala na deponiju obracunava se po kubnom metru u rastresitom stanju.

Sve iskope treba obaviti prema predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu,
odnosno po zahtjevima nadzornog inzenjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri
radu i sva potrebna osiguranja postojecih objekata i komunikacija.

Siroki iskop treba obavljati prema odabranoj tehnologiji upotrebom odgovarajuée mehanizacije i
drugih sredstava, a ru¢ni rad ograniciti na nuzni minimum.

Iskop se moze izvesti na jedan od ovih nacina ili njihovom kombinacijom:
- iskop u punom profilu s cela,

- iskop usjeka (zasjeka) sa strane,

- iskop u uzduznim slojevima,

- iskop s uzduznim prosjekom.

2.1.6.4.1 Siroki iskop u materijalu kategorije “C"

Pod materijalom kategorije “C" podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego
se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldozerom, bagerom, ili skreperom. U ovu
kategoriju spadala bi:

- sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao Sto su gline, prasine, prasinaste gline (ilovace),
pjeskovite prasinei les,
- krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao $to su pijesak, sljunak odnosno njihove
mjesavine, prirodne kamene drobine - siparisni ili slicni materijali,
- mjeSovita tla koja su mjesavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala.
U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima.

Iskop je dopusten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konacni se
iskop obavlja tek neposredno prije izrade kolnicke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi
na utjecaj vode.
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Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu ceste nije
dopusteno, pa se prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe
ili istovariti na mjesto stalnog odlagalista. Svi iskopi moraju se izvesti prema profilima, kotama i
nagibima iz projekta, vodeci racuna o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u odredene
svrhe, tj. za izradbu nasipa ili kao gradevni materijal za druge korisne svrhe.

Nagib radnih pokosa pri iskopu je u granicama 1:1 za nevezana krupnozrnata tla do 1:3 za
sitnozrnata vezana koherentna tla.

Izvodac je duzan primjenjivati tehnologiju iskopa predvidenu u projektu. Ako je potrebno materijale
homogenizirati, treba koristiti vertikalne ili horizontalne iskope.

Ako tehnologija iskopa nije predvidena projektom ili se ne moze primijeniti zbog promjena nastalih
tijekom rada, izvodac ¢e predloziti svoju tehnologiju.

Predlozenu tehnologiju razmatra i odobrava nadzorni inzenjer.

Raspored masa s prijevoznim daljinama najcesce je dan u projektu, a ako nije, utvrdit ¢e ga i
odobriti nadzorni inzenjer na samom gradiliStu.

Iz rasporeda masa utvrduju se najpogodnije lokacije stalnih odlagaliSta materijala ako ima viska
materijala iz iskopa ili ako materijal nije pogodan za izradu nasipa.

Kolicine Sirokog iskopa za obracun utvrduju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom
stanju, u okviru projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni inzenjer.

2.1.6.4.2 Siroki iskop u materijalu kategorije “B"

Za ovu kategoriju materijala uz rad strojeva potrebno je i odredeno miniranje. Medutim, bez obzira
na to sto je pri iskopu takvog materijala opseg miniranja mali, izvoda¢ mora u svemu primjenjivati
tehnologiju i sigurnosne mjere kao pri miniranju u ¢istom kamenom materijalu (materijalu kategorije
“A"). Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati utovar
materijala, prijevoz do mjesta stalnog odlagalista ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnju.

Iskop se do predvidene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako materijal nije osjetljiv na
utjecaje atmosferlija i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese gradiliSni promet. Ako nije
tako, iskop treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad predvidene kote planuma posteljice, a konacni se iskop
obavlja neposredno prije izrade posteljice i kolnicke konstrukcije. Materijali iz Sirokog iskopa mogu
biti razlic¢itog sastava, pa poprecna i uzduzna odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno
rijeSena. Sva voda mora se odvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente. Otezani rad kao i zamjena
vodom prezasi¢enog mijeSanog materijala, Ciji su uzroci nepravilan rad i loSa odvodnja, nece se
posebno placati.

Za vrijeme rada na iskopu pa do zavrsetka svih radova na projektu, izvodac je duzan brinuti se o
tome da zbog moguce nepravilne odvodnje ne dode do oStecenja izradenih pokosa i da se ne ugrozi
njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje objekta na upotrebu.

Nagibe pokosa u usjeku i zasjeku treba izraditi po projektu. Nagibi mogu biti vrlo razliCiti, jer ova
grupa materijala obuhvaca Sirok raspon stijenskih masa prema njihovim fizicko-mehanickim
svojstvima. Nagib pokosa ovisit Ce:

- kod pjescara i konglomerata o vrsti veziva i stupnju povezanosti,
- kod uslojenih stijena o padu slojeva (prema osi ceste ili brdu), i
- stupnju raspucalosti i svojstvima tla.

Tijekom rada, na zahtjev izvodaca radova, moguce promjene nagiba pokosa odredit ¢e nadzorni
inzenjer uz prethodno misljenje projektanta, a u skladu sa svojstvima mijeSanog materijala, geoloskim
nalazima, povecanom potrebom za odgovaraju¢im materijalom i pojavama u iskopimaii sl..

Ovakvi materijali namijenjeni su pretezno za izradu nasipa. Ponekad se materijali te grupe mogu
koristiti za izradu nosivih slojeva pristupnih i drugih lokalnih cesta, Sto treba dokazati odgovaraju¢im
ispitivanjima na probnim dionicama.

2.1.6.4.3 Iskop stepenica
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- stepenice se rade kod svih nagiba terena vecih od 200, za stabilno nalijeganje nasipa na
temeljno tlo,

- Sirina stepenica moze biti od 2,0 do 5,0 m,

- stepenice moraju u smjeru nizbrdo imati nagib od 4%, ako projektom nije drugacije
odredeno,

- kosina zasjeka stepenica iznosi 2:1 do 3:1, Sto ovisi o vrsti | svojstvima tla i nagibu terena,

- temeljno tlo na stepenicama kontrolirati prema trazenoj zbijenosti ovisno o vrsti tla i
visinskom polozaju, a prema zahtjevima i normama kontrole kakvoce kod tocke Uredenje
temeljnog tla.

2.1.6.5 Uredenje temeljnog tla

2.1.6.5.1 Uredenje temeljnog tla mehanickim zbijanjem

Ovaj rad obuhvaca sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez Stetnih
posljedica preuzme opterecenje od nasipa i kolnicke konstrukcije i prometno optereéenje (na dijelu
nasipa) odnosno kolni¢ku konstrukciju te prometno opterecenje (na dijelu usjeka). Dubina do koje se
ureduje temeljno tlo odredena je projektom aiznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla.

Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvo¢a materijala u temeljnom tlu:
HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka
HRN U.B1.012 Odredivanje vlaznosti tla
HRN U.B1.014 Odredivanje specificne tezine tla
HRN U.B1.016 Odredivanje zapreminske tezine tla
HRN U.B1.018 Odredivanje granulometrijskog sastava
HRN U.B1.020 Odredivanje granice teCenja i valjanja tla
HRN U.B1.024 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN U.B1.038 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
HRN U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
Tekuca ispitivanja
Ova ispitivanja obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov

postupak (Sz) ili odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom ploéom ® 30 cm (ovisno o vrsti
materijala) najmanje jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 uredenog temeljnog tla.

Kriteriji za ocjenu kakvoce temeljnog tla:

- Stupanj zbijenosti Sz (u odnosu na standardni Proctorov postupak),
- Modul stisljivosti Ms (plo¢a ® 30 cm)

Zemljani materijali:
- projektirani nasip nije visi od 2,00 m Sz=97% ili Ms=20 MN/m2
- projektirani nasip je viSi od 2,00 m Sz=95% ili Ms=20 MN/m?2
Nekoherentni materijali i mijeSani materijali:
- projektirani nasip nije visi od 2,00 m Sz=100% ili Ms=25 MN/m?2
- projektirani nasip je viSi od 2,00 m Sz=95% ili Ms=25 MN/m?2
Kontrolna ispitivanja

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekucih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju
vlaznosti tla i slicno. Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 m2 uredenog
temeljnog tla.

Kada se uvjeti zbijenosti ine mogu postici treba, ovisno o uzrocima koji su do toga doveli, poduzeti
ove mjere:

- poboljsati povrSinsku odvodnju sustavom drenaza i jaraka,
- zamijeniti slabi materijal i nadomjestiti ga boljim,
- poboljsati materijal dodavanjem vapna, cementa ili nekog drugog hidrauli¢nog veziva,
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- primijeniti ojacanje tla pomocu geotekstila ili polimernih geomreza.
Kako bi se postigli trazeni uvjeti, nacin sanacije temeljnog tla treba odabrati na osnovi potrebnih
laboratorijskih ispitivanja i/ili vizualne ocjene stanja i kakvo¢e materijala u temeljnom tlu. Nacin
sanacije predlaze izvodac, a odobrava ga nadzorni inzenjer.

2.1.6.6 lzrada nasipa

Opis radova

Radovi izrade nasipa obuhvacaju nasipanje, razastiranje, zbijanje, ako je potrebno vlazenje i
susenje, te planiranje materijala u nasipu u skladu s njegovim dimenzijama i nagibom zadanim
projektom prema zahtjevima iz opce tehnickih uvjeta. Takoder, radovi moraju biti obavljeni u skladu
sa svim zahtjevima kao i radovi na temeljnom tlu.

Izrada nasipa se vrsi nasipanjem materijala koji je razasut vodoravno u uzduznom smjeru ili nagibu
koji je najvise jednak projektiranom uzduznom nagibu nivelete. U popre€nom smjeru nasip mora imati
minimalni poprecni pad u svim fazama izrade.

Svaki sloj nasipa mora se zbijati u punoj Sirini odgovarajuéim sredstvima za zbijanje, a zbijanje se
vrSi od nizeg ruba prema visem.

Navozenje materijala bi se trebalo vrsiti po ve¢ zbijenom dijelu nasipa i to uvijek po novom tragu,
tako da se dobije jednoli¢no zbijanje slojeva. Nasipanje novog sloja se vrsi samo kad je prethodni sloj
dovoljno zbijen i to je potvrdeno ispitivanjima.

Visina svakog pojedinog sloja odreduje se u skladu s vrstom materijala kojom se nasipava i
mogucnosti strojeva za zbijanje. Ako za neki materijal kojim se nasipava i strojeve kojima se zbija ne
postoji neko iskustvo o mogucnosti zbijanja, debljina nasipnog sloja se odreduje na pokusnoj dionici
koja je duzine 50 m.

Zbijenost se ispituje na najmanje Cetiri mjesta od kojih najmanje na dva mjesta u donjoj polovici
sloja.

Na tu se dionicu navozi sloj materijala one debljine za koji se pretpostavlja da se moze u cijelosti
zbiti predvidenim strojevima za zbijanje. Sloj se zbije strojevima za zbijanje i nakon odredenog broja
prijelaza vrSe se ispitivanja zbijenosti.

Na osnovi dobivenih rezultata nadzorni inzenjer daje odobrenje za pogodan nacin rada upisom u
gradevinski dnevnik. Nasipni materijal se nanosi na uredeno temeljno tlo ili na vec izradeni sloj nasipa.
Nakon zavrSetka nasipa planiraju se njegovi pokosi.

Kontrola kakvoce

Kontrola dimenzija nasipa se vrsi tijekom rada i usporeduje se dimenzijama iz projekta. Detalja
kontrola se vrsi pri preuzimanju zavrSnog sloja nasipa. Ako se utvrdi da je nagib pokosa nasipa veci
od projektiranog, nadzorni inzenjer moze traziti korekcije u skladu s projektiranim nagibom. Ispravak
nagiba moze se izvesti pomocu stepenica, a materijal mora zadovoljavati iste kriterije kao i za nasip.
Nije dopusteno smanjivanje nagiba nasipa "naljepljivanjem” sloja materijala bez zbijanja i prethodne
izrade stepenica. Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola materijala za izradu i pri izradi nasipa su
regulirani Hrvatskim normama (HRN):

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka

HRN U.B1.012 Odredivanje vlaznosti tla

HRN U.B1.014 Odredivanje specificne tezine tla

HRN U.B1.016 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.018 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020 Odredivanje granice teCenja i valjanja tla

HRN U.B1.022 Odredivanje promjene zapremine tla

HRN U.B1.024 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN U.B1.026 Odredivanje sadrzaja karbonata tla

HRN U.B1.028 Ispitivanje direktnog smicanja tla
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HRN U.B1.029 Ispitivanje smicanja u triaksijalnom aparatu
HRN U.B1.030 Odredivanje pritisne ¢vrstoce tla
HRN U.B1.032 Odredivanje stisljivosti tla
HRN U.B1.034 Odredivanje koeficijenta vodopropustljivosti
HRN U.B1.038 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
HRN U.B1.042 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
HRN U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
Tekuca ispitivanja
Ova ispitivanja obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (Sz) ili odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plocom ®30 cm (ovisno o vrsti

materijala) najmanje na svakih 1000m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava
nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog nasipa.

Ako se nasip radi od kamenog materijala dobivenog miniranjem, potrebna kontrola
granulometrijskog sastava u laboratoriju obavlja se na materijalu do najveceg zrna od 10 cm, a udio
pojedinih frakcija (10-40 cm) odreduje se vizualnom kontrolom i procjenom.

U jednoj seriji, jedan od pet rezultata ispitivanja zbijenosti moze biti manji od minimalno trazenog,
s tim da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za viSe od:

- 5%, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju (7 d),
- 10%, pri mjerenju modula stisljivosti (Ms).

Ako je broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od pet, tada sve vrijednosti (rezultati) odredene
ispitivanjem trebaju biti vece od najmanje trazene.

Rezultate ispitivanja izvodac predocuje nadzornom inzenjeru koji ¢e, ako rezultati zadovoljavaju,
odobriti kontrolna ispitivanja i nasipavanje novog sloja nasipa.

Kontrolna ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (Sz) ili odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om - 30 cm (ovisno o vrsti

materijala) najmanje na svakih 2000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava
nasipnog materijala najmanje na svakih 8000 m3 izvedenog nasipa.

2.1.6.6.1 lzrada nasipa od mijesanih materijala

Pod mijeSanim materijalima razumijevaju se mijesani kameni i zemljani materijali, glinoviti Sljunci,
zaglinjene kamene drobine, troSne stijene - skriljci, lapor, flisni materijali i slicno, tj. materijali koji su
manje osjetljivi na djelovanje vode (ve¢ina materijala iskopne kategorije “B" i dio materijala iskopne
kategorije "C").

Ti se materijali zbijaju valjcima.

Nasipi od takvih materijala rade se u slojevima orijentacijske debljine od 30 do 60 cm, a stvarna
maksimalna debljina razgrnutog sloja nasipa odreduje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje
provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se taj materijal moze pravilno zbiti odredenim
sredstvima za zbijanje.
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Materijal za izradu nasipa mora zadovoljavati ovaj uvjet:

. granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti
d
U=" veciodo.
10

Ako se radi o materijalima koji su skloni pregranulaciji prilikom zbijanja, kao §to su npr. neke vrste
trosnih stijena te im se koeficijent nejednolikosti ne moze odrediti ili nije realan, njihova se pogodnost
mora odrediti na prakti¢an nacin, tj. na pokusnoj dionici.

Materijal se ne smije ugradivati u nasip kad vlaznost prelazi granice koje omogucuju postizanje
propisane kakvoce ugradnje.

Nasipni materijal ne smije se ugraditi na smrznutu podlogu. Isto tako, u nasip se ne smije ugradivati
snijeg, led ili smrznuti materijal.

Kriteriji ugradnje mijeSanih materijala u nasip

Stupanj zbijenosti Sz (u odnosu Modul stisljivosti
Polozaj nasipnih slojeva na standardni Proctorov Ms (ploca 30 cm) najmanje
postupak), najmanje (%) (MN/m2)

Slojevi nasipa visokih preko 2 m na dijelu
od podnoZja nasipa do visine 2 m ispod 95 35
planuma posteljice

Slojevi nasipa nizih od 1 mi slojevi nasipa
visih od 2 m u zoni 2 m ispod planuma 100 40
posteljice

2.1.6.6.2 Izrada nasipa od kamenitih materijala

Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i
Sljunci, tj. materijali koji prakticki nisu osjetljivi na prisutnost vode (materijali iskopne kategorije "A" i
dio materijala iskopne kategorije “C").

Ti se materijali zbijaju vibrovaljcima (samohodnim i vuénim), vibronabijac¢ima i kompaktorima,
ovisno o vrsti upotrijebljenog materijala.

Nasipi od takvih materijala izraduju se u slojevima orijentacijske debljine od 50 do 100 cm, a
stvarna maksimalna debljina razgrnutog sloja nasipa odreduje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje
provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se taj materijal moze pravilno zbiti odredenim
sredstvima za zbijanje.

Kakvocu osigurati uvjetima:

d
a) granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednakosti U = d—60 veci od 4;
10
. najveca veli¢ina zrna smije biti jednaka najviSe polovici debljine sloja, ali ne ve¢a od 40 cm (pri

¢emu se dopusta da 15% zrna bude veli¢ine i do 50 cm).
Kriteriji za ocjenu kakvoce ugradnje kamenitih materijala:
- Slojevi nasipa visokih preko 2 m na dijelu od podnozja nasipa do visine 2 m ispod planuma
posteljice Sz 95% ili Ms > 40 MN/m2
- Slojevi nasipa nizih od 1 mi slojevi nasipa viSih od 2 m u zoni 2 m ispod planuma posteljice
Sz 100%ili Ms > 40 MN/m2
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2.1.6.7 Prijevoz materijala
Kontrolirati Izvodaca da osigura na gradiliStu i javnim cestama:
- pravilno postavljanje i odrzavanje gradilisnih cesta,
- osiguranje prekopa,
- postavljanje odgovarajuce signalizacije,
- u potpunosti osigura prijevoz na samom gradiliStu i javnim prometnim povrsinama.

2.1.6.8 Deponiranje materijala

- pozornost posvetiti pravilnoj odvodnji oko deponije i na deponiji te ocjeni geomehanickih
karakteristika

2.1.6.9 Izrada posteljice

Opis radova
Ovaj rad obuhvaca uredenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje
materijala i nabijanje do trazene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta.

Posteljica je zavrsni sloj nasipa ili usjeka ujednacene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti
materijala.
Kontrola kakvoce
Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvo¢a materijala za izradu posteljice:
HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka
HRN U.B1.012 Odredivanje vlaznosti tla
HRN U.B1.014 Odredivanje specificne tezine tla
HRN U.B1.016 Odredivanje zapreminske tezine tla
HRN U.B1.018 Odredivanje granulometrijskog sastava
HRN U.B1.020 Odredivanje granice teCenja i valjanja tla
HRN U.B1.022 Odredivanje promjene zapremine tla
HRN U.B1.024 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN U.B1.026 Odredivanje sadrzaja karbonata tla
HRN U.B1.038 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
HRN U.B1.042 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
HRN U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom
HRN U.E8.010 Nosivost i ravnost na nivou posteljice
Tekuca ispitivanja
Ova ispitivanja obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov

postupak (Sz) i odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om ®30 cm uredene povrsine
posteljice.
Minimalna tekuca ispitivanja jesu:
- jedno odredivanje stupnja zbijenosti na 1.000 m2,
- jedno odredivanje modula stisljivosti na 1.000 m2,
- jedno odredivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6.000m2.
- jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stisljivosti na svakih 200 m u zoni bankine.

Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najvise za + 3 cm. Poprecni i uzduzni
nagibi posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzduzno, poprecno i dijagonalno.

Visinaizradene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izradene posteljice mora
biti takva da pri mjerenju letvom duzine 4 m u bilo kojem smjeru ne smije odstupanje biti vece od 3
cm u kohezivnhom materijalu.

Ispitivanje ravnosti kao i poprecnog pada posteljice obavlja se na svakih 100 m.
Tek po odobrenju visinskog polozaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti.
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Pri kontroli kakvoce izrade posteljice, ispitivanja se obavljaju u serijama pri ¢emu je najmanji broj
pokusa u jednoj seriji 5. U takvom slu¢aju mogu se dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na
minimalne zahtijevane vrijednosti koristene pri kontroli.

U jednoj seriji moze biti jedan od 5 rezultata manji od minimalno trazenoga, ali da po apsolutnoj
vrijednosti ne odstupa za vise od:
- 5% pri mjerenju potrebne mase u suhom stanju (yd),
- 10% pri mjerenju modula stisljivosti (Ms).
Ako je broj ispitivanja u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5, onda sve vrijednosti (rezultati) odredene
ispitivanjem trebaju biti vece od minimalno zahtijevanih.
Izvodac je duzan rezultate ispitivanja i mjerenja predociti nadzornom inzenjeru koji ¢e, ako rezultati
zadovoljavaju, odobriti kontrolna ispitivanja i pocetak izrade kolnicke konstrukcije na posteljici.

Kontrolna ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (Sz) najmanje na svakih 2.000 m2 i odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om
®30 cm najmanje na svakih 2.000 m2 uredene povrsine posteljice.

Posebno se ispituje posteljica u zoni bankine na svakih 400 m po jednoj ili po drugoj metodi.
Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10.000 m2.

2.1.6.9.1 lzrada posteljice od kamenitih materijala
Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni iskopom pomoc¢u miniranja,
kamene drobine i sljunci (materijali iskopne kategorije "A" i dio materijala iskopne kategorije "C").

Radovi na uredenju posteljice u kamenitim materijalima u usjecima obuhvacéaju poravnanje
preostalih vrhova stijena, nasipavanje i razastiranje izravnavajuceg sloja od €istog sitnijeg kamenog
materijala, njegovo planiranje, vlazenje i zbijanje do trazene zbijenosti.

Kod nasipa od kamenitih materijala zavrsni sloj treba izravnati sitnijim kamenitim materijalom.
Prije nasipanja materijala za izravnavajuci sloj treba provjeriti njegovu kakvocu.
Materijal za izradu posteljice od kamenitih materijala treba zadovoljavati ove uvjete:
deo
dyg
- maksimalna veli¢ina zrna je 60 mm (10% zrna do 70 mm).

Radovi na izradi posteljice ne smiju se obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kada na trasi ima
shijega i leda.

Kriteriji za ocjenu kakvoce posteljice od kamenitih materijala jesu ovi:

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz =100%,
- modul stisljivosti mjeren kruznom plo¢om ®30 cm Ms =40 MN/m2 .

- koeficijent nejednakosti U mora biti veci od 9,

2.1.6.10 Zastita pokosa i drugih povrsina izloZenih eroziji

2.1.6.10.1 Zastita pokosa humusnim materijalom i travhatom vegetacijom

Opis rada

Ovaj rad obuhvaca zastitu pokosa nasipa, usjeka i zelenog medupojasa koji su izlozeni djelovanju
malih koli¢ina vode primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije na povrSinama odredenim
projektom ili prema zahtjevu nadzornog inzenjera.

Primjena ove zastite ovisna je i 0 pedoloSkim svojstvima tla. Stvarno izvedenu debljinu humusnog
sloja utvrduje nadzorni inzenjer.

Izrada zastite pokosa nasipa i usjeka hidrosjetvom

Prije poCetka izrade ove zastite izvodac je duzan osigurati osnovne uvjete stabilnosti povrSine
pokosa.
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Za ovu zastitu upotrebljava se aktivni humusni materijal bez primjesa grana, korijenja, kamenih i
drugih materijala koji nisu pogodni za razvoj vegetacije.

Humusni materijal nanosi se poc€injuci od dna pokosa prema vrhu. Debljina humusnog sloja obi¢no
je odredena projektom. Kada to nije slucaj, za pokose se primjenjuje sloj debljine 0,15 do 0,25 m, a za
zeleni medupojas do 0,45 m.

Humusni se sloj planira i zbija lakim nabijac¢ima. Po fino uredenom humusnom sloju sije se trava.
Vrsta i mjeSavina trave odabire se u ovisnosti o ekoloskim uvjetima podrucja zbog sigurnosti rasta
vegetacije. Koli¢ina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m2, a gnojiva oko 80 g/m2.

Izrada humuziranih i zatravljenih bankina
- debljina humusnog sloja mora biti u granicama od 5-20 cm,
- nakon nanosSenja humusnog sloja povrsinu bankine treba isplanirati s tocnos¢uod + 2 cm i
uvaljati lakim statickim valjkom jednim prijelazom,
- izvodac je duzan u svrhu dokaza kakvoce nadzornom inzenjeru predociti rezultate analize i
pravilnog izbora vrste trave i gnojiva, kao i rezultate kakvoce sjemena.

Kontrola kakvoce

Izvoda¢ mora predociti nadzornom inzZenjeru rezultate analiza o pravilnom izboru vrste trava i
gnojiva, kao i rezultate kontrole kakvoce sjemena. Gotove povrSine zasticene humusnim materijalom
| travnatom vegetacijom preuzimaju se na osnovi koli¢ine obrasle povrsine jednolike gustoce, svjeze
boje i zdravog izgleda.

2.1.6.11 Odvodnja

Izrada betonskih rubnjaka
Opcenito
Rubnjaci se ugraduju s vanjske strane prometnih traka odnosno kolnika s ciljem vizualnog vodenja

prometa i kontrolirane odvodnje kolnika. Koriste se rubnjaci razli€itih veli€ina i oblika. Betonski
rubnjaci su najc¢esce tvornicki proizvedeni elementi duzine 100 cm ili 80 cm.

Opis radova

Rubnjaci se rade prema detaljima i mjerama iz projekta. Dimenzije standardnih rubnjaka obi¢no su
duzine 1,00 m s poprecnom presjekom 18/24 cm. Mogu biti i drugih dimenzija prema zahtjevima iz
projekta. Rubnjaci se ugraduju na betonsku podlogu sukladno detaljima iz projekta

Kontrola kakvoce
Rubnjaci moraju imati dokaz o uporabljivosti koji se u originalu predaje nadzornom inzenjeru
Rubnjaci se polazu na podlogu od betona klase C 12/15, prema detalju iz projekta.

Beton ugradenog rubnjaka mora biti klase C 40/50 (MB 50) —v/c faktor ispod 0,45, otporan na
smrzavanje i soli za odmrzavanje u 50 ciklusa..

Ugradeni rubnjak ne smije imati pukotine niti bilo kakva druga ostecenja.
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2.1.7 Kolnicka konstrukcija

2.1.7.1 lzrada nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala

- kontrolu kakvoce izvesti prema hrvatskim normama (HRN): B.B0.001, B.B8.034, B.B8.035,
U.B1.018, U.B1.020, B.B8.031, B.B8.048, B.B8.037, B.B8.044, B.B8.045, U.B1.024, B.B8.034,
U.B1.038, B.B8.039, U.B1.042, U.B1.046, U.B1.016

Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanicki zbijenog
zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inzenjer preuzme posteljicu u pogledu ravnosti,
projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i trazenih uvjeta kvalitete.

Dokumentacija o dokazu kakvoce ugradenih materijala i izvedenih radova kod tehni¢kog pregleda
gradevine obuhvaca:

- lzjava o svojstvima za agregat od kojeg je napravljen sloj,

- lzvjestaj o pogodnosti materijala za mjeSavinu,

- lzvjestaj o tekucim ispitivanjima,

- lzvjestaj o kontrolnim ispitivanjima,

- lzvjestaj o kontrolnim ispitivanjima sloja geodetskim snimanjem i

- lzvjestaj nadzornog inzenjera o izvedenim radovima.

Pravilnikom o potvrdivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda nije definiran sustav ocjenjivanja sukladnosti za nevezane mjesavine. U dodatku D norme
HRN EN 13285 definiran je nacin provodenja tvornicke kontrole proizvodnje u periodu do definiranja
sustava za potvrdivanje sukladnosti nevezanih mjesavina.

Dokazi uporabljivosti

Na temelju provedene kontrole kakvoce u ovlastenom laboratoriju izvodacu ili proizvodacu izdaje
se izvjeStaj o pogodnosti materijala za mjesavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od
nevezanih mjesavina.

IzvjeStajem o pogodnosti materijala se potvrduje mogucnost proizvodaca da od sirovine, s
postrojenjem koje posjeduje, proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja.

IzvjeStaj o pogodnosti materijala takoder potvrduje da ve¢ proizvedena odredena kolicina
materijala odgovara zahtjevima kakvoce. IzvjeStaj o pogodnosti materijala vrijedi najviSe godinu dana.

Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativhim uzorcima u ¢ijem uzorkovanju obavezno
sudjeluju predstavnici ovlastenog laboratorija i narucitelja.

Ukoliko dode do bitne promjene svojstava zrnatog materijala zbog promjene stijenske mase u
kamenolomu, ili zbog promjene u tehnologiji proizvodnje zrnatog kamenog materijala, kao i do bitne
promjene granulometrijskog sastava kamenog materijala ili promjene lokacije nalazista, narucitel]
treba pribaviti dokumentaciju o kakvoci novog materijala i predati ju nadzornom inzenjeru.

Izjava o svojstvima i izvjeStaj o pogodnosti materijala se u originalu predaju nadzornom inzenjeru.
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Ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od nevezane mjesavine:
Izvodacka kontrola kvalitete materijala i radova

Izvodacku kontrolu kvalitete putem ispitivanja obavlja (osigurava) izvodac, preko svog ovlastenog
laboratorija, ili ako ga ne posjeduje, preko drugog ovlastenog laboratorija. Ta ispitivanja sluze za
ocjenu kakvoce izvedenog sloja, na osnovi Cega se pristupa investitorskim ispitivanjima.

Ispitivanja obuhvacaju:

- ispitivanje modula stisljivosti kruznom plocom promjera 300 mm na svakih 500 m2, ili

- stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom
Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m2, ili

- nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m2, ili

- ispitivanje modula stisljivosti kruznom plocom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti
volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku,
ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m2,

- ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m2,

- ispitivanje ravnosti povrsine sloja letvom duljine 3 m, na svakom popre¢nom profilu ili
prema zahtjevu nadzornog inzenjera i

- ispitivanje sloja po visini, polozaju i nagibu geodetskim snimanjem.

Neposredno po obavljenim ispitivanjima, izvodac radova rezultate ispitivanja, u pisanom oblikuy,
dostavlja nadzornom inzenjeru.

Po zavrSetku radova rezultati ispitivanja u okviru izvodacke kontrole kvalitete prikazuju se u
pisanom izvjestaju.

Investitorska kontrola kvalitete materijala i radova

Investitorsku kontrolu kvalitetu putem ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko
ovlastenog laboratorija, a zajedno s ispitivanjima od izvodacke kontrole kvalitete sluze kao potvrda
postignute kakvoce sloja kolnicke konstrukcije. Investitorska kontrola kvalitete se provodi nakon
obavljenih ispitivanja od izvodaca i potvrde kakvoce sloja u pogledu zbijenosti, ravnosti, visine,
polozaja i nagiba. Opseg ispitivanja od investitorske kontrole kvalitete je takav da na dva ispitivanja
od izvodacke kontrole kvalitete dolazi jedno ispitivanje investitorska kvalitete.

Po zavrsetku radova rezultati investitorske kontrole kvalitete prikazuju se u pisanom izvjestaju.

Na osnovi rezultata izvodacke i investitorske kontrole kvalitete investitor, odnosno njegov nadzorni
inzenjer, donosi konac¢nu ocjenu o kakvoci izvedenog sloja.

Ukoliko radovi nisu kvalitetni, nadzorni inzenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci
poprave na trosak izvoditelja.
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Ucestalost ispitivanja kao 1 uzorak na
zadanu povrsinu ugradenog sloja [m2]
Svojstvo Metoda Tehnicki uvjeti
Ispitivanja —
Izvoditeljeva .
Investitorova
kontrola .
. kontrola kvalitete
kvalitete
Koeficijent ekspanzije - 2500 5000
Upjenjeni Vrijeme poluraspada - _ 2500 5000
bitumen 1z potrosnje |
Koli¢ina doziranja naprava za 2500 5000
podeSavanje
iz potrosSnje i

Cement Koli¢ina doziranja naprava za 2500 5000
podesSavanje

Granulometrijski sastav | HRN EN 933-1 2500 5000

Frakcije Otpornost prema

kamenog drobljenju po metodi HRN EN 1097-2 | 0 30000

materijala Los Angeles
Koli¢ina doziranja - 2500 5000

Smjesa Vlaznost EN 1097-5 5000 (1000%) 10000 (2000%)

lodano .

?naterijalga Granulometrijski sastav | HRN EN 933-1 5000 (1000%) 10000 (2000%)
Temperatura bitumena | _ 2500 (1000%) | 5000 (2000%)
za pjenjenje (°C)

VlaZnost EN 1097-5 2500 (1000+) | 5000 (2000%)

Reciklirana Indirektna vlaéna

mjesavina évrstoca probnog tijela 23'3'(‘:;2';52_639)’7' 2500 (1000%) | 5000 (2000%)

stabilizirana u suhom stanju (MPa)

bitumenskim  ["|ndirektna vlacna

vezivom ¢vrstocéa probnog tijela 2?'(\:;212152_63?7_ 2500 (1000%) 5000 (2000%)
u mokrom stanju (MPa)

Krutost (MPa) gg'(\ld?d\lalazs?;_ 0 10000 (2000%)
Dinamicki deformacijski
modul (MN/m?2) TSC 06.720 500 0
Debljina :;322:}:2 il 2500 (1000%) | 5000 (2000%)
Stupanj zbijenosti HRN EN 13286-
(omjer gustoce 2ili HRN EN
_ obivene iz ugradenog . . .
Ugradeni sloja (volumometrom) i IIISI;ZI\IS(LSJ 31 016 2500 (1000-) 5000 (2000-)
SIO' - . .
) gustoce suhog ili DIN 18125-2
Proctorovog uzorka
N Profil svakih
Poprecna ravnost 20m 0
Svaki
Uzduzna ravnost mjerenje prometni trak | Svaki drugi prometni
(m/km) profilometrom cijelom trak cijelom duzinom
duzinom

Tablica 1 Ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete sastavnih
materijala, mjesavine i ugradenog sloja DNS 22K:HR UB

*Na probnoj dionici
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2.1.7.2 Asfaltni slojevi

Izvoditelj radova duzan je obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu
odgovarati zahtjevima iz projekta.

Osiguranje kvalitete podrazumijeva provedbu niza aktivnosti kojima je cilj posti¢i propisanu
kvalitetu asfaltnih slojeva sukladno zahtjevima Tehnickih uvjeta iz ovog projekta.

Aktivnosti prije poCetka izvodenja asfalterskih radova ukljucuju pribavljanje (za bitumen, agregat i
punilo te bitumensku mjesavinu) Izjave o svojstvima, Certifikat o sukladnosti, Tehni¢ku uputu i Oznaku
sukladnosti kojom proizvodac potvrduje da su svojstva sastavnih materijala i mjeSavine sukladna
zahtjevima iz projekta.

Aktivnosti tijekom izvodenja asfalterskih radova. U svrhu kontrole kvalitete asfaltnih slojeva
provodi se izvodacka i investitorska kontrola kvalitete putem ispitivanja sastavnih materijala,
proizvedene bitumenske mjesavine i izvedenog asfaltnog sloja.

Izvodacka kontrola kvalitete

Izvodacku kontrolu kvalitete putem ispitivanja obavlja izvoda¢ radova ili ih moze povijeriti
laboratoriju akreditiranom za metode ispitivanja propisane ovim projektom (prema HRN EN ISO/IEC
17025).

Izvodacka kontrola kvalitete agregata, punila i bitumena

Izvodacka kontrola kvalitete agregata, punila, i bitumena od kojeg je svaka bitumenska mjesavina
proizvedena, provodi se sukladno tablici 2.

Pisani izvjeStaj o provedenim ispitivanjima izvodac asfalterskih radova mora predati nadzornom
inZzenjeru najkasnije pet dana od dana uzorkovanja.

Izvodacka kontrola proizvedene bitumenske mjesavine

Uzorci za izvodacku kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mjeSavine uzimaju se na mjestu
ugradnje sukladno zahtjevima norme HRN EN 12697-27.

Izvjestaje i zapise o provedenim ispitivanjima u sklopu izvodacke kontrole kvalitete proizvedene
bitumenske mjesavine, izvodac je duzan je predati nadzornom inzenjeru u roku od najviSe pet dana
nakon uzorkovanja.

Vrste ispitivanja, ispitne metode i ucestalost ispitivanja bitumenskih mjesavina navedeni su u
tablici 3.

Izvodacka kontrola izvedenog sloja

Vrste ispitivanja, ispitne metode i uCestalost ispitivanja izvedenih slojeva od navedeni su u tablici
4.

Nakon §to je asfaltni sloj izveden izvodac je duzan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini
i poloZaju. Snimaju se karakteristicne tocke u poprecnom profilu i to na svakih 50 m: os, lijevi rub i
desni rub sloja.

Izvjestaje i zapise o provedenom ispitivanju izvodacke kontrole kvalitete izvedenog sloja, izvodac
je duzan predati nadzornom inzenjeru u roku od najviSe pet dana nakon uzorkovanja, odnosno nakon
zapocetog ispitivanja.

IzvjeStaj o ispitivanjima u sklopu izvodacke kontrole kvalitete

Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja provedenih u svrhu izvodacke
kontrole kvalitete, prikazuju se u pisanom izvjestaju koji sadrzi:
- opcidio s podacima o gradevini, izvodacu i investitoru,
- rezultate izvodacke kontrole kvalitete dobivene ispitivanjima,
- komentar svih aktivnosti provedenih radi izvodacke kontrole kvalitete primijenjenih
materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mjesavine, te
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- zakljuéni komentar o kvaliteti izvedenih radova s obzirom na zahtjeve ovog projekta.
Investitorska kontrola kvalitete

Investitorsku kontrolu kvalitete obavlja investitor ili o njegovu trosku, pravna osoba po njegovu
izboru, osposobljena za takvu vrstu poslova.

Investitorska kontrola kvalitete agregata, punila i bitumena

Uzorci agregata, punila i bitumena u svrhu provedbe investitorske kontrole kvalitete uzimaju se na
skladisnom prostoru asfaltne baze.

Ispitni uzorci agregata uzimaju se sukladno normi HRN EN 932-1 u prisustvu nadzornog inZenjera
ili njegovog opunomocenika, te u prisustvu predstavnika proizvodaca bitumenskih mjeSavina.

Uzorci bitumena u svrhu provedbe investitorske kontrole kvalitete putem ispitivanja uzimaju se na
skladiSnom prostoru asfaltne baze. Ispitni uzorci bitumena uzimaju se sukladno normi HRN EN 58 u
prisustvu nadzornog inzenjera ili njegovog opunomocenika, te u prisustvu predstavnika proizvodaca
bitumenskih mjesavina.

Zapisnik o uzorkovanju mora sadrzavati dovoljan broj podataka relevantnih za potpunu
identifikaciju uzetih uzoraka.

Vrsta ispitivanja, ispitne metode i uCestalost ispitivanja u sklopu investitorske i izvodacke kontrole
kvalitete agregata, punila i bitumena navedeni su u tablici 2.

Ucestalost provedbe
ispitivanja
(1 uzorak na zadanu masu ili
= 5 Svojstvo Ispitna norma m? izvedenog sloja)
2 9 Izvodacka Investitorska
<3 kontrola kontrola
= kvalitete kvalitete
o Granulometrijski sastav HRN EN 933-10
= . T 25000 m? 50000 m?
3 Kvaliteta sitnih Cestica HRN EN 933-9
Granulom. sastav, Udio sitnih ¢estica | HRN EN 933-1
Kvaliteta sitnih Cestica HRN EN 933-9 25000 m? 25000 m?
Indeks oblika HRN EN 933-4
+ | Uglatost zrnja (koef. protoka) HRN EN 933-6
9?)’ Otpornost na predrobljavanje HRN EN 1097-2 | 15000 m?
Z | Otpornost na poliranje® HRN EN 1097-8
Perv]etracua _ HRN EN 1426 25000 m?
Tocka razmeksanja HRN EN 1427
o | Tockaloma po Fraassu HRN EN 12593
§ Elastiéni povrat ® HRN EN 13398 50000
o .
% Otpornost na s:gtrei?anc?ja HRN EN 1426 50000 m?
g | otvrdnjavanje Porast/pad tocke
£ (HRN EN T HRN EN 1427
S | 12607-1) razm.evks.,anja
& Elasti¢ni povrat® HRN EN 13398
@ odnosi se na habajuci sloj
®) odnosi se samo na polimerom modificirani bitumen

Tablica 2 Ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete gradevnih proizvoda
koji ce se ugraditi u slojeve: habaju¢i BBTM 8 B 45/80-65, nosivi AC 22 base 50/70
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Gradevina: ZOP:DIS-03/19

BP: 40/19

Investitorska kontrola proizvedene bitumenske mjesavine
Vrsta ispitivanja, ispitne metode i uCestalost ispitivanja bitumenskih mjeSavina, navedeni su u tablici
3.

Ucestalost provedbe ispitivanja
(1 uzorak na zadanu masu ili m?

% -§ Svojstvo Ispitna norma izvedenog sloja)
<3 Izvodacka Investitorska
IS kontr. kontr.
Bitumen Penetracija HRN EN 1426
izdvojen | Tocka HRN EN 1427 - 50000 m?
ekstrakcijo | razmeksanja
m Elasti¢ni povrat® | HRN EN 13398
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 - Obavezno na
Udio veziva HRN EN 12697-1 .3e%0n%0mm 1 orobnoj dionici
Udio upljina HRN EN 12697-8 | J; te na svakih
@ T . nevno )
£ | Ispuna Supljina bitumenom HRN EN 12697-8 12000 m
K . . Obavezno na
2 Otpornost na djelovanje vode Obavezno na robnoi dionici
‘E | (omjer ITSR) (samo za habajuéi | HRN EN 12697-12 nona -\ p ) €l
p sloj) probnoj dionici | te na svakih
x ) 10000 m?
3 Svakih 25ti [ oo
% Temperatura HRN EN 12697-13 | kod svakog g
2 . uzorkovanja
@ uzorkovanja

@ odnosi se samo na polimerom modificirani bitumen

Tablica 3 Ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete bitumenske mjesavine
koja ¢e se ugraditi u slojeve: habajuci BBTM 8 B 45/80-65, nosivi AC 22 base 50/70

Uzorci bitumenskih mjesavina u svrhu provedbe investitorske kontrole kvalitete putem ispitivanja
uzimaju se na mjestu ugradnje. Ispitni uzorci bitumenskih mjesavina uzimaju se sukladno normi HRN
EN 12697-27 u prisustvu nadzornog inzenjera ili njegovog opunomocenika, te u prisustvu
predstavnika izvodaca radova. Zapisnik o uzorkovanju mora sadrzavati dovoljan broj podataka
relevantnih za potpunu identifikaciju uzetih uzoraka.

Investitorska kontrola izvedenog sloja

Nadzorni inzZenjer preuzet Ce izvedeni asfaltni sloj temeljem rezultata ispitivanja u sklopu
investitorske i izvodacke kontrole kvalitete, prema zahtjevima iz ovog projekta.

Ukoliko propisani parametri kvalitete proizvedene asfaltne mjesavine, odnosno izvedenog
asfaltnog sloja ne zadovoljavaju propisane zahtjeve, izvoda¢ radova ¢e o svom trosku ukloniti dio
nekvalitetno izvedenog asfaltnog sloja i nadomjestiti ga novim slojem propisane kvalitete.

Vrste, ispitne metode i ucestalost ispitivanja u sklopu investitorske kontrole kvalitete izvedenog
asfaltnog sloja navedeni su u tablici 4.
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Minimalna ucestalost provedbe
ispitivanja
Svoist Ispit (1 uzorak na zadanu masu ili m?
vojstvo spitna norma izvedenog sloja)
Izvodacka Investitorska
kontrola kontrola
.. HRN EN
Debljina @
12697-36 Obavezno na
T HRN EN probnoj dionici te
(b) 2(f)
Udio Supljina 12697-8 4000 m na svakih 2.000
nerazorna m?®
L )
Stupanj zbijenosti metoda
Povezanost slojeva © @ ALP A-StB 12000 m2 10000 m2
s HRN EN
Tekstura (habajuci sloj) © -
(habajucislo)® | 13036-16 svakih  7.500
Hvatljivost (habajuci sloj) HRN EN . m? ili kontinuirano
© 13036-4
Otpornost prema trajnoj HRN EN ) )
deformaciji — kolotrazenje® | 12697-22
) Habaiugi Djelomi¢no u Kontinuirano
o Uzduz . ! HRN EN odsjeccima na cijeloj duzini
= zeUzna | sloj 13036-6,7 1=200 m trase
& ravnost -
2 Nosivi sloj - -
é na najmanje
© Visina sloja, poprec¢ni pad . . 20% podataka od
5 . . . - svaki profil : <
S i polozaj izvedenog sloja izvodacke
kontrole
@ U sklopu izvodacke kontrole dopusta se izratun na temelju utrodene mase asfaltne mjesavine
® Ulazni podaci za izratun uzimaju se temeljem prosje¢ne gustoce asfaltne mjeSavine odnosno
prosjecne gustoce laboratorijskog probnog tijela iz dnevne proizvodnje (gustoéa asfaltnog sloja
moze se odrediti i nerazornom metodom)
© Vizualna procjena na svakom uzorku
@ |spituje se na spoju habajucéeg i nosivog sloja
@ |spituje se samo na habajuéem sloju
® Min 3 busena uzorka, ravnomjerno rasporedena, navode se rezultati pojedinacnih ispitivanja
busenog uzorka

Tablica 4 Ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete asfaltnog sloja
koji ¢e se ugraditi. Za slojeve: habajuc¢i BBTM 11 B 45/80-65, nosivi AC 22 base 50/70

Vremenski uvjeti ugradnje bitumenskih mjesavina

Bitumenske mjeSavine ugraduje se samo u povoljnim vremenskim uvjetima.
Ugradnja bitumenskih mjesavina na zaledenu ili snijegom pokrivenu podlogu nije dopustena.

Ugradnja bitumenskih mjesavina nije dopustena po kisi i/ili magli koja na podlozi stvara zatvoreni

vodeni film.

Najniza temperatura zraka pri kojoj je dopustena ugradnja bitumenskih mjesavina je:
0°C za nosive slojeve od asfaltbetona,
+10°C za habajuce slojeve od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve

kolovoz 2019 Tehnicki dio

str.80




GRAD KARLOVAC

Investitor UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Karlovac, Banjavéiceva 9

DISTORZIJA d.o.o.

. Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. ) N. M. Maruli¢a 2 =
Gradevina: 1317/55 k.o. Karlovac Il Z0P:DIS-03/19 HR-47000 Karlovac ==
R. br. mape: /11 BP: 40/19 www.distorzija.hr =

Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

Priprema podloge

Podloga na koju se polaZe asfaltni sloj mora biti stabilna, nosiva, ravna, suhai Cista, bez nevezanog
materijala. Najve¢a dopustena neravnost podloge u uzduznom i popre€nom smjeru, izmjerena prema
normi HRN EN 13036-7, mjernom letvom duljine 3m, iznosi:

15 mm pri izvedbi nosivog sloja,
8 mm pri izvedbi habajuceg sloja.

U svrhu postizanja medusobnog povezivanja podloge i izvedenog asfaltnog sloja, podloga se
prethodno mora poprskati bitumenskom emulzijom. Koli¢ina bitumenske emulzije za prskanje
podloge ovisi o razini hrapavosti podloge, vrsti i tipu bitumenske emulzije, te vrsti i tipu asfaltnog sloja
koji se izvodi, a nanosi se u koli€ini koja osigurava propisanu povezanost slojeva. Pri prskanju
podloge, bitumenska se emulzija smije zagrijati najvise na 60°C za nemodificiranu odnosno 70°C za
modificiranu.

Kada se u asfaltni sloj ugraduje bitumenska mjesavina na bazi polimerom modificiranog bitumena,
tada se podloga mora obvezno poprskati polimerom modificiranom bitumenskom emulzijom.

Prskanje podloge bitumenskom emulzijom na temperaturi zraka ili podloge nizoj od +5°C nije
dopusteno.

Ugradnja bitumenske mjesavine na poprskanu podlogu smije zapoceti tek po zavrSetku faze
.razbijanja" emulzije.

PovrsSine koje su obradene prskanjem bitumenskom emulzijom smiju se koristiti iskljucivo za
gradiliSni promet vezan uz poslove ugradnje asfaltnih slojeva.

Spojevi
U slucaju viseslojne izvedbe, uzduzni radni spoj jednog asfaltnog sloja u odnosu na uzduzni radni
spoj drugog asfaltnog sloja mora biti razmaknut najmanje 15 cm, a poprecni radni spoj najmanje 2 m.

Uzduzni i poprec¢ni radni spojevi asfaltnih slojeva moraju biti izvedeni na nacin da su
vodonepropusni i trajni, obavezno premazani bitumenskom pastom za sljepljivanje.

Na spoju asfaltnog sloja s nekom drugom vrstom materijala (beton, kamen, metal) mora se izraditi
razdjelnica ispunjena vru¢om bitumenskom masom ili samoljepivom bitumenskom trakom.

Probna dionica

Izvodac radova izradom probne dionice mora dokazati svoju sposobnost za kvalitetnu ugradnju
asfaltnih slojeva kolnicke konstrukcije sa gradevnim proizvodima i na nacin kako je to predlozio u
tehnicko-tehnoloskom elaboratu.

Minimalna povrsina probne dionice odreduje se temeljem prosjeénog dnevnog plana ugradnje.
Poziciju i povrsinu pokusne dionice predlaze izvodac radova, a odobrava nadzorni inzenjer.

Tijekom i nakon izvedbe probne dionice moraju se provesti ispitivanja sastava i fizicko-mehanickih
svojstava bitumenske mjesavine te svojstava ugradenog asfaltnog sloja u skladu sa tablicama 1. do
4.

Nakon provedenih ispitivanja izvodac mora izraditi Izvjestaj o probnoj dionici koji mora sadrzavati
sve rezultate provedenih ispitivanja izvodacke kontrole kvalitete. Izvjesta) se predaje nadzornom
inZenjeru na pismeno ocitovanje o prihvacanju ili neprihva¢anju probne dionice. Nadzorni inzenjer se
mora pismeno ocitovati u roku od tri dana od preuzimanja izvjestaja o probnoj dionici.

Nakon prihvacanja probne dionice od strane nadzornog inZenjera izvoda¢ moze zapoceti sa
kontinuiranom ugradnjom asfaltnog sloja.

Ukoliko nadzorni inzenjer pismenim ocitovanjem odbije probnu dionicu, izvoda¢ mora izvrsiti
reviziju TT elaborata i predloziti nadzornom inzenjeru izradu nove probne dionice.
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2.1.8 Betonskii armiranobetonski radovi

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvrsiti prema odredbama Tehnickog propisa za
betonske konstrukcije NN br.139/09;14/10;125/101 136/12, u kojima su navedeni svi uvjeti kontrole i
osiguranja kvalitete.

2.1.8.1 Vrste betona, materijali, oznake

- Vrste betona — Koristit ¢e se projektirani beton razreda tlacne ¢évrstoce C12/15,C16/20, C25/30,
C30/37,C35/451C40/50 za pojedine dijelove gradevine, prema ¢l.14 TPBK, prilog A, prema HRN
EN 206-1:2006. Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (ukljucuje
amandmane A1:2004 i A2:2005)(EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005).

- Agregat - koristiti prema ¢l.14.TPBK prilog «D», prema HRN EN 12620:2008 Agregati za beton
(EN 12620:2002) i HRN EN 206-1Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost
(ukljuéuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005).

- Cement — Ugradivat ¢e se mijeSani cement specifiran prema ¢lanku 14 TPBK i normi HRN EN
197-1/2005 Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opée namjene
(ukljucuje amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004), sukladan zahtjevima priloga «C»
TPBK.

- Voda - iz vodovoda sukladna zahtjevima ¢lanka 14. TPBK priloga «F» i normi HRN EN 1008:2002
Voda za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti
vode, ukljucujuci vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za
pripremu betona (EN 1008:2002).

- Armatura- za armaturni Celik vrijede u svemu odredbe TPBK prilog «B» definirane hrvatskim
normama za ¢elik HRN EN 10080:2005 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni éelik —
Opcenito (EN 10080:2005); HRN 1130-2:2008 Celik za armiranje betona — Zavarljivi éelik za
armiranje — 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda B.

Ako ne postoje pravovaljani tvornicki rezultati ispitivanja proizvodne Sarze, iz koje je primljena

posiljka celika za armiranje, izvoda¢ mora prije ugradnje Celika izvrsiti kontrolna ispitivanja celika. Za
armaturni Celik izvoditelj je duzan priloziti izjave o sukladnosti ili certifikate.

2.1.8.2 Program kontrole kakvoce

2.1.8.2.1 Kontrola proizvodnje betona

Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodit ¢e se prema normi HRN EN 206-1 i mora obuhvatiti
sve mjere nuzne za odrzavanje i osiguranje svojstva betona sukladno zahtjevima norme HRN EN
206_2016 i prilogu «<A»TPBK.

2.1.8.2.2 Kontrolni postupci kod ugradnje betona

Izvoditelj mora prema normi HRN ENV 13670-1:2006 lzvedba betonskih konstrukcija — 1. dio:
Opcenito (ENV 13670-1:2000) prije pocetka ugradnje provjeriti da li je beton u skladu sa zahtjevima iz
projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta doslo do promjene njegovih svojstava
koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

2.1.8.2.3 Svjezi beton

Kontrolu svjezeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom
kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem
konzistencije prema normi HRN EN 12350-2 (ispitivanje svjezeg betona slijeganjem) o ¢emu treba
voditi evidenciju.
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2.1.8.2.4 Ocvrsli beton

Ispitivanje oc¢vrsnulog betona c¢e se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvodenja radova, a u
opsegu odredenom programom u prilogu. Ispitivanje o¢vrsnulog betona se sastoji od ispitivanja:

- Tlacne cvrstoce prema HRN EN 12390-3:2002 — Ispitivanje ocvrsloga betona — 3. dio:
Tlacna ¢évrstoca ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2001) .Uzorci ¢e se uzimati i njegovati u
skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika kocke dimenzija 15x15x15 cm. Rezultati
ispitivanja Ce se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati ¢e se
grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih
betonskih uzoraka.

- Vodonepropusnosti prema HRN EN 12390-8 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 8. dio: Dubina
prodiranja vode pod tlakom, sa najve¢im dozvoljenim prodorom vode od 5 cm, a dokazivat
Ce se izvjestajima o ispitivanju s postrojenja za proizvodnju betona

- Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje
prema normi HRN U.M1.016, ispitivanje betona na smrzavanje i na soli za odmrzavanje
prema HRN CEN/TS 12390-9 -- Ispitivanje ocvrsloga betona -- 9. dio: Otpornost na
smrzavanje i odmrzavanje — ljustenje.

2.1.8.3 Izvodenje betonskih radova

2.1.8.3.1 Transport betona

Transport projektiranog betona ce se vrsiti automjeSalicama, pri ¢emu moraju biti zadovoljeni svi
zahtjevi iz tehnickih uvjeta projekta.

Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom voznje od mjesta
proizvodnje do mjesta ugradnje.

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svjezim betonom mora biti u neposrednoj vezi s
vremenom pocetka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1/2006.

2.1.8.3.2 Ugradivanje betona (prema HRN ENV 13670-1/2000)

S betoniranjem se moze poceti samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature
I odobrenju betoniranja od strane nadzornog inzenjera.

Beton se mora ugradivati sistematski i programirano prema odredenom planu i odabranoj
tehnologiji (kran-beton, pumpani beton).

Zabranjeno je korigiranje vode u svjezem betonu bez prisustva tehnologa betona.

Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi
racuna da voda ne ude u betonsku masu.

Beton treba ubacivati $to blize njegovom konacnom polozaju u konstrukciji da bi se izbjegla
segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomocu pervibratora. Svaki zapoceti konstruktivni
dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u zapocetom opsegu, kako to predvida program
betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, vremenske promjene ili iskljucenje pojedinih uredaja
mehanizacije iz pogona.

Ugradnja betona treba biti u skladu sa Prilogom »J« TPBK-a i normom HRN ENV 13670-1:2006 —
Izvedba betonskih konstrukcija — 1. dio: Opéenito (ENV 13670-1:2000).

2.1.8.3.3 Ugradivanje betona u posebnim uvjetima

Ugradivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili +30°C se smatra
betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne
mjere zastite betona, treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton
mora imati najmanje 50% zahtijevane ¢vrstoce. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije
doci do naglog hladenja betona te se vanjske povrsine betona moraju zastititi.
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Pri betoniranju na visokim temperaturama pocetnu obradivost treba odrediti prema prethodno
utvrdenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje. U slu¢aju duzeg transporta ili spore
ugradnje betona treba rabiti dodatke-usporivace vezivanja.

Cement i sastav betona koji se ugraduju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slucaju
temperatura betona ugradenog u masu elementa ne bude iznad +65°C. U protivnom se poduzimaju
mjere za hladenje komponenata betona ili hladenje betona u samom elementu.

2.1.8.3.4 Njegovanje ugradenog betona
Neposredno nakon betoniranja beton ¢e se zasticivati od:

- oborina i tekuce vode-prekrivanjem ceradama ili najlonom,
- vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrasnje strukture i prionjivost betona i
armature, kao i drugih mehanickih oStecenja u vrijeme vezivanja i pocetnog ocvrscivanja.

Zastitu od prebrzog isuSivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem
filcomiili jutom), a u trajanju do najmanje 7 danaiili do postizanja 60% trazene ¢vrstoce. Zastita betona
mora biti ukalkulirana u jedini¢ne cijene.

2.1.8.4 Ocjena postignute kvalitete

2.1.8.4.1 Ocjena sukladnosti betona
Beton mora zadovoljavati kriterije identicnosti u skladu s prilogom TPBK i tablicom
B.1 HRN EN 206-1

- primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlacne ¢vrstoce,
- grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja (x1, x2, x3),

Beton se prihvaca ako je ispunjen navedeni kriterij identi¢nosti. Ako taj kriterij nije zadovoljen,
predocit e se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni inzenjer.

2.1.8.4.2 Kriterij identi¢nosti tlacne ¢vrstoce
Beton certificirane kvalitete proizvodnje

Identicnost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlacne ¢vrstoce i srednju vrijednost od
«n» pojedinih rezultata koji se ne preklapaju kako je naznaceno u tablici 5

Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice 5 zadovoljena za «n»
rezultata dobivenih ispitivanjem ¢vrstoce uzoraka betona uzetih iz definirane koli¢ine betona.

. S Kriterij 1 Kriterij 2
Broj ,n" rezultata ispitivanja :
tlacne Cvrstoce u grupi prosjek od ;;r/m;;\:?éultata (Fom) pojedini rezultat (f;) N/mm?2
1 ne primjenjuje se 2fu-4
2-4 2 fo+1 zfu-4
5-6 2o +2 zfu-4

Tablica 5 Kriteriji sukladnosti tlacne ¢vrstoce

U slucaju proizvodnje betona u tvornici koja jo§ nema certificiranu kvalitetu proizvodnje, za ocjenu
¢e se primjenjivati kriterij sukladnosti tlacne ¢vrstoce naveden u tablici 14 sadrzanoj u tocki 8.2.1.3
norme HRN EN 206-1/2006.
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2.1.8.5 Zavrsna ocjena kvalitete betona u konstrukciji - Uporabljivost betonske konstrukcije (prema
¢lanku 14.TPBK prilog A)

Za ugradeni beton u skladu sa TPBK ce se dati Zavr$na ocjena kvalitete betona koja obuhvaca:

dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama-rezultate nadzornih radnji i kontrolnih
postupaka koji se sukladno propisu TPBK obavezno provode prije ugradnje gradevnih
proizvoda u betonsku konstrukciju,

dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je
izvoditelj osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije,

misljenje o kvaliteti ugradenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda
konstrukcije, pregleda dokumentacije u tijeku izvodenja,

rezultate ispitivanja pokusnim optere¢enjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova,
uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji
izvoditel] mora imati na gradilistu, te dokumentacija koju mora imati proizvodac
gradevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije.

ZavrSnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji ¢e dati zaduzena stru¢na osoba narucitelja

(nadzorni

inZenjer) ili po njemu angazirana pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete

betona. Na osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom

konstrukc

ije i vazec¢im propisima, ili se trazi naknadni dokaz kvalitete betona.

2.1.8.6 Program uzimanja uzoraka za dokaz identicnosti tlacne cvrstoce i sukladnosti posebnih
svojstava

U tablici je dan minimalni broj uzoraka, ali u skladu s TPBK i HRN EN 206-1 treba za svaku
vrstu betona uzimati barem 1 uzorak za svaki dan betoniranja na 100 m>.

U tablici su navedene klase betona ovisno o razredu izlozenosti definiranom TPBK.
Identi¢nost tlacne ¢vrstoce — u slucaju viSednevne ugradnje betona uzimati po jedan uzorak
za kontrolu identi¢nosti tlacne ¢vrstoce.

Dodatna ispitivanja

Prema nalogu odgovornih osoba pri gradenju mogu se obavljati i sva trazena dodatna ispitivanja
materijala i elemenata.
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2.1.9 lzrada kanalizacije

2.1.9.1 Iskop rova za kanalizaciju

Rad obuhvaca strojni iskop rova za kanalizaciju u svim kategorijama materijala u svemu prema
dimenzijama iz projekta.

U radove iskopa za kanalizaciju ukljuceni su i radovi iskopa na mjestima revizionih okana i slivnika,
te iskopi eventualno potrebnog uredenja temeljnog tla.

Na mjestima spojeva cijevi s revizionim oknima kanalizacije, izvode se proSirenja iskopa za min.
50cm.

Minimalna Sirina iskopa rova za kanalizaciju uvjetovana je projektiranim profilom kanalizacijske
cijevi i potrebnom dubinom rova, te geotehnickim osobinama tla.

KONTROLA KVALITETE

Sve dimenzije iskopa izvode se prema zadanim kotama iz projekta i prema normi HRN EN 1610-
2015.

Ukoliko to projektom nije definirano, dopusteno odstupanje kote iskopa uredenog dna rova moze
biti lokalno +3cm od projektirane kote. Na mjestima izvedbe revizionih okana, kod pada dna
kanalizacije manjeg od 1%, odstupanje od projektom zadane kote dna dopusteno je do max. £1cm.

Stabilnost pokosa rova treba postici, ako je to potrebno s obzirom na fizicko-mehanicka svojstva
tla, prikladnim razupiranjem. Uklanjanje razupora treba obaviti sukladno statickom proracunu i tako
da se cjevovod ne osteti i ne promjeni polozaj.

Projektom trazena nosivost uredenog dna rova, prije ugradnje pojedinih dijelova kanalizacije,
provjerava se mjerenjem modula stisljivosti metodom kruzne ploce ili mjerenjem stupnja zbijenosti
ispivanjem prostorne mase prema HRN EN U.B1.046 i HRN EN U.B1.012.

Tekucéa mjerenja u cilju provjere zbijenosti uredenog dna rova kanalizacije treba izvrsiti u svakom
razmaku izmedu dva susjedna reviziona okna.

Ukoliko sraslo temeljno tlo (dno iskopa) ne udovoljava trazenim uvjetima nosivosti, potrebno ga je
poboljsati mehanickim zbijanjem ili zamjenom materijala.

2.1.9.2 Izrada podloznog sloja kanalizacijskih cijevi

Nacin, uvjeti i detalji ugradnje podloznih slojeva odredeni su projektom i normom HRN EN 1610-
2015.

IZRADA PODLOZNOG SLOJA OD PIJESKA

Minimalna debljina podloznog sloja pijeska ako nije uvjetovano projektnim rjesenjem iznosi 3 -
5cm.

Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj Sirini dna u jednom ili u dva sloja.

Podloga u jednom sloju

U slucaju ugradnje podloge u jednom sloju, podloga se priprema tako da cijev nalijeze na podlogu
duljinom isjecka kruznog luka od 90°, mjereno od osi cijevi kanalizacije.

Podloge u dva sloja

U sluc¢aju ugradnje podloge u dva sloja, donji sloj koji se ugraduje prije postavljanja i spajanja cijevi,
izvodi se u debljini od 10cm kod normalnih uvjeta podloge ili u debljini od 15cm kod stijena i drugih
tvrdih podloga, u svemu prema HRN EN 1610-2015. Drugi sloj pijeska ugraduje se nakon postavljanja
I spajanja cijevi i prikljuc¢aka na revizijska okna ili druge uredaje.
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KONTROLA KVALITETE
Izvedenu podlogu prije postavljanja kanalizacije mora preuzeti nadzorni inzenjer.
Najvece dopusSteno odstupanje iznosi +1.0cm na duzini od 4m.

Veli€ina najveceg zrna u gornjem i donjem sloju podloge ne smije biti ve¢a od 1/3 debljine sloja
podloge, odnosno slijedecih veli€ina:

- promjer cijevi = 200mm veli¢ina zrna max. 22mm;

- promjer cijevi od 200 do 600mm veli¢ina zrna max. 40mm.

U cilju osiguranja projektiranog polozaja kanalizacijskih cijevi u podlogu se ugraduju podlosci,
jahaci ili drugi umetci.

Polozaj ugradenih podlozaka kontrolira se geodetski.

IZRADA PODLOZNOG SLOJA OD BETONA

Podlozni beton kanalizacijske cijevi ugraduje se u jednom ili u dva sloja debljine od 5 do 20cm.

Prvi sloj betona je izravnavajuci sloj klase C20/25 debljine 5cm koji se ugraduje prije postavljanja
cijevi. Drugi sloj sluzi kao posteljica cijevi, ugraduje se nakon postavljanja cijevi i razliCite je debljine
(ovisno o promjeru cijevi), a ugraduje se tako da cijev kanalizacije nalijeze u poprecnom smislu na I/4
do 1/3 opsega cijevi, odnosno na duljinu kruznog isjecka koji zatvara kut od 90°, mjereno iz sredista
presjeka cijevi.

Nacin, uvjeti i detalji ugradnje podloznih slojeva odredeni su projektom i normom HRN EN 1610-
2015.

KONTROLA KVALITETE
Podloga se izvodi od betona klase C20/25.

Proizvodnja, ugradnja i kontrola betona treba biti u skladu s zahtjevima tehnic¢kih propisa za
gradevinske konstrukcije NN (17/17).

2.1.9.3 Ugradnja kanalizacijskih cijevi
Sve cijevi moraju imati dokaz o uporabljivosti, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inzenjer.

Polaganje cijevi i ispitivanje gotove cestovne kanalizacije mora u svemu odgovarati normi HRN EN
1610-2015.
Cijevi za kanalizaciju trebaju zadovoljiti zahtjeve, prema HRN EN:
+ dimenzija (promjer, duzina, debljina stjenke);
« vodonepropusnosti;
+ otpornosti na pritisak na tjemenu;
* upijanja vode (pri potapanju),
* trajnosti i otpornosti na agresivne tvari (soli i naftne derivate).

Ugradnja djelomi¢no ostecenih ili napuklih cijevi nije dopustena.

Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni kao i prikljuéci cijevi na revizijska okna. Spojevi cijevi
mogu se obraditi cementnim mortom, bitumeniziranom trakom zalivenom bitumenskom smjesom,
gumenim brtvama ili prstenovima od gume, spojnicama i raznim vrstama kitova za brtvljenje reski.

kolovoz 2019 Tehnicki dio str.87



GRAD KARLOVAC

Investitor UO za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Karlovac, Banjavéiceva 9

DISTORZIJA d.o.o.

. Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. ) N. M. Maruli¢a 2 =
Gradevina: 1317/55 k.o. Karlovac Il Z0P:DIS-03/19 HR-47000 Karlovac ==
R. br. mape: /11 BP: 40/19 www.distorzija.hr =

Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

TEKUCA TEHNOLOSKA ISPITIVANJA

Ova ispitivanja obuhvacaju ispitivanja kakvoce cijevi na min. 2000m ugradene kanalizacije. U
vodozastitnim podrucjima ispitivanja se provode na svakih T000m.

Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava treba provesti u skladu s odredbama HRN
EN 1610 na nezasutom, ali osiguranom dijelu kanalizacije.

Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost vrsi se ispitnim tlakom koji proizlazi iz mjerenja
prilikom punjenja ispitne dionice do razine terena ovisno od unaprijed zadanog uzvodnog ili nizvodnog
okna - najvise 50 kPa, najmanje 10kPa, mjereno na tjemenu cijevi u vremenu od 60min. Kanalizacija
se ostavlja napunjena vodom 24h kako bi se stijenke cijevi natopile vodom (betonske cijevi), a nakon
toga se tlak podize do propisanog. Probna dionica se drzi pod tlakom 60min.

Zahtjevi ispitivanja:
Tlak se mora odrzati unutar 1kPa ispitnog tlaka od 50kPa na tjemenu cijevi.

Treba mjeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja, kao i visinu
tlaka u svakom trenu na zahtijevani ispitni tlak.

Volumdodavane vode ne smije biti veci od:

* 0.151/m2 u 30min za cjevovode;
* 0.20l1/m2 u 30min za cjevovode i slivnike;
* 0.40l/m2 u 30min za revizijska okna.

(m2 oznacava omocenu unutarnju povrsinu)
Rezultate ispitivanja vodonepropusnosti u originalu treba predati nadzornom inzenjeru.

Preporuca se i kontrola zbijenosti bo¢nog zatrpavanja i glavnog zatrpavanja za vrijeme
napredovanja radova.

KONTROLNA ISPITIVANJA

Opseg kontrolnih ispitivanja u pravilu je u omjeru 1:3 s tekucim ispitivanjima. Mjesta za uzimanje
uzoraka za tekuca i kontrolna ispitivanja kvalitete, odreduje nadzorni inzenjer po statisticCkom
kljucu.Nadzorni inzenjer takoder odreduje opseqg i uvjete geodetskih mjerenja izvedene kanalizacije.
Dozvoljena odstupanja u odnosu na projektirane kote, ovise o uzduznom nagibu.

2.1.9.4 Revizijska okna (opcenito)

Revizijska okna se ugraduju u pripremljeni iskop. Sraslo ili nasuto tlo ispod RO mora biti sabijeno
do modula stisljivosti Ms230MN/m2 mjereno kruznom plo¢om - 300mm ili stupanja zbijenosti
Sz>=95% u odnosu na standardni Proctorov postupak.

Tekuéim ispitivanjem treba provjeriti i dokazati projektom propisanu zbijenost uredenog tla ispod
svakog revizijskog okna.

Tocnost izvedbe prati se i provjerava geodetskim snimkama.

2.1.9.5 Ugradnja poklopaca na revizijska okna

Prije ugradnje poklopca izvoda¢ radova duzan je nadzornom inzenjeru predati dokaz o
uporabljivosti i nosivosti u originalu prema HRN EN EN-124.

Tocnost izvedbe kontrolira se geodetskom snimkom visine ugradenog poklopca. Dozvoljeno
odstupanje od projektirane kote iznosi +1cm, odnosno +5mm ukoliko se RO nalazi u kolniku.
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2.1.9.6 Slivnici (vodolovna grla) - opcenito

Slivnici se ugraduju u pripremljeni iskop. Srasloili nasuto tlo ispod SL mora biti sabijeno do modula
stisljivosti Ms=30MN/m2 mjereno kruznom plo¢om ¢300mm ili stupanja zbijenosti Sz=95% u odnosu
na standardni Proctorov postupak.

Tekucim ispitivanjem treba provijeriti i dokazati projektom propisanu zbijenost uredenog tla ispod
svakog slivnika.

Svi radovi moraju biti izvedeni tako da je osigurana vodonepropusnost slivnika.
Tocnost izvedbe prati se i provjerava geodetskim snimkama.

Prije ugradnje lijevano zeljeznih kisnih resSetki izvodac¢ radova duzan je nadzornom inzenjeru
predati dokaz o uporabljivosti i nosivosti u originalu.

2.1.9.7 PEHD slivnici

Slivnici se izvode od polietilenskih cijevi ¢ 630/535 mm, dok se kao dno ugraduje PEHD stopa.
Ukupna visina slivnika 1,90 m i obetonirava se betonom klase C 20/25 debljine 10,0 cm na licu mjesta,
prema detaljnom nacrtu. Ispod PEHD stope je predvideno betonsko dno debljine 15,0cm C20/25.

Kontrola kakvoce, proizvodnje i ugradnje vrSi se uzorkovanjem iz gotovih ugradenih elemenata
PEHD cijevi slivnika i potvrdivanje sa sukladnosti obloge betona.

Gornji rub slivnika treba izvesti u zadanom popre¢nom nagibu kolnika ili rigola. Gornji rub reSetke
treba ugraditi za 5 do 8mm nize od ruba kolnika ili kote rigola.

2.1.9.8 Zatrpavanje rova kanalizacije

Dio rova oko cijevi do visine od 30cm iznad cijevi zatrpava se pogodnim zemljanim ili pjeskovitim
materijalom u kome ne smije biti zrna ve¢ih od 8mm.

Trazena zbijenost ovisi o polozaju cijevi kanalizacije.

Ako se cijevi kanalizacije ugraduju izvan trupa ceste, trazeni stupanj zbijenosti Sz iznosi najmanje
95% u odnosu na standardni postupak po Proctoru (HRN EN U.B1.038).

Dio ispune, koji je viSi od 70cm iznad tjemena cijevi, zbija se jacim strojevima za zbijanje.
Zbijenost se provjerava na svakom sloju ispune, na svakih 50m kanalizacije.

Kontrola zbijenosti nasipnog materijala u rovu iznad cijevi kanalizacije ispituje se i dokazuje
teku¢im mjerenjem modula stisljivosti metodom kruzne ploce ili mjerenjem stupnja zbijenosti -
ispitivanjem prostorna mase zbijenog tla izmedu dva susjedna revizijska okna uvazavajuc¢i HRN EN
U.B1.046 i HRN EN U.B1.012.

2.1.9.9 Cijevi od polietilena visoke gustoce (PEHD) — za kanalizaciju

HRN EN 476:2011 Op¢i zahtjevi za dijelove koji se upotrebljavaju u odvodnji i
kanalizaciji (EN 476:2011)

HRN EN 681-1:2003/A3:2007 Elastomerne brtve — Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode
namijenjene za transport vode i odvodnju — 1 dio: vulkanizirana

guma
HRN EN 1610:2015 Polaganje i ispitivanje odvoda i kanalizacijskih cijevi
HRI CEN/TR 1046:2014 Plasti¢ni cijevni i kanalni sustavi -- Sustav za transport vode ili

otpadne vode izvan gradevinske konstrukcije -- Postupci za
podzemno polaganje

HRN EN 1401-1:2009 Plasticni cijevni sustavi za netlachu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju — Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U) — 1. dio:
Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav

HRN EN 1852-1:2018 Plasticni cijevni sustavi za netlachu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju — Polipropilen (PP) — 1. dio: Specifikacije za cijevi,
spojnice i sustav (EN 1851-1:2009)
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HRN EN 12666-1:2011

HRN EN 13476-1:2018

HRN EN 13476-2:2018

HRN EN 13476-3:2018

HRS CEN/TS 13476-4:2013

HRN EN 13508-1:2013

HRN EN 13508-2:2011

HRN EN 13598-1:2010

HRN EN 13598-2:2016

HRN EN 14364:2013

HRN EN 14802:2007

HRN EN 14830:2007

HRN EN 14982:2010

Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju — Polietilen (PE) — 1. dio: Specifikacije za cijevi,
spojnice i sustav (EN 12666-1:2005)

Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju — Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od
neomeksanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) — 1. dio: Opci zahtjevi i svojstva

Plasticni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju — Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od
neomeksanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) — 2. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom
unutarnjom i vanjskom povrsinom i sustay, tip A

Plasticni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju — Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od
neomeksanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) — 3. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom
unutrasnjom i profiliranom vanjskom povrsinom i sustav, tip B
Plasticni cijevni sustavi za netlachu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju — Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od
neomeksanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) — 4. dio: Upute za ocjenu sukladnosti

Ispitivanje i ocjena sustava odvodnje i kanalizacije izvan zgrada —
1. dio: Op¢i zahtjevi

Ispitivanje i ocjena sustava odvodnje i kanalizacije izvan zgrada —
2. dio: Sustav kodiranja optickog nadzora

Plasticni cijevni sustavi za netlachu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju — Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen
(PP) i polietilen (PP) i polietilen (PE) — 1. dio: Specifikacije za
pomocne spojnice ukljucujuéi plitke kontrolne komore

Plasticni cijevni sustavi za netlachu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju — Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen
(PP) i polietilen (PP) i polietilen (PE) — 2. dio: Specifikacije za
kontrolna okna i kontrolne komore u podrucju prometnica i duboko
ukopane instalacije (EN 13598-2:2009)

Plasticni cijevni sustavi za tlacnu i netlacnu odvodnju i kanalizaciju
— Staklom ojacani duromeri (GRP) na osnovu nezasi¢enih
poliesterskih smola (UP) — Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve
(EN 14364:2006+A1:2008)

Plasti¢ni cijevni sustavi — Plastomerna tijela ili sastavnice za
kontrolne komore i kontrolna okna — Odredivanje otpornosti na
povrsinsko i prometno opterecenje (EN 14802:2005)

Plastomerna podnozja kontrolnih komora i kontrolnih okana -
Ispitna metoda otpornosti na izvijanje (EN 14830:2006)

Plasticni cijevni i kanalni sustavi — Plastomerna tijela ili sastavnice
za kontrolne komore i kontrolna okna — Odredivanja obodne
krutosti (EN 14982:2006+A1:2010)
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2.1.9.9.1 Kontrola kvalitete
Kontrola kvalitete provodi se kroz cijeli proizvodni proces i odgovara HRN EN ISO 14001 standardu.
Materijal od kojeg se izgraduje okno ispituje se prema HRN EN 17025.
Po zavrSenom ispitivanju izdaje se tvornicka svjedodzba sukladno HRN EN 10204

2.1.9.9.2 Izjava o kvaliteti, odnosno izvjestaj o ispitivanju.
Cijevi i spojne elemente pratiizjava o kakvoci, odnosno izvjesStaj o ispitivanju koji sadrzava sljedece
podatke:

- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi

- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)

- datum proizvodnje

- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja

- vrstuispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja izvrSena
- oznaku pojedinac¢nog standarda kojem proizvod odgovara

2.1.9.10 Obveze izvodaca radova

CISCENJE CJEVOVODA
Cjevovode se mora ocistiti prije i poslije montaze.

Prije montaze treba pocistiti cijevi i elemente da se isti lakSe montiraju i da moguce necistoce ne
utjeCu na kvalitetu spajanja elemenata cjevovoda.

Montirani cjevovod se isto tako mora ocistiti s unutarnje strane od necistoce koje se mogu pojaviti
kod izrade i montaze cjevovoda, a radi otklanjanja mogucih pogresaka kod testiranja i konacno
kvarova pri uporabi cjevovoda.

ZASTITA UNUTRASNJOSTI CJEVOVODA OD NECISTOCE PRI MONTAZI

Pred pocetkom montaze cjevovoda sa cijevi i ostalih elemenata moraju se skinuti zastitne kape,
Cepovi i ostala zasStitna oprema, te ocistiti unutarnje dijelove (Cistiti sa ¢elicnom cetkom ili slicnim
sredstvom. Kod montaze paziti da u cjevovod ne dolazi neCistoca. Na kraju radnog dana mora se sve
nemontirane dijelove i cjevovode ponovno zastitit zastitnim kapama, ¢epovima ili prirubnicama.

Prije postupka Cis¢enja, cjevovod se mora vizualno pregledati da bi se utvrdilo je li u skladu s
odgovaraju¢im nacrtima i specifikacijama.

Izvodac radova duzan je, sukladno propisima, tijekom izvodenja radova voditi kontrolu ugradenog
materijala i kakvoce radova, te provesti sva testiranja materijala i pribaviti ateste za sve radove,
sukladno propisima i ustaljenoj tehnickoj praksi.

Izvodac radova je takoder obavezan dobaviti odgovarajucu dokumentaciju za sve materijale,
opremu i slicno, koju nabavlja izvan propisanih normi, a na osnovu koje investitor moze izdati
suglasnost za ugradnju istih.

DOKAZ
U svrhu osiguranja kakvoce ugradenih uredaja, instalacija i opreme, te izvedenih radova, potrebno
je imati dokaze o ispravnosti, ispitivanjima, kao i o stru¢nosti djelatnika koji ¢e izvesti radove.

Uredaji, instalacije i oprema

Ugradeni uredaji, oprema i instalacije moraju biti ispravni i ispitani, o ¢emu mora postojati
jamstveni list, odnosno isprava ovlastene ustanove. Ispitivanje ispravnosti istih obvezno je prema
uputi proizvodaca, a najmanje jedanput godisnje.
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Uredaji, oprema, sredstva i instalacije koji se uvoze iz inozemstva moraju imati ispravu ovlastene
pravne osobe o ispravnosti tih uredaja, opreme, sredstava i instalacija, odnosno izvjestaj o ispitivanju
na temelju kojeg Drzavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje potvrdu o sukladnosti (certifikat).

Izvjestaj o ispravnosti i funkcionalnosti uredaja proizvedenih i ispitanih u inozemstvu moraju biti
prevedeni na hrvatski jezik.

Montaza i radovi

Montaza i radovi moraju biti povjereni stru¢no osposobljenim djelatnicima, odnosno stru¢nim
poduze¢ima. O izvedenim radovima mora se voditi dnevnik, a nadzor obavlja stru¢ni djelatnik
imenovan od strane investitora.

ISPITIVANJE CJEVOVODA
Cjevovode se mora nakon izvrsene montaze ispitati da se ustanove eventualna odstupanja od
dokumentacije i da se ustanovi nepropusnost.
Ispitivanje cjevovoda se u toj proceduri dijeli na:
- vizualni pregled
- ispitivanje nepropusnosti cjevovoda pod pritiskom
Vizualni pregled
Vrsi se prije ispitivanja cjevovoda na nepropusnost.
Tim pregledom mora se ustanoviti:
- da cjevovod po izgledu, obloku i mjerama odgovara izvedenoj dokumentaciji odnosno

korekcijama vrSenim tijekom gradenja
- daugradeni elementi cjevovoda odgovaraju specifikacijama materijala

Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost

Nakon vizualnog pregleda moze se pristupiti ispitivanju cjevovoda na nepropusnost. To ispitivanje
mora se vrSiti na svim cjevovodima, na specifirani nacin sukladno normi Polaganje i ispitivanje
kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610 i prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje
djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i proc¢is¢avanje otpadnih voda (NN
1/2011).

ZAPISNIK O I1ZVRSENOM ISPITIVANJU NA NEPROPUSNOST

Taj zapisnik mora obavezno sadrzavati slijedece podatke :

datum ispitivanja
redni broj ispitivanja

1. oznaka cjevovoda koji se ispituje
2. ispitni medij

3. vrijeme trajanja ispitivanja

4. ispitni tlak

5.

6.

U zapisnik se upisuju i opazanja tijekom ispitivanja
Taj zapisnik potpisuje nadzorni inzenjer, investitor ili njegov predstavnik.
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2.1.10 Izjava izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine

Pisana izjava izvodaca, o izvedenim radovima i uvjetima odrazavanja gradevine , sadrzi:

- izjavu o udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede

ispunjavanja bitnih zahtjeva i drugih uvjeta za gradevinu, te lokacijskih uvjeta
- izvjeSce o izvodenju radova i ugradivanju gradevnih proizvoda i opreme u odnosu na
tehnicke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima odrzavanja gradevine s obziroma
naizvedeno stanje gradevine, ugradene gradevne proizvode, instalacije i opremu u odnosu

na projektom predvidene uvjete

Prilog pisanoj izjavi izvodaca je popis gradevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su
potpisivale, te popis isprava kojima se dokazuje uporabljivost ugradenih gradevnih proizvoda, dokaza
o sukladnosti ugradene opreme, isprava o sukladnosti odredenih dijelova gradevine bitnim zahtjevima
za gradevinu i dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama i kontrole
kvalitete i sl.) i drugi dokazi upotrebljivosti u skladu sa Zakonom, odnosno druga odgovarajuca
dokumentacija prema gradevinskoj dozvoli odnosno propisu u skladu s kojima je gradevina izgradena.

2.1.11 Ostale odredbe

2.1.11.1 Nadzor

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavrSavaju u skladu s ovim Tehni¢kim uvjetima i
zahtjevima projektnih specifikacija.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrdivanje) sukladnosti svojstava proizvoda
I materijala koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.

Nadzor materijala i proizvoda
Koji ¢e se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je tablicom.

Tablica 1: Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda

PREDMET VRSTA NADZORA

Materijali oplate Vizualni nadzor

Armaturni Celik Prema ENV 10080 i zahtjevima projekta®

Svjezi beton" proizveden u tvornici ili na Prema EN 206, i prema ovim tehnickim uvjetima®’. Pri
gradilistu. preuzimanju betona treba postojati otpremnica.

Ostali materijali? Prema projektnim specifikacijama i normama.
Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama 2

Nadzorni izvjestaj Treba

V) Na gradili$tu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa "svjeZim betonom,
tvorni¢kim ili
gradiliSnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.
2) Npr. element ugradenog Celika, opeka i sl.
3) Proizvode s potvrdom sukladnosti tre¢e osobe treba vizualno pregledati i provijeriti otpremnicu.

U slu€aju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale proizvode treba
provijeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.
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Podrucje nadzora i izvedbe

Podrucje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici.

Tablica 2: Podrucje nadzora

PREDMET

VRSTA NADZORA

Kalupi, oplata i skele

Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja

Obi¢na armatura

Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja

Ugradeni elementi

Prema projektu i ovim tehnickim uvjetima

Zidani elementi

Prema projektu i ovim tehnic¢kim uvjetima

Celi¢na konstrukcija

Prema projektnim i izvedbenim specifikacijama i ovim
tehni¢kim uvjetima

Predgotovljeni elementi

Prema izvedbenim specifikacijama

Gradilisni prijevoz i ugradnja betona

Prema ovim tehnickim uvjetima

Zavrsna obrada i njegovanje betona

Prema ovim tehni¢kim uvjetima

Geometrija

Prema projektnim specifikacijama

Nadzorna dokumentacija

Kako se trazi ovim uvjetima

Nadzor prije betoniranja

Prije pocCetka betoniranja nadzor treba ukljucivati:

* geometriju oplate,

+ stabilnost oplate, skela i njihovih temelja,

* nepropusnost oplate,

+ uklanjanje necistoca (prasina, snijeg i/ili led i ostaci Zice) s dijela koji ¢e se betonirati,
+ obradu lica konstrukcijskih spojnica,
+ uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom,

*  pripremu povrsine oplate,

+ otvore u oplati.

Nadzor poslije betoniranja

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura
u projektiranom polozaju. Treba provjeriti polozaj dilatacijske trake.

Nadzor armature prije betoniranja

Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovaraju¢im nadzornim razredom treba potvrditi da je:
+ armatura iskazana u nacrtima ugradena i prema nacrtima postavljena u projektiranu

poziciju,

+  zastitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama,

+ armatura nezagadena uljem, mastima, bojom ili drugim Stetnim materijalima,
+ armatura ispravno ucvr§cena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja,

* razmak izmedu sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona,

+ ugradena armatura popracena odgovarajucom potvrdom sukladnosti sa svojstvima

uvjetovanim u EN 10080

Ako za armaturu dopremljenu u savijaliste ili na gradevinu nema odgovarajuce potvrde sukladnosti
s uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem odgovarajuceg broj uzoraka

dopremljenih profila.
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Nadzor armature poslije betoniranja
Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi daje preklopna (kontinuitetna) armatura
u projektiranom polozaju.

Nadzor postupka betoniranja
Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati prema tablici.

Tablica 3: Planiranja, nadzor i dokumentiranja

PREDMET VRSTA NADZORA

Planiranje nazdora Plan nadzora, procedure i instrukcije prema specifikacijama.
Aktivnosti kod nesukladnosti.

Nadzor Osnovni i povremeni detaljni nadzor

Dokumentacija Svi dokumenti planiranja, Izvjestaji o svim nadzorima, Izvjestaiji

0 svim nesukladnostima i popravnim mjerama

Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete.
Najbolji nadzor je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobi¢ajene dobre prakse.

Nadzor u slucaju nesuglasnosti
Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuée radnje koje ¢e osigurati uvjetovanu
stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece:

+ utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,
* mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima,
+ potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.

Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih
svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vazec¢im normama. Ispitivanja se
odlukom nadzornog inzenjera povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.

Nesukladnost tlacne ¢évrstoce (postignute i uvjetovane klase) betona rjeSava se naknadnim
ispitivanjem uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.

Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 7034 i HRN U.M1.048 i utvrditi klasu tlacne ¢vrstoce kojoj
ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja! Pribliznu klasu kojoj je odgovarao pri 28-dnevnoj
starosti. Prva sluzi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog dijela a druga za
reguliranje ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i kupca betona.

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako
se nesukladnost moze popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inzenjer i ovlasStena institucija
koja je utvrdila velic¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak.

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehni¢kim
uvjetima. Dokumentaciju postupka i materijala koji ée se upotrijebiti treba prije popravka odobriti
nadzorni inzenjer.
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2.1.12 Faktor

Na jedini¢énu cijenu radne snage izvoda¢ moze zaraCunati faktor po postoje¢im propisima i

instrumen

tima na osnovu zakonskih propisa.

Povrh toga izvoda¢ mora faktorom obuhvatiti radove koji se nece platiti bilo kao troskovnicka

stavka, bil

2.1.13
Jedini¢

o kao naknadni rad i to kako slijedi:

sve rezije gradiliSta ukljucujudi dizalice, mehanizaciju i sl.

najamne troskove za iznajmljenu mehanizaciju koju izvoda¢ sam ne posjeduje, a potrebna
mu je pri izvodenju radova,

nalaganje temelja prije iskopa,

svi rezijski sati,

ciS¢enje objekata za vrijeme rada, te po zavrsetku,

Cis¢enje ugradenih elemenata,

sva ispitivanja materijala s odgovarajuc¢im certifikatima,

uredenje gradiliSta po zavrSetku rada s uklanjanjem svih otpadaka, ostataka gradevinskog
materijala i inventara, pomoc¢nih objekata i sl. Ukoliko se za organizaciju gradilista
iskoriStavaju zelene povrsSine, po zavrSetku radova izvodac ih treba dovesti u zateceno
stanje

uskladistenje materijala i elemenata za obrtnicko-instalaterske radove do njihove ugradnje

Jedinicne cijene
na cijena za izvodenje radova treba sadrzavati:

a) savrad

b) sav materijal

c) svu potrebnu skelu bez obzira na visinu i vrstu s prilaznim mostovima, itd.
d) podupiranje konstrukcija prilikom izvedbe

e) zastitainjega ugradenih materijala

f) cis

¢enje od Sute i otpadaka

g) odvoz Sute i otpadaka na gradski deponij

h) svi

ostali pomoc¢ni radovi koji su potrebni da bi se mogao izvrsiti svaki rad.

Obracun naknadnih radova i viSe radnji
Naknadni radovi — izvoditelj smije stavke koje nisu bile obuhvacene troskovnikom izvoditi tek po

odobrenju

nadzornog inzenjera, uz prethodno utvrdivanje jedinicne cijene predmetne stavke, a na bazi

kalkulativnih elemenata iz ugovora.

Vise radnje — na sva prekoracenja koli¢ina po ugovorenim stavkama, izvoditelj je duzan, a prije
izvedbe istih, o tome obavijestiti nadzornog inzenjer, i tek po odobrenju nastaviti s radovima.
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2.2 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE GRADEVNIM
OTPADOM

2.2.1 Posebni tehnicki uvjeti gradnje

Posebne uvjete gradnje za izvedbu gradevine predlozio je investitor “Opc¢im tehnickim uvjetima za
radove na cestama” knjiga | do VI,(Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Zagreb, 2001. g.) a projektant
ih u potpunosti prihvaca.

Gradevinske radove treba izvesti tocno prema projektu. U stavkama troskovnika gdje nije objasnjen
nacin rada i posebne osobine finalnog produkta izvoditelj je duzan pridrzavati se uobic¢ajenog nacina
rada, uvazavajuci odredbe vazecih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga,
izvoditelj je obavezan pridrzavati se uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i
obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije ve¢ detaljno opisano troskovnikom, a
narocCito u sluajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troskovnika i postoje¢im
gradevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu
gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troskovnika. Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu
nekog propisanog materijala i drzi da za takvu izvedbu nebi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o
tome obavijestiti projektante s obrazlozenjem i dokumentacijom. Konacnu odluku donosi projektant
u suglasnosti s nadzornim inzenjerom investitora, nakon proucenog prijedloga izvoditelja.

U slucaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje
projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

2.2.2 Tehnicki uvjeti izvedbe slojeva kolnicke konstrukcije

Za radove kod izvodenja projektiranih kolnickih konstrukcija daju se slijede¢i osnovni zahtjevi
kvalitete materijala i radova.

Zahtjevi su propisani ovim projektom i ,Op¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama“ - knjiga
II'i knjiga Ill, Hrvatske ceste — Hrvatske autoceste, 2001.

(http://www.hrvatske-ceste.hr/Publikacije-opci%20tehnicki%20uvjeti.htm)

2.2.2.1 Nosivi sloj od nevezanog kamenog materijala

Nosivi sloj od mehanicki zbijenog nevezanog drobljenog kamenog materijala, granulacije 0/63 mm,
ovim projektom predviden je u debljini do 30 cm.

Za izradu ovog sloja predvida se koristiti drobljeni kameni materijal.

Tehnicka svojstva agregata za nosive slojeve od nevezanih mjesavina specificirana su prema
normama HRN EN 13242:2008 i HRN EN 13285:2010.
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Uvjeti kvalitete (odabrani razredi) za

Tehnicka svojstva prema normi Ispitna norma nosivi sloj od nevezanih mjeSavina

HRN EN 13242

Mijesani agregat 0/63

Granulometrijski sastav Ga85

(nadzrnje i podzrnje), tablica 2 HRN EN 933-1

Tolerancije od deklariranog tipi¢nog
granulometrijskog sastava na sitima D, GTa20
D/2i 0,063 mm, tablica4

Udio sitnih cestica (Cestice velicine do
0,063 mm), tablica 8

HRN EN 933-1 fs

HRN EN 933-8 Ispituje se
Kvaliteta sitnih ¢estica* i

HRN EN 933-9
*Kada je udio sitnih Cestica veci od 3% ispituje se kvaliteta sitnih Cestica.
Indeks plosnatosti, Fl, tablica 5 HRN EN 933-3 Ispituje se
Indeks oblika, tablica 6 HRN EN 933-4 Slao

Tablica 6 Geometrijska svojstva agregata za nevezane mjesavine (tehnicka svojstva prema normi HRN EN 13242)

. ] ] Uvjeti kvalitete (odabrani razredi) za

Iggzgka svojstva prema normi HRN EN Ispitna norma nosivi sloj od nevezanih mje$avina
Mijesani agregat 0/63
Otpornost na drobljenje,
. HRN EN 1097-2 | LA4
(«<Los Angelesn»), tablica 9
Gustoéa, tocka 5.4 HRN EN 1097-6 o
. . . Ispituje se
Upijanje vode tocka 7, 8ili 9
. - . HRN EN 1097-6,
Upijanje vode kao indikator otpornosti na tocka 7 Waal,
mraz, tablica 18 ocka
i tablica 19++ HRN EN 1097-6,
Dodatak B W240,5

*+xKada je upijanje vode vece od propisanih razreda ispituje se otpornost agregata na smrzavanje i
odmrzavanje.
-metoda smrzavanja i odmrzavanja, | HRN EN 1367-1 | F,
tablica 20
ili
-metoda otpornosti na magnezijev sulfat, HRN EN MS,s
tablica 21 1367-2

Tablica 7 Fizikalna svojstva agregata za nevezane mjesavine (tehnicka svojstva prema normi HRN EN 13242)
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2.2.2.2 Tehnicka svojstva mjesavina za nosive slojeve od nevezanih mjesavina moraju zadovoljavati
ove uvjete:

2.2.2.2.1 Granulometrijski sastav

Granulometrijska krivulja zrnatog kamenog materijala mora se nalaziti unutar granica koje su
definirane normom HRN EN 13285 (tocka 4.4.1, tablica 6) i to razreda Ga. Isporucitelj se osim
odabranog razreda grani¢nih krivulja mora pridrzavati i dodatnih grani¢nih krivulja definiranih u HRN
EN 13285 (tocka 4.4.1, tablica 6).

2.2.2.2.2 Odredivanje organskih tvari

Uzorak se potopi u otopinu s reagensom, te se nakon odredenog vremena boja otopine iznad
uzorka usporedi s bojom standardne otopine. Ako je boja otopine iznad uzorka tamnija od standardne,
u uzorku se gravimetrijski odreduje udio organskih tvari i lakih Cestica.

2.2.2.2.3 Udio organskih tvari i lakih cestica

Zrnati materijal ne smije sadrzavati viSe od 2% organskih tvari i lakih Cestica, kao Sto su drveni
ostaci, korijenje, Cestice ugljenai sl.

2.2.2.2.4 Optimalna vlaga i maksimalna suha prostorna masa

Uzorak zrnatog kamenog materijala zbija se energijom modificiranog Proctorovog postupka (2,66
MN m/m3). Rezultat ispitivanja je optimalna vlaga, tj. ona koli¢ina vode u uzorku koja omogucuje
maksimalnu zbijenost materijala uz navedenu energiju, pri kojoj se dobiva maksimalna suha
prostorna masa. Ugradnja zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj najbolja je pri optimalnoj vlazi.

Maksimalna suha prostorna masa po modificiranom Proctorovu postupku ovisi o mineralosko -
petrografskom sastavu materijala i njegovu granulometrijskom sastavu, a koristi se kao parametar pri
odredivanju stupnja zbijenosti ugradenog sloja. (HRN EN 13286-2 i HRN EN 13286-50).

2.2.2.2.5 Kalifornijski indeks nosivosti - CBR

Nosivost sloja ocjenjuje se na temelju laboratorijski odredenog kalifornijskog indeksa nosivosti —
CBR prema normi HRN EN 13286-47. CBR se odreduje na pokusnim tijelima zbijenim uz optimalnu
vlagu prema normi HRN EN 13286-2.

Zahtjev za nosivost zrnatog kamenog materijala, izrazen kao kalifornijski indeks nosivosti — CBR,
za drobljeni kameni materijal ili mjeSavinu prirodnog $ljunka s vise od 50 % drobljenog kamenog
materijala, je najmanje 80 %.

Na materijalima za izradu nosivog sloja od nevezane mjesavine potrebno je provesti prethodna
ispitivanja:

- Sadrzaj vode (ISO/TS 17892-1)

- Koeficijent nejednolikosti (granulometrijski sastav) (ISO/TS 17892-4, HRN EN 933-1), za
drobljeni kamen uvjet je da je omjer d60/d10 od 15 do 50

- Udio sitnih Cestica <0,02 mm ispituje se prema tehnickoj specifikaciji HRS CEN ISO/TS
17892-4,tocka 5.215.3. Uvjet je da Cestica manjih od 0,02 mm ne smije biti viSe od 3 mas.%.
U pojedinim slu¢ajevima mogu se dopustiti i zrnati materijali s nesto drugacijim sastavima,
ako se ostalim ispitivanjima dokaze njihova uporabljivost i ako to odobri nadzorni inzenjer.
Udio zrna manjih od 0,02 mm smije biti do 5% ukoliko se radi o cesticama kamenog porijekla
u podrué¢jima manjih dubina smrzavanja (blagih klimatskih uvjeta) $to trebaju odobriti
nadzorni inzenjer i projektant.

- Udio organskih tvari i lakih ¢estica (HRN EN 1744-1) mora biti manji od 2%

- Suha prostorna masa (modificirani Proctor) (HRN ENU.B1.016 13286-2)

- Kalifornijski indeks nosivosti, CBR (HRN EN 13286-47) za drobljeni kamen mora biti veéi od
80%
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Kakvoca materijala mora biti takva da osigura zahtijevanu nosivost kolnika tijekom ukupnog
projektiranog vijeka trajanja.

22226

Zahtjevi kakvoce za ugradeni nosivi sloj

ZavrSeni nosivi sloj od nevezane mjeSavine mora zadovoljavati zahtjeve za modul stisljivosti,
stupanj zbijenosti, granulometrijski sastav, ravnost povrsine sloja, visinu i debljinu, te polozaj i nagib
propisane u projektu te prema ,Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama” - knjiga lll, Hrvatske
ceste — Hrvatske autoceste, 2001.

*  Modul stisljivosti i stupanj zbijenosti

Na ugradenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijama u
pogledu visina i polozaja modul stisljivosti, metodom kruzne plo¢e prema HRN U.B1.046, i stupan;j
zbijenosti, ispitivanjem prostorne mase prema normi HRN U.B1.016.

Modul stisljivosti i stupanj zbijenosti nosivog sloja bez veziva moraju zadovoljavati zahtjeve iz
tablice 8:

Uvjeti kvalitete
Tehniéko svojstvo Ispitna norma (minimalno)
0/63
Stupanj zbijenosti Sz u odnosu na modificirani | HRN U.B1.016. 98
Proctor, % HRN EN 13286-2
Modul stisljivosti Ms (plo¢a @ 30 cm), MN/m? HRN U.B1.046/68 80

Tablica 8 Tehnicka svojstva materijala ugradenog u nosivi sloj od
nevezane mjesavine na koji se ugraduje reciklirani sloj

- Granulometrijski sastav materijala mora zadovoljavati ve¢ navedene zahtjeve, uzorkovan
na mjestu ugradnje, a prije zbijanja.

- Ravnost povrsine sloja mjerena letvom duljine 3 m (HRN EN 13036-7) smije odstupati
najvise 20 mm.

- Visinski polozaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod
rubova kolnika, te sredine kolnika, a odstupanja mogu biti najvise 15 mm. Iznimno, uz
odobrenje nadzornog inzenjera, odstupanja nanize mogu biti do najvise -30 mm, s time da
se za visinu odstupanja izvede nadomjestak sljedecim slojem na trosak izvodaca.

- Nagib mora biti jednak popre¢nom i uzduznom nagibu projektirane povrsine. Odstupanja
ne smiju biti veca od +0,4% apsolutno od nagiba zadanog projektom.

2.2.2.3 Habajuci sloj AC 11 surf (M4, AG5)

Habajuci sloj AC 11 surf, prema normi HRN EN 13108-1, predviden je na kolniku, u debljini od 6,0
cm, na nosivom sloju nevezanog drobljenog kamenog materijala 0/63, debljine 30 cm.

Kao vezivo ¢e se primijeniti tip bitumena 50/70 prema EN 12591, Cija su svojstava, ispitne metode
I uvjeti propisani u tablici 11.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti agregata provode se prema normi
HRN EN 13043.

Agregat i punilo koje se koristi za izradu habaju¢eg sloja asfaltbetona AC 11 surf mora
zadovoljavati zahtjeve kvalitete propisane u tablici 9
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Tehnicka svojstva Ispitna metoda | HRN EN 13043
Granulometrijski sastav HRN EN 933-1 Gc90/15
Najveci dopusteni udio sitnih ¢estica HRN EN 933-1 f f,@
Najmanji  dopusteni razred udjela
drobljenih zrna i udjela lomljene povrsine | HRN EN 933-5 Coon
zrna
Najveci dopusteni indeks oblika HRN EN 933-4 Sl
Najveéi dopusteni indeks plosnatosti HRN EN 933-3 Flzo
NaJve_C| dqpustenl raz“red otpornoi‘,tl nNa | LN EN 1097-2 L Aso
predrobljavanje metodom“Los Angeles
® Najve¢i dopusteni razred otpornosti | HRN EN 1097-8, AAV
(=)} v .. 20
@ | agregata na povrsinsku abraziju Dodatak A
_? B_ Najveci dopusteni razred otpornosti | HRN EN 1097-1 | Mpe20
£ ® | aaregata na troSenie _
> Najvedi dopusteni razred upijanja vode za
x ocjenu  otpornosti na  smrzavanje- | HRN EN 1097-6 | WA241
odmrzavanje
Najmanji dopusteni razred otpornosti
. HRN EN 1097-8 | PSVpekiso
agregata na polirnost
HRN EN 12697-
Prionljivost bitumenskog veziva 11 >80% (6h)®
(Metoda A)
Najve¢i dopusteni razred otpornosti na | HRN EN 1367-1
smrzavanje-odmrzavanje ili magnezijev | ili Frili MSqs
sulfat HRN EN 1367-2
< Najvecéi dopusteni udio sitnih Cestica HRN EN 933-1 fio
S~
2 - Ga90
= Granulometrijski sastav HRN EN 933-1
2 GrcNR
3 P e ~ P P P
o ) N_aJveC| dopusteni razred kvalitete sitnih HRN EN 933-9 MB:10
) cestica
S N:?Urpanjl dopusteni razred uglatosti zrna HRN EN 933-6 Ecs309
QEJ- (koeficijent protoka)
© Najvedi dopusteni razred upijanja vode za
,5 ocjenu otpornosti na smrzavanje- | HRN EN 1097-6 | WA241
.2 | odmrzavanje
2 Porijeklo © - PSVbeki.30
@ za frakciju 2/4 mm dopusten je razred f2
® y slu¢aju kad je prionljivost manja od 80 %, mora se upotrijebiti dodatak za poboljdanje prionjivosti
© za smjesu zrnja 0/2 eruptivnog porijekla, udio sitnih ¢estica manjih od 0,063 mm snije biti najvise
5% (m/m)
@ koeficijent protoka zrnja veli¢ine <2 mm izdvojenog iz frakcije 0/4 mm
© sirovina od koje je proizveden agregat navedenog razreda PSV
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Otvori  sita | Prolaz  kroz
(mm) sito, %(m/m)
Granulometrijski sastav HRN EN 933-10 | 2 100
0,125 85do 100
0,063 70do 100
Ocjena kvalitete sitnih Cestica HRN EN 933-9 MBg10
Udio vode dodanog punila HRN EN 1097-5 | <1 %(m/m)
Gustoéa punila HRN EN 1097-7 | Ispituje se
Supljine suhozbijenog punila po Rigdenu HRN EN 1097-4 | Vag/3s
Promjena tocke razmeksanja (A PK) HRN EN 13179- | Ares8/16
Topljivost punila u vodi HRANEN 1744-1, WS
pAvostp Tocka 16 10
Osjetljivost na vodu HRN EN 1744-4 | Ispituje se
° - ” -
2 Ud|c_> kalcijevog karbonata u vapnenackom HRN EN 196-21 | CCoy
S | punilu
a
Udio kalcijevog hidroksida HRN EN 459-2 Ka25

Zahtjevi za ujednacenost punila ©

«Bitumenski broj» dodanog punila ©

HRN EN 13179-2

Ispituje se (BNpeclered)

Gubitak zarenjem (ugljenog leteceg
pepela) ©

HRN EN 1744-1,
Tocka 17

Deklarirani raspon ne smije biti
veci od 6% mase

Nasipna gustoéa®

HRN EN 1097-3:
prilog B

Proizvodacev deklarirani raspon
mora biti izmedu 0,5Mg/m?3 i
0,9Mg/m3.

Blaineov-o ispitivanje©

HRN EN 196-6

Proizvodacev deklarirani raspon
ne smije biti vec¢i od 140m?2/kg.

Gustoc¢a dodanog punila©

HRN EN 1097-7

Raspon ne smije biti veé¢i od 0,2
Mg/m?3 od proizvodaceve

deklarirane vrijednosti

©Qcjena ujednacenosti proizvodnje punila prati se jednim od navedenih svojstava

Tablica 9 Minimalni zahtjevi kvalitete agregata i punila za primjenu u asfaltbetonu tipa AC 11 surf
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Granulometrijski sastav i minimalni udio bitumena mora zadovoljavati uvjete dane u tabl. 10

. . AC 11 surf
Tocka norme . Otvor sita _
HRN EN 13108-1 Metoda ispitivanja [mm] Prolaz  kroz  sito
[%(m/m)]
16 100
11,2 90 do 100
8 70 do 92
Granulometrijski sastav, 4 42do 72
tocka 5.3.1.2 @ HRN EN 12697-2 2 25 do 50
1 16 do 41
0,25 6 do 27
0,063 3,0do 10,0
Minimalni udio bitumena, HRN EN 12697-1 B © B
tocka 5.3.1.3 ® m min 49

@ jspituje se prema normi HRN EN 12697-2
® topivi udio veziva odreduje se prema normi HRN EN 12697-1
© pri odredivanju minimalnog udjela bitumena aktualne bitumenske mjesavine (Bak), Bmin S€ korigira

faktorom o (0=2,65/pa); (pa je prividna gustoca smjese agregata u aktualnoj bitumenskoj
mjesavini, odredena prema normi HRN EN 1097-6 i izrazena u Mg/m3)

Tablica 10 Granulometrijski sastav i minimalni udio bitumena za habajuéi sloj AC 11 surf

Fizicko-mehanitka svojstva asfaltne mjeSavine moraju odgovarati zahtjevima u tablici 11

Asfaltbeton za habajuce slojeve (HRN EN 13108-1)

Tocka 5220 y4i0 supljina, V (%(v/v)) Vinin 25 Vinax 55
(Ta)ocka 5.3.3 I(;)pzs;m\?))supljma bitumenom, VFB VFBuin 70 VFBinax a6
Tocka 5.2.4 | Najmanji  omjer indirektne ITSR

(®) vlaéne évrstoée, ITSR (%) o

Tocka 5.2.6. | Najveéa brzina deformacije, WTS

© Tablica8 | WTSar mm/102ciklusa AIRNR

Tocka 5.2.6. | Najveca relativna dubina PRD

© Tablica9 | kolotraga, PRDair (%) AIRNR

@ yzorci se spravljaju Marshall zbijaéem, 2x50 udaraca (HRN EN 13108-20, tocka C.2, tablica C.1,
tocka C.1.2), a volumetrijska svojstva se odreduju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20,
tocka D.2

® uzorci se spravljaju Marshall zbijaéem, 2x35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN
EN 13108-20, tocka D.3

Tablica 11 Fizicko — mehanicka svojstva asfaltne mjesavine za habajuci sloj AC 11 surf
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Svojstva ugradenog (izvedenog) nosivog sloja moraju odgovarati sljedeé¢im zahtjevima danim u
tablici 12

Svojstvo Zahtjev

Udio Supljina, %(V/V) 25do 7,5
Stupanj zbijenosti, % >97

Visina sloja: dopusteno visinsko odstupanje sloja od projektiranog | _ . 10%
visinskog polozaja, najvise =R
Poprecni pad sloja: dopusteno odstupanje od projektiranog | _ . 0,4%(aps.)
poprec¢nog pada (svaki profil), najvise =* Uarlaps.
Polozaj sloja: dopusteno odstupanje (horizontalni polozaj lijevog i 150 mm

desnog ruba) od projektiranog visinskog polozaja, najvise

Tablica 12 Svojstva ugradenog (izvedenog) habajuceg sloja
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2.2.3 Gospodarenje gradevnim otpadom

Nakon izvodenjaradova na uklanjanju gradevine, potrebno je zbrinuti gradevni otpad nastao njenim
uklanjanjem. Lokacija na kojoj je stajala gradevina mora biti potpuno ociS¢ena od gradevinskog
materijala i poravnata sa okolnim terenom.

Prilikom zbrinjavanja gradevnog otpada posebnu pozornost potrebno je obratiti na slijedece:

Sav otpad odvojiti prema vrsti gradevinskog materijala (crijep, cigla, drvo, beton, limeni opSavi i dr.)
te ga zbrinuti na trajnu deponiju. Zbrinjavanje o svom trosku izvodi izvodac, osim ako je ugovorom o
uklanjanju gradevine izmedu investitora i izvodaca drugacije definirano.

sve putne prilaze gradiliStu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliSa, a one putove koji trajno
ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to u ovisnosti o
razredu i namjeni prometnice,

prethodno oformljene deponije i pozajmista urediti i isplanirati, kako bi se u $to ve¢oj mjeri uklopili
s prirodnim okoliSem, a u $to manjoj mjeri ugrozile blize susjedne gradevine,

sve gradevine (privremenog karaktera), opremu gradilista, neutroseni materijal, otpad i sli¢no, treba
ukloniti, a predmetno zemljiste adekvatno urediti, tj. dovesti u prvobitno stanje,

kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu prvobitnog
stanja,

Nakon uklanjanja gradevina ne bi trebala biti pod bilo kakvim utjecajima Stetnih tvari stoga je
materijal nastao rusenjem cCista gradevinska Suta koja ne zagaduje okolis. Materijal nastao rusenjem
treba biti usitnjen na velicinu komada prikladnih za utovar zlicom gradevinskog stroja, transportiran
na za to propisanu deponiju koju osigurava izvodac a postujuci sve zakone i propise.

2.2.3.1 Tehnicki uvjeti za gospodarenje otpadom

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu, odnosno u skladu
sa vaze€im:
- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13);
- Pravilnik o katalogu otpada (Narodne novine br. 90/15);
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 23/14,51/14,121/15,132/15);
- Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (Narodne novine br. 69/16)
Po navedenom pravilniku o gradevnom otpadu mora se:

1. osigurati izdvajanje materijala i tvari, ukljucujuéi i gradevne proizvode, koji nisu otpad (npr.
visak materijala pri gradenju ili rekonstrukciji gradevine ili izdvojene tvari ili materijali ili
gradevni proizvodi kao Sto je ciglaili crijep iz gradevine koja se uklanja ili rekonstruira), ukoliko
se isti mogu bez obrade koristiti u istu svrhu u koju su i proizvedeni, te otpada sukladno ¢lanku
11. Pravilnika,

2. sprijecitiispustanje azbestnih vlakana u zrak iz azbestnog otpadai razlijevanja tekuéeg otpada
koji moze sadrzavati azbest, kada je azbestni otpad prisutan u gradevini,

3. sprijeciti mijeSanje pojedine vrste opasnog gradevnog otpada s drugim otpadom odnosno
tvarima i materijalima koje nisu otpad,

4. sprijeciti mijeSanje razdvojenog otpada, osim mijesanja koje obavlja ovlastena osoba

sukladno odgovarajucoj dozvoli za gospodarenje otpadom,

sprijeCiti raznoSenje, razlijevanje odnosno ispustanje otpada izvan gradiliSta u okolis,

6. onemoguditi istjecanje oborinske vode koja je dosla u doticaj s opasnim otpadom na tlo, u
vode, podzemne vode i more,

onemoguciti istjecanje tekuceg otpada na tlo, u vode, podzemne vode, more,

predvidjeti odgovarajuci prostor za skladistenje otpada na gradilistu u skladu s Pravilnikom,
odrediti nacin izvedbe radova, uzevsi u obzir njihovu tehnicku izvedivost i ekonomsku
opravdanost, kako bi koli¢ina mijeSanog gradevnog otpada, koja nastaje izvedbom radova, bila
Sto manja te kako bi se viSak materijala uporabio na mjestu gdje je taj viSak i nastao, a nastali
otpad pripremio za ponovno koristenje ili drugi postupak oporabe.

o

O o N
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Zabranjeno je opasni gradevni otpad odbaciti u mijeSani komunalni otpad, te mijeSati s drugom
vrstom otpada ili tvarima ukljucujuci i gradevne proizvode ili materijalima koje nemaju status otpada,
osim na nacin odreden dozvolom za gospodarenje otpadom.

Posjednik gradevnog otpada duzan je, na gradiliStu na kojem je taj otpad nastao, izdvojiti od drugog
otpada i materijala koji nije otpad, te odvojeno skladistiti sljedeci otpad prema vrstama propisanim
posebnim propisom koji ureduje Katalog otpada sve koli¢ine opasnog otpada (azbestni otpad, otpad
koji sadrzi PCB, otpadne elektricne i elektronicke uredaje i opremu koja je opasni otpad, elemente koji
sadrze katran, ostali opasni otpad te neopasni otpad koji ¢ini najmanje 80% mase svog otpada
nastalog na odredenom gradilistu.

Posjednik neopasnog mineralnog gradevnog otpada iz Priloga IV. Pravilnika duzan je s istim
postupati na nacin da se osigura odgovarajuca oporaba takvoga otpada, sukladno Zakonu, te u mjeri
u kojoj je to izvedivo omoguci pripremu za ponovnu uporabu i ukidanje statusa otpada sukladno
posebnom propisu koji ureduje ukidanje statusa otpada.

Posjednik gradevnog otpada duzan je, najkasnije do odvoza otpadnog materijala sa gradiliSta
odnosno do zavrSetka radova na gradiliStu izdvojiti od otpada tvari, materijale i gradevne proizvode,
osim materijala za nasipavanje, za koje je ocCigledno da se mogu ponovno koristiti za istu svrhu
odnosno za namjeravanu uporabu za koju su proizvedeni i to bez postupka oporabe, sto ukljucuje i
postupak pripreme za ponovnu uporabu, i proglasiti otpadom materijal iz iskopa koji je nastao prilikom
gradenja gradevine i koji se sukladno dokumentima projekta gradenja, izradenim sukladno propisima
koji ureduju gradnju, ne ugraduje u tu gradevinu i koji ne predstavlja mineralnu sirovinu sukladno
posebnim propisima koji ureduju rudarstvo, te materijal koji je nastao gradenjem, odrzavanjem,
rekonstrukcijom ili uklanjanjem gradevine, osim materijala koji se koristi za gradevinske svrhe na tom
gradilistu, kad se isti izdvoji od gradevine odnosno kad prestane biti gradevina koju se gradi, odrzava,
rekonstruira odnosno uklanja.

Nakon zavrSetka radova gradiliste treba ocistiti od otpada i suviSnog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.
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2.3 TEHNICKI OPIS - PROMETNE POVRSINE

2.3.1 . Opcenito

2.3.1.1 Svrha zahvata

Predmet ovog zahvata je uredenje prometnih povrSina parkiraliSta iza zgrada na k.¢. 1317/55,
1317/1u k.o. Karlovac I, a radi se u svrhu poboljsanja razine usluge i sigurnosti na prometnici te
kvalitetnijeg prometnog povezivanja gradskog podrucja grada Karlovca.

Predmetna ulica se u cijelosti nalazi u podruc¢ju grada Karlovca u k.o. Karlovac Il na k.¢. 1317/55,
1317/1.

2.3.1.2 Opis postojeceg stanja

Predmet ovog projekta je uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrada na k.¢. 1317/55,
1317/1u k.o. Karlovac Il u duljini od cca 120 m. Postoje¢a prometnica koja sluzni pristupu garazama
je Sirine cca 3 m uz neasfaltirane bankine na strani zgrada dok je pristup garazama rijeSen
individualno.

Slika 1 Postojece stanje

2.3.1.3 Dokumenti prostornog uredenja i ostali dokumenti

Predmetni zahvat u cijelosti se nalazi u Karlovackoj zupaniji, u gradu Karlovcu.
Vazec¢i dokumenti prostornog uredenja su:
¢ Generalni urbanisticki plan Grada Karlovca (GGK 14/07)
¢ Generalni urbanisticki plan grada Karlovca —izmjene i dopune (GGK 06/11)
¢ Generalni urbanisticki plan grada Karlovca —ciljane izmjene i dopune (GGK 08/14)
¢ Prostorni plan uredenja Grada Karlovca (GGK br. 1/02, 5/10)
e Izmjene i dopune prostornog uredenja Grada Karlovca — PPUGK (GGK br. 6/11)
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2.3.1.4 Geodetska podloga
Za potrebe izrade izvedbenog projekta koristene su slijedeée geodetske podloge izradene od
Radijan d.o.o. za geodetske djelatnosti, trgovinu i usluge, Trg J. Broza 2, Karlovac 47000:
- Digitalna situacija M 1:1000
- Digitalni model terena

2.3.1.5 Namjena inZenjerske gradevine

Osnovna namjena inzenjerske gradevine je uredenje prometnih povrSina parkiraliSta te samog
pristupa garazama u duljini od cca 120 m. Projektom je predvideno ruSenje postojece asfaltne
kolnicke konstrukcije ukupne debljine cca 35 — 40 cm, ponovo asfaltiranje ceste, pristup garazama te
uredenje parkirnih mjesta ispred zgrada.

Osnovni cilj zahvata u prostoru je potpuna obnova predmetne ulice uz primjenu adekvatnih rjeSenja
prikljucaka i raskrizja, temeljita obnova kolnika, objekata, uredenje odvodnje, prometne opreme te
horizontalne i vertikalne signalizacije.

Osnovni tehnicki elementi trase ceste projektirani su u skladu s Pravilnikom o osnovnim uvjetima
kojima javne ceste izvan naseljai njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa
(N.N.170/01).

2.3.2 Trasa

2.3.2.1 Horizontalni i vertikalni tok trase

Predmetna je ulice asfalt ukupne Sirine 3,0 m. Ovim se projektom planira proSirenje asfaltnog dijela
na ukupno 5,0 + 2#2,75 m + 0,5 + cca 2,90 m potrebnih za pristup garazama.

Horizontalno vodenje trase prikazano je u grafickim prilozima te je prilozeno iskolCenje.

Vertikalno je trasa rekonstrukcije ulice definirana postoje¢im nagibom terena koji se na svom
pocetku uklapa u postojeéi asfalt u nagibu od 2,31% . Nadalje, niveleta prati postojeci teren cijelom
svojom duljinom. Maksimalni uzduzni nagib je 2,31 %.

2.3.2.2 Normalni poprecni profil

e Sirina vozne trake 2%275m
e Sirina parkinga 50m
e kanalica 0,5m
e pristup garazama varira

2.3.2.3 Kolnicka konstrukcija

e Habajudisloj AC 11 surf (M4, AG5) debljine 6,0 cm
e Tampon od drobljenog, granuliranog, nevezanog
kamenog materijala 0/63 mm, Ms = 80 MN/m?, debljine 30,0 cm
Ukupna debljina 36,0 cm
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2.3.2.4 Arhitektonsko — urbanisticke barijere

Prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom 1 smanjene
pokretljivosti (N.N. br. 78/13) potrebno je na svim pjesackim prijelazima izvesti rampe za invalide
(prema posebnom detalju iz projekta), kojima se invalidima omogucuje nesmetana komunikacija.

2.3.2.5 Prometna signalizacija i oprema

Horizontalna i vertikalna prometna signalizacija projektirati ¢e se u skladu sa vaze¢im normama i
propisima.

Vodoravne oznake na kolniku, predvidene ovim projektom moraju biti u skladu s OTU, vazec¢im
normama i Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05-
ispravak, 155/05, 14/11) prema kojemu se izvode.

Okomita signalizacija mora biti projektirana na nac¢in da odgovara za nivo drzavne ceste, dok na
ostalim prikljuécima odgovara za nivo zupanijske odnosno lokalne ceste i mora biti u skladu s OTU,
vazec¢im normama i Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05,
64/05-ispravak, 155/05, 14/11) prema kojemu se izvode.

2.3.3 Parkiralista

2.3.3.1 Postojece stanje

Situacija na lokaciji je da se automobili parkiraju okomito na zgradu na $ljunéanom nasipu na
prostoru izmedu stubiSta te uz sjeveroistocno procelje zgrade, Cesto i na zelenoj povrsini. Na
jugoisto¢nom dijelu zgrade kod ulaza 14e postoji uredena pjeSacka staza na kojoj se takoder Cesto
nalaze parkirana vozila. Cilj ovog projekta je urediti sustav parkiranja u skladu sa vazecom
regulativom uz uvjet zadrzavanja Sto veceg broja parkirnih mjesta. Na parkiraliStu postoji jedno
invalidsko mjesto oznaceno vertikalnom prometnom signalizacijom. Vlasnici garaza se Cesto
parkiraju ispred ulaza u svoje garaze Cime se smanjuje prostor potreban za manipulaciju vozila i
povec¢ava moguénost sudara. Trenutni kapacitet parkiralista je 29-30 vozila, s time da su neka na
zelenoj povrsini a neka na spomenutom pjesackom prolazu.

2.3.3.2 Projektirano stanje

Ovim projektom ureduje se 30 okomitih parkiraliSnih mjesta od kojih su 2 invalidska. Sva mjesta
zadovoljavaju minimalne gabarite preporucene za ovaj tip parkiranja (250x500 cm, odnosno 370x500
za invalidska mjesta). Osiguran je prostor za okomiti ulazak na parkiraliSno mjesto Sirine 600 cm
(2x275+50) Ostatak prostora do garaza promijenjive Sirine cca 290 cm ostavljen je za pristajanje
automobila koji se parkiraju u garaze tijekom otkljucavanja odnosno zakljucavanja garaznih vrata..
Parkiranje ispred ulaza u garaze je zabranjeno.

Radi sprjeCavanja parkiranja na pjesackoj stazi ugraduju se dva stupic¢a uz ulaz 14e. Jedan stupi¢
ugraduje se uz sjeveroistocni ugao zgrade radi odvajanja dva uzajamno okomita parkirna mjesta.

2.3.3.3 0Odvoz smeca

U skladu sa zahtjevima Cisto¢a d.o.0. Karlovac osiguran je i ureden je prostor za postavljanje
kontejnera za prikupljanje kuénog otpada. Prostor se nalazi s desne stane novoprojektirane
prometnice na stacionazi cca 0+010,00 m, prije lijeve krivine da se olak$a pristup kamiona za
praznjenje kontejnera. Vanjske dimenzije prostora su 930x250cm od cega je koristan prostor za
smjestaj kontejnera dimenzija 900x235 dostatan za smjestaj 5 kontejnera 110x140 cm te dva 70x55
cm. Plato za kontejnere je AB ploca debljine 15 cm sa tri strane ogradena zidicem.
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20.452353

*! Ukupna duZina osi: 122.291

*! Parametar zakrivljenosti

* K

Karlovac, kolovoz 2019.

20.452

20.452
7.821434
28.274

28.274
94.016918
122.291

(Grad/Km) :

BESK
BESK

-5.000000
-5.000000

BESK
BESK

814.335

Y POC.TOC. X
Y KRA.TOC. X
Y PRE.TAN. X
Y CEN.TOC. X
Y SRE.TOC. X
425938.606431 5039114.
425926.922324 5039131.
425926.922324 5039131.
425919.988916 5039132.
425924.084437 5039135.
425922.818563 5039128.
425923.716579 5039133.
425919.988916 5039132.
425842.476320 5039079.

Dinko Stopig¢, dipl.ing.grad.

889150 325d9'37"
675466

675466 325d9'37"
941313 270d22'23"
752600 235d31'59"
819045 4.968
737740 4.968
941313 235d31'59"
734373

Projektant:
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2.3.5 Iskaz kolicina

Iz obracuna po povrsinama kolnik:

Iskop stare kolnicke konstrukcije u debljini 35 do 40 cm
Tampon 0/63 mm debljine 30 cm:

Habajucéi sloj AC 11 surf (M4, AG5) debljine 6,0 cm:

Zamjena materijala debljine 25 cm (kameni materijal):
Geotekstil:

Kanalica 50 cm

Uzdignuti rubnjak 15/25 cm

1685 m?
1685 m?
1575 m?
1685 m?
1685 m?
126,55 m
146 m
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2.4 TEHNICKI OPIS - ODVODNJA

2.4.1 . Opcenito

2.4.1.1 Koncepcija odvodnje

Koncepcija odvodnje parkiraliSta nije mijenjana s obzirom na postojece stanje. Kako je postojeci
cjevovod dotrajao predvida se postavljanje novog cjevovoda odvodnje parkiraliSta. Novo projektirani
cjevovod je od korugiranog PEHD materijala, profila ¢ 400/347 mm, duljine 140m i ulijeva se u
postojecu kanalizaciju na glavnoj cesti. Ispust postojeée fekalne kanalizacije se predvida u novo
projektirani cjevovod. Kako cijev postojece fekalne prolazi ispod kolnika predvida se obetoniravanje
cjevovoda klasom betona C20/25, debljine 0,20m. Takoder se planira rekonstrukcija postojeceg okna
fekalne kanalizacije tj. postojece okno ce se ukloniti i izvesti kao PEHD okno.

2.4.1.2 Cijevi

Predvidene PEHD korugirane cijevi profila ¢ 400/347 mm. Ovim cijevima olak$ano je rukovanje,
brza je montaza. Cijevi se mogu spajati izvan kanala, cijev slijedi smjer kanala. Isto tako cijevi su
postojane prema gibanju tla. Cijevi imaju dobra hidraulicka svojstva, postojane su prema abraziji i
otporne su na koroziju. Spajanjem putem spojnice ili zavarivanjem jamce trajno nepropusne sustave.
Ovim projektom predvidene su cijevi sa tjemenom nosivosc¢u od 8 kN/m2. Cijevi treba poloziti na
posteljicu od sitnog materijala od 4 do 8 mm gdje je stupanj zbijenosti u odnosu na standardni
Proctorov postupak iznosi najmanje 95%, a modul stisljivosti najmanje 25 MN/m2. Zasipavanje iznad
tjemena cijevi sa sitnim materijalom zrna od 4 do 8 mm treba biti min. 30,0 cm koji takoder treba zbiti
prema navedenim kriterijima zbijanja posteljice. Preostali dio rova zatrpava se drobljenim kamenim
materijalom zrna do 63mm gdje je stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak
iznosi najmanje 95%, a modul stisljivosti najmanje 80 MN/m2.

2.4.1.3 Slivnici

Slivnici se izvode od polietilenskih cijevi ¢ 630/535 mm, ukupne visine 1,70 m i obetoniravaju se
betonom klase C 20/25 debljine 10,0 cm na licu mjesta, prema detaljnom nacrtu. Spoj izmedu slivnika
I okna izvodi se sa PEHD cijevi v 200 mm koja je obetonirana betonom klase C20/25, debljine
d=15cm. Za prihvat vode u slivnik ugraduje se kiSna reSetka velicine 400x400mm za odgovarajuce
prometno opterecenje tj za 400 kN.

Slivnik se polaze na odredeno temeljno tlo gdje stupanj zbijenosti u odnosu na standardni
Proctorov postupak iznosi najmanje 95%, a modul stisljivosti najmanje 25 MN/m2. Alternativno se
moze izvesti podlozni beton klase C 12/15, debljine min 15,0 cm.

2.4.1.4 Okna

Okna ¢e se izvoditi kruznog oblika od polietilena, unutarnjeg profila 800mm.

U okno se ugraduju penjalice za silazak u okno. Penjalice moraju imati nazubljeno gaziste od
nehrdajuceg celika, ucvrséeno u tijelo PEHD okna. Za silazak u okno ugraduje se lijevanozeljezni
poklopac kruznog profila za optereéenje od 400 kN. Oko poklopca ¢e se izbetonirati betonski okvir kao
nosac poklopca da bi se opterecenje prenosilo na okolni teren.

Okna treba poloziti na uredeno temeljno tlo gdje stupanj zbijenosti u odnosu na standardni
Proctorov postupak iznosi najmanje 95%, a modul stisljivosti najmanje 25 MN/m2.

Alternativho moze se izvesti podlozni beton klase C 16/20 debljine min. 15 cm.

Sva okna se mogu zasipati materijalom granulacije 4-16 mm minimalne Sirine prstena 30,0 cm.
Modul stisljivosti za zasipni materijal mjeren kruznom plocom treba iznositi 40 MN/m2, a standardni
Proctorov postupak treba iznositi najmanje 95%. Ostali dio zatrpava se s materijalom iz iskopa.
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2.4.2 Ispitivanje nepropusnosti

Zavrsno ispitivanje izgradene kanalizacije na vodonepropusnost, zajedno sa kontrolnim oknima i
izvedenim pripremama za kuéne prikljucke V" ili ,Z" postupkom (ispitivanje vodom ili zrakom) prema
normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, sve u skladu sa
Pravilnikom o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i pro¢i§¢avanja otpadnih voda (N.N. 03/11).

Ispitivanje mora vrsiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN
ISO/IEC 17025. Osim toga, laboratorij koji vrsi ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale potrebne
uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja
vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i pro¢i§éavanje otpadnih voda (N.N. 01/11), odnosno mora
imati RjeSenje o ispunjavanju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika.

2.4.3 Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

Trajanje uporabe gradevine odreden je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu
gradevine ( odvodnja ) je vijek uporabe 60 godina. U fazi projektiranja vijek trajana se osigurava
prilagodbom tehnickih rjeSenja prostornim i klimatskim uvjetima uz uvazavanje geotehnickih
karakteristika tla. Trajnost se osigurava i samim odrzavanjem gradevine.

Projektnim rjeSenjima omogucena je :

- nesmetana i brzai kontrolirana odvodnja
- dreniranje trupa prometnice
- zaustavljanje talozivih materijala u slivnicima

Prije puStanja objekta u promet potrebno je izvrsiti detaljan vizualni pregled i obaviti sva potrebna
mjerenja kako bi se snimilo pocetno stanje objekta naspram kojega ¢e se vrsiti usporedba stanja
objekta tijekom njegove eksploatacije. Objekt treba, tijekom cijelog vijeka trajanja, zadrzati
projektiranu sigurnost i funkcionalnost. Redovitim ¢iSéenjem ih je potrebno takvim i odrzavati.

Uvjeti za odrzavanje gradevine

Odrzavanje mora biti u skladu s pravilnikom o odrzavanju objekata komunalne strukture nadleznog
komunalnog poduzeca koje Ce, kao krajnji korisnik, preuzeti istu na odrzavanje.

U tom smislu korisnik mora imati pravilnik kojim treba biti obuhvaceno:

e Redovito odrzavanje
e lzvanredno odrzavanje
¢ Investicijsko odrzavanje

2.4.3.1 Redovito odrzavanje

Predmetna gradevina podlijeze Planu odrzavanja kanala i objekata javne kanalizacije koji je utvrdilo
komunalno poduzece, odnosno vlasnik gradevine.

Redovito odrzavanje sastoji se od pregleda kanala i objekata sustava odvodnje prema usvojenim
godisnjim i viSegodiSnjim planovima, ustanovljavanju ostecenja, kvarova, zamuljenja i talozenja
nanesenog materijala te uklanjanju svih Stetnih posljedica koje nastaju kod normalne odvodnje
otpadnih voda.

Godisnji plan odrzavanja sadrzi popis, redoslijed i vremensku ucestalost pregleda onih kanala i
objekata koji se moraju pregledati najmanje jednom godisnje.

Godisnji plan utvrduje potrebu ¢iS¢enja tih kanala i objekata ovisno o dubini ustanovljenog taloga.

Visegodisnji plan odrzavanja sadrzi popis, redoslijed i vremensku ucestalost pregleda i Cis¢enja
onih kanala i objekata koji se ne moraju pregledati svake godine te za koje je praksom utvrdeno da u
njima ne dolazi do pojacanog talozenja nanesenog materijala i zamuljivanja.
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Redoviti pregled sustava odvodnje

Sistematskim pregledom obavlja se vizualni pregled obilaskom trase kanala i uoc¢avanjem svih
nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana, utvrdivanje ulegnu¢a na cesti i okolnome
terenu, uocavanjem prelijevanja vode, utvrdivanje bujanja zelenila u blizini kanala, utvrdivanje stanja
poklopaca revizijskih okana i sl.

- Pregled kanala provodi se televizijskom kamerom uz snimanje za video dokumentaciju, a kod
prohodnih kanala i izravnim prolaskom osobe koja obavlja pregled.

- Pregled objekata odvodnje provodi se izravnim uvidom u stanje objekta.

Redovito ¢iscenje kanala i objekata

-- Rigolii slivnici i okna za skupljanje povrsinske vode s prometnih i ostalih povrsina Ciste se prema
potrebi. Troskovi rada tok ¢iS¢enja naplacuju se od pravne osobe koja prikuplja sredstva komunalnog
doprinosa. Posebnu paznju treba obratiti u zimskom periodu kada se prometnice zasipaju pijeskom i
soli.

2.4.3.2 lzvanredno odrzavanje

Prigodom izvanrednog odrzavanja treba obratiti paznju na podrucje na kojem se sustav odvodnje
nalazi, odnosno na podrucje eventualnih incidentnih situacija.

Izvanredni pregled sustava odvodnje

Izvanredni pregledi kanala i objekata odvodnje, provode se nakon oborina velikog intenziteta te
nakon eventualnih incidentnih situacija, a sastoje se od istih radnji navedenih za pregled redovitog
odrzavanja.

Izvanredno ciS¢enje sustava odvodnje

Izvanredno ciScenje kanala i objekata odvodnje provode se nakon oborina velikog intenziteta te
nakon eventualnih incidentnih situacija kada u sustav odvodnje nekontrolirano dospiju i druge tvari,
a sastoje se od istih radnji navedenih zacis¢enje redovitog odrzavanja.

Odrzavanje sustava u izvanrednim uvjetima

Ovo odrzavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremecaj rada sustava kao sto su
opce opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, susa, klizanje terena, pozari sl.)
Za takve okolnosti treba nadlezno komunalno poduzece odnosno vlasnik gradevine imati razradene
postupke svojim pravilnicima. Sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale Stete,
eventualna privremena rjeSenja odvodnje, te suradnju s ostalim poduze¢ima koja mogu doprinijeti
brzom otklanjanju Stete.

Tu spadaju hitne intervencije u radnom i izvan radnog vremena, da se omoguci rad sustava nakon
utvrdenog kvara.

2.4.3.3 Investicijsko odrzavanje

Pod investicijskim odrzavanjem podrazumijevaju se svi veci popravci na sustavu odvodnje gdje se
vr$i izmjena jedne ili viSe cijevi (do 50 m) ili ve¢i gradevinski radovi. Tu razlikujemo plansko i
investicijsko odrzavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi prema vijeku trajanja opreme i izvanredno
investicijsko odrzavanje na zamjeni nepredvidivo utvrdenih uniStenih elemenata uz obustavu rada
sustava.

Pri projektiranju su odabrani takvi materijali, gradiva i konstruktivni detalji koji zahtijevaju
minimalne troskove odrZavanja i pruzaju punu funkcionalnost objekta u dostatnom trajanju. Prije
pustanja objekta u promet potrebno je izvrsiti detaljan vizualni pregled i obaviti sva potrebna mjerenja
kako bi se snimilo pocetno stanje objekta naspram kojega ce se vrsiti usporedba stanja objekta
tijekom njegove eksploatacije. Objekt treba, tijekom cijelog vijeka trajanja, zadrzati projektiranu
sigurnost i funkcionalnost. Ako se pregledom konstrukcije uoCe promjene koje mogu umanijiti
sigurnost konstrukcije u koristenju, odmah se mora pristupiti mjerenju deformacija glavnih nosivih
elemenata od stalnog opterecenja. Temeljem rezultata mjerenja utvrditi eventualno smanjenje
sigurnosti i propisati daljnje mjere za odrzavanje projektom predvidene i propisane sigurnosti.
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Tekucim (kontrolnim) pregledima treba, izmedu ostalog, kontrolirati :

Stanje pukotina, progiba / deformacija (slijeganja) i eventualna ostecenja
Stanje zastitnog sloja armature na vidljivim plohama armiranobetonskih elemenata

U okviru odrzavanja betonsku konstrukciju treba:

Kao

redovito pregledavati ( svake 2 — 3 godine)

glavni pregled se provodi svakih 5 — 6 godina sa ciljem da se prikupe informacije o ukupnom
stanju gradevine i stanje pojedinih dijelova. Tada se mozZe dati ocjena nosivosti i
upotrebljivosti konstrukcije

izvanredno pregledavati nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije

I pri svim drugim aktivnostima vezanim za betonske konstrukcije i odrzavanje treba

dokumentirati na propisan nacin tj. treba:

244

2441
1
2
3
4.
5
6

7.

izraditi i Cuvati izvjeSca o pregledima i ispitivanjima betonske konstrukcije
voditi zapise o radovima odrzavanja
dokumentirati na drugi prikladan nacin

Propisi

Propisi iz podrucja gradnje i prostornog uredenja
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)
Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17)
Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)
Zakon o inspekciji u gospodarstvu (NN 14/14, 56/16)
Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14)
Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15,67/16, 23/17)
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,

61/16,20/17)

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 078/2015)

Statut hrvatske komore inzenjera gradevinarstva (NN 132/15)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14)

Pravilnik o hrvatskim normama(NN 22/96)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13,30/14, 130/17)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevinskih

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

18.
19.
20.
21.

22.
80/11)

23.

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17)

Zakon o uredivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih gradevina (NN

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)
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24. Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN
136/06, 135/10, 55/12)

25. Odluka o visini naknade za osnivanje prava sluznosti i prava gradenja na javnoj cesti (NN
87/14)

26. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

27. Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova Iili
gradevine (NN 75/13)

28. Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08,90/11,133/12,80/13,71/14,72/17)
29. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13,54/13,148/13,92/14)

30. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10,74/11,80/13,158/13,92/14, 64/15,
107/17)

31. Zakon o Zeljeznici (NN 94/13,148/13)
32. Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljeznickog sustava (NN 82/13, 18/15,110/15)

33. Uredba o odredivanju gradevina, drugih zahvata u prostoru i povrsina drzavnog i podru¢nog
(regionalnog) znacaja (NN 37/14)

34. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

35. Tehnicki propisi, priznata tehnicka pravila, norme za pojedine vrste radova i svi ostali standardi
| preporuke za pojedine vrste radova datih u pojedinim prilozima projekta.

2.4.4.2 Propisi iz podrucja zastite na radu i zastite od poZara

Zakon o zastiti naradu (NN 71/14,118/14,94/18,96/18) i odgovarajuci podzakonski propisi
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznacavanja zatvorenog gradilista (NN 42/2014)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10) i odgovarajuci podzakonski propisi

9. Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

10. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN
56/12,61/12)

11. Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti
od pozara (NN 62/94, 32/97)

12. Pravilnik o hidrantskoj mreZzi za gasenje pozara (NN 8/06)
13. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
14. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

15. Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (NN 35/94, 110/05,
28/10)

16. Pravilnik o sadrzaju opceg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/11)

17. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u
postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

18. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku
izdavanja gradevinskih dozvola i tehnickim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)

19. Pravilnik o tehnickim mjerama i o zastiti naradu pri povrsinskim kopovima (Sl. list 18/61,37/64
i 6/67)

© N~ wN -
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20. Svi ostali standardi i preporuke za pojedine vrste radova datih u pojedinim prilozima projekta.

2.4.4.3 Propisi iz podrucja zastite voda i okolisa i sanitarne zastite

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11,56/13, 14/14, 46/18)

Drzavni plan za zastitu voda (NN 8/99) i Smjernice za primjenu Drzavnog plana (HV 1/02)
Strategija odrzivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15)
Uredba o standardu kakvoce voda (NN 73/13,151/14, 78/15)

Odluka o odredivanju osjetljivih podrucja (NN 81/10, 141/15)

Drzavni plan mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih oneciséenja voda (NN 5/11)
Odluka o granicama vodnih podrucja (NN 79/10)

9. Odluka o granici izmedu kopnenih voda i voda mora (NN 89/10)

10. Odluka o visini naknade najma, zakupa, sluznosti i gradenja na javhom vodnom dobru (NN
89/10, 88/11)

11. Uredba o kakvoci voda za kupanje (NN 51/14)
12. Uredba o mjerilima ekonomiénog poslovanja isporucitelja vodnih usluga (NN 112/10)

13. Uredba o najnizoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troSkova koje cijena vodnih usluga
pokriva (NN 112/10)

14. Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko koristenje voda (NN 89/10, 46/12,51/13)
15. Odluka o odredivanju podrucja voda pogodnih za zZivot slatkovodnih riba (NN 33/11)
16. Odluka o odredivanju voda pogodnih za zZivot i rast Skoljkasa (NN 78/11)

17. Popis gradevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mjeSovitih melioracijskih gradevina od
interesa za Republiku Hrvatsku (NN 83/10)

18. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13,9/14)

19. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti
gradevina za odvodnju i pro¢i§¢avanje otpadnih voda (NN 1/11,118/12)

20. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11, 16/14)

21. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti spreCavanja Sirenja i otklanjanja
posljedica izvanrednih i iznenadnih onecis¢enja voda i vodnoga dobra (NN 01/11)

22. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
(NN 74/13,140/15)

23. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje javne odvodnje (NN 28/11, 16/14)

24. Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodenja ocevidnika o obavljenim nadzorima drzavnog
vodopravnog inspektora (NN 73/10)

25. Pravilnik o sadrzaju, obliku i na¢inu vodenja vodne dokumentacije (NN 120/10)

26. Pravilnik o sadrzaju, postupku i metodologiji donoSenja Strategije upravljanja vodama i Plana
upravljanja vodnim podrucjima, nacinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog
podrucja (NN 48/14)

27. Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proc¢is¢avanja otpadnih voda (NN 03/11)

28. Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11, 47/13)

29. Uredba o najvisem iznosu naknade za prikljucenje gradevina i drugih nekretnina na komunalne
vodne gradevine (NN 109/11)

30. Uredba o visini naknade za koristenje voda (NN 82/10, 83/12,10/14)
31. Uredba o visini naknade za uredenje voda (NN 82/10, 108/13)

32. Uredba o visini naknade za zastitu voda (NN 82/10, 83/12,151/13)
33. Odluka o popisu voda I. reda (NN 79/10)

© N oA~ -
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34. Zakon o vodi za ljudsku potro$nju (NN 56/13,64/15)
35. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

36. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/2017)

37. Pravilnik o gospodarenju muljem iz uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda kada se mulj
koristi u poljoprivredi (NN 38/08)

38. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

39. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

40. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

41. Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

42. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

43. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

44. Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 069/2016)

45. Pravilnik o nac¢inima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista
otpada (NN 114/15)

46. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13,78/15,12/18,118/18)

47. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17)

48. Uredba o strateskoj procjeni utjecaja plana i programa na okolis (NN 64/08 )
49. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18)

50. Uredba o ekoloskoj mrezi (NN 124/13,105/15)

51. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13,153/13,41/16, 114/18)

52. Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17) i Uredba o razinama onecisc¢ujucih tvari u
zraku (NN 117/12,81/17)

53. Uredba o sprjecavanju velikih nesreca koje ukljucuju opasne tvari (NN 44/14,31/17,45/17)
54. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 56/13,119/15,120/16, 127/17)
55. Pravilnik o obracunu i placanju naknade za koristenje voda (NN 84/10, 146/12)

56. Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11,19/12,151/13,83/15)

57. Pravilnik o obra¢unu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

58. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti (NN
01/11)

59. Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda (NN 03/11)

60. Ostali vodnogospodarski propisi

Prilikom izrade projekta odabrana su tehnicka rjeSenja koja su u skladu s navedenim propisima.
Izvodac radova tijekom gradnje, te korisnik gradevine nakon zavrSetka izgradnje, duzni su se u
potpunosti pridrzavati navedenih propisa, kako bi osigurali propisane mjere zastite u tijeku gradnje,
odnosno koriStenja.
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2.5 TROSKOVNIK

STAVKA OPIS STAVKE JEDINICA KOLICINA
MJERE

Investitor

Gradevina:

1 PROJEKT TRASE
1.1 GLAVNI PROJEKT TRASE

1.1.1 PRIPREMNI RADOVI
1.1.1.1 Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaca iskolCenje trase i prikljucaka,

odrzavanje toCaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja

kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi

iskolCene trase, profiliranje, obnavljanje i odrzavanje iskol¢enih oznaka na

terenu u cijelom razdoblju od pocetka radova do predaje svih radova

investitoru. Stavka ukljucuje i izradu geodetskog elaborata izvedenog

stanja. Geodetski radovi obuhvaéaju i obnovu stalnih geodetskih to¢aka u

podruc¢ju zahvata ukljucujuéi i sve potrebne radove za provedbu obnove

sukladno zakonskoj regulativi. Obracun je po kilometru trase i priklju¢aka u

skladu s projektom. Izvedba, kontrola kakvoée i obracun prema OTU 1-02. km 0,12
1.1.1.2 Strojno zasijecanje asfalta. Stavkom su obuhvacena sva strojna

zasijecanja asfalta na mjestima uklapanja nove i stare kolnicke

konstrukcije, na mjestima prosirenja kolnika, zasijecanja pri izvedbi

prekopai sl. Jedini¢na cijena obuhvaéa sav rad, opremu i materijal

potreban za potpuno dovrsenje stavke. Obracun je po m1. m 25
1.1.1.3 Strojni Siroki iskop tla na trasi, uz uklanjanje cijele stare asfaltne kolnicke

konstrukcije ukupne debljine od cca 35 do 40 cm, u materijalu kategorije

"C". Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se

mjeri u kvadratnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u

sraslom stanju, a u jedini¢nu cijenu uracunati su svi radovi na iskopu

materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uredenju i ¢iséenju

pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i

susjednih povrsina. Izvedba, kontrola kakvoée i obracun prema OTU 2-02. m2 1685

2 ZEMLJANI RADOVI
2.1 OPCI DIO
2.1.1 Uredenje temeljnog tla mehanickim zbijanjem vezana tla, Sz=97 %, Ms=35
MN/m2. Rad se mjeri i obracunava po ¢etvornom metru stvarno uredenog
temeljnog tla. U cijenu je uklju¢eno prethodno ¢iséenje te planiranje irad
potreban za postizanje optimalne vlaznosti vezanih tala, vlazenjem ili
rahljenjem i suSenjem, izravnavanje povrsine tla i zbijanje odgovarajué¢im
sredstvima do traZene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za
potpuno dovrsenje stavke ukljucujudi i ispitivanje i kontrolu kakvoce.
Izvedba, kontrola kakvoée i obracun prema OTU 2-08.1. m2 1685
1.1.2.2 KOLNIK
1.1.2.2.1 Izrada posteljice od kamenih materijala Sz=100 %, Ms=35 Mn/m2. Strojna
izrada posteljice od kamenih materijala, usjeka ili zavrsnog sloja nasipa,
ujednacene nosivosti, s poravnanjem preostalih vrhova stijena
nasipavanjem i razastiranjem izravnavajuceg sloja od Cistog sitnijeg
kamenog materijala, te planiranjem i zbijanjem do traZene zbijenosti.
Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske
kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obracun je u ¢etvornim
metrima uredene i zbijene posteljice. U cijeni je ukljucen sav rad, materijal
te prijevozi, potrebni za potpuno dovrsenje uredene i zbijene posteljice,
ukljucujudi i ispitivanje i kontrolu kakvocée. Izvedba, kontrola kakvocée i
obracun prema OTU 2-10i 2-10.3. m2 1685
1.1.2.2.2 Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom - drobljenim
kamenom, debljine prema projektu. Rad ukljucuje iskop sloja slabog
materijala u temeljnom tlu s odvozom na odlagaliste, te njegovu zamjenu
izradom zbijenog nasipnog sloja od drobljenog kamena. Stavka ukljucuje
nabavu, prijevoz i ugradnju zamjenskog materijala (kamena). Izvodac
radova duZzan je osigurati sva potrebna ispitivanja radi uvida u kakvocu
izvedene zamjene. Primjenu tog materijala odobrava Nadzorni InZenjer.
Obracun u kubi¢nim metrima potpuno zavrsenog i zbijenog sloja. m2 1685
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STAVKA OPIS STAVKE JEDINICA KOLICINA
MJERE

Gradevina:

1.1.2.2.3 Uredenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem netkanog
geotekstila, mase 300 gr/m2. Uredenje slabo nosivog temeljnog tla i
posteljice polaganjem geotekstila nacina ugradnje (preklapanjem,
zavarivanjem ili Sivanjem) te kakvoce prema projektu, na prethodno
poravnato tlo. Obracun je prema stvarnoj povrsini tla na koji je polozen
geotekstil (preklopi se ne uracunavaju) u cetvornim metrima. U cijenu je
ukljucen sav rad, nabava geotekstila i materijala za poravnavanje te
ostalog potrebnog materijala, transporti i oprema za pripremu podloge i
polaganje geotekstila, kao i ispitivanja i kontrola kakvoce. Prvi sloj nasipa
koji se nanosi s ¢ela u smjeru preklopa obracunava se u stavci nasipa.
Izvedba, kontrola kakvoée i obrac¢un prema OTU 2-08.4 m2 1685

3 KOLNICKA KONSTRUKCIJA

3.1 KOLNIK

3 Izrada nosivog sloja (Ms=100 MN/m?2) od prirodnog kamenog materijala,
najveceg zrna 63 mm , debljine 30 cm. U cijenu je ukljucena dobava
materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i
zbijanje do trazenog modula stisljivosti ili stupnja zbijenosti) na uredenu i
preuzetu podlogu. Obracun je po m3 ugradenog materijala u zbijenom
stanju. Izvedba, kontrola kakvoce i obra¢un prema OTU 5-01. m3 506
1.1.3.1.2 Izrada habajuceg sloja (tesko prometno opterecenje) AC 11 surf AG5 M4,
debljine 6,0 cm. U cijeni su sadrzani svi troSkovi nabave materijala,
proizvodnje i ugradnje asfaltne mjeSavine, prijevoz, oprema i sve ostalo sto
je potrebno za potpuno izvodenje radova. Obracun je po m2 gornje
povrsine stvarno polozZenog i ugradenog habajuceg sloja od asfaltbetona
sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoc¢e prema (HRN EN 13108-1) i
tehnickim svojstvima i zahtjevima za gradevne proizvode za proizvodnju

— ot
e
i
—
—

asfaltnih mjesavina i za asfaltne slojeve kolnika. m2 1575
1.1.3.2 PRIJEVOZ | ZBRINJAVANJE VISKA MATERIJALA IZ ISKOPA
1.1.3.2.1 Prijevoz na stalno odlagaliste iskopanog i utovarenog materijala kategorije

"C". Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem
na gradilistu i javnim prometnicama. Koli¢ina prevezenog materijala mjeri
se u kubi¢nim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i
stvarno prevezenog na odredenu udaljenost. Pronalazak odlagalista i
troSak zbrinjavanja snosi Izvoditelj radova. Izvedba, kontrola kakvoce i

obracun prema OTU 2-07. m3 674
1.1.3.3 CESTOVNA KANALICA 50 cm
1.1.3.3.1 Stavka obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju cestovne kanalice 50 cm od

C30/37 na podlozi od betona C20/25. Kanalica mora udovoljavati klasu
izlozenosti betona XF4 (mraz i sol)

m 126,55
1.1.3.4 UZDIGNUTI RUBNJAK 15/25 cm
1.1.3.4.1 Stavka obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju cestovnog uzdignutog
betonskog rubnjaka od C30/37 na podlozi od betona C20/25. Uzdignuti
rubnjak mora udovoljavati klasu izloZenosti betona XF4 (mraz i sol) m 146
1.1.3.5 POKLOPCI REVIZIONH OKANA
1.1.3.5.1 Izdizanje okana 60 x 60 cm, kanalizacije, s ugradnjom novih poklopaca

nosivosti 400 KN. Jedini¢na cijena obuhvaca vadenje poklopca i okvira

poklopca, uklju¢ujuéi utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja,

dobetoniranje stjenki okna na novu visinu, ugradnju novih poklopaca s

novim okvirom, prethodno ¢iSéenje postojec¢ih okana te sav ostali rad,

opremu i materijal potreban za potpuno dovrsenje stavke. Obracun je po

komadu izdignutog okna. kom 12
1.1.3.5.2 Izdizanje okana 60 x 80 cm, kounalnih ili drugih instalacija (DTK) s

ugradnjom novih poklopaca nosivosti 400 KN. Jedini¢na cijena obuhvacéa

vadenje poklopca i okvira poklopca, ukljucujuéi utovar i prijevoz na mjesto

oporabe ili zbrinjavanja, dobetoniranje stjenki okna na novu visinu,

ugradnju novih poklopaca s novim okvirom, prethodno ¢isc¢enje postojecih

okana te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovrsenje

stavke. Obracun je po komadu izdignutog okna. kom 4
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1.1.3.5.3 Poplocenje pjesackih povrsina betonskim oplo¢nicima dimenzija m2 24,0
20x20x8cm. Priprema se podloga od sitnog $ljunka granulacije 2/5mm u
debljini od 3cm na razdjelnom geotekstilu. Podloga mora biti ravhomjernaii
rastresita. Na pripremljenu podlogu polazu betonski oplocnici s razmakom
od 2-3mm. Fuge treba zapuniti materijalom za fugiranje. Nakon fugiranje
oblogu treba temeljito ocistiti i sabiti. Stavka obuhvaéa podlogu i razdjelni
geotekstil, betonske oplo¢nike, dostavu i ugradnju.
Obracun po m2 ugradenih betonskih oplo¢nika
1.14 PROMETNA SIGNALIZACIJA
1.1.4.1 VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
1.1.4.1.1 Postavljanje prometnog znaka B02 s retroreflektiraju¢om folijom klase II,

debljine lima 3 mm, @ 60 cm. Prometni znakovi postavljaju se prema
projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s vazeéim Pravilnikom
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i vazeéim
hrvatskim normama koje reguliraju to podrucje (HRN 12899-1). U cijeni je
ukljucena dobava i montaza, svi prijevozi, prijenosi i skladistenje, sav rad i
materijal, te pricvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta.
Obracun je po komadu pri¢vrséenih znakova. Podloga prometnog znaka
izraduje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i
kontrola kakvoc¢e prema OTU 9.01i9.01.2. kom 2
1.1.4.1.2 Postavljanje prometnog znaka C02 s retroreflektiraju¢om folijom klase II,
debljine lima 3 mm, 60 x 60 cm. Prometni znakovi postavljaju se prema
projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s vazeéim Pravilnikom
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i vazeéim
hrvatskim normama koje reguliraju to podrucje (HRN 12899-1). U cijeni je
ukljucena dobava i montaza, svi prijevozi, prijenosi i skladistenje, sav rad i
materijal, te pricvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta.
Obracun je po komadu pri¢vrséenih znakova. Podloga prometnog znaka
izraduje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i
kontrola kakvoc¢e prema OTU 9.011i9.01.2. kom 2
1.1.4.1.3 Postavljanje prometnog znaka C35 s retroreflektiraju¢om folijom klase II,
debljine lima 3 mm 60 x 60 cm. Prometni znakovi postavljaju se prema
projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s vazeéim Pravilnikom
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i vazeéim
hrvatskim normama koje reguliraju to podrucje (HRN 12899-1). U cijeni je
ukljucena dobava i montaza, svi prijevozi, prijenosi i skladistenje, sav rad i
materijal, te pricvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta.
Obracun je po komadu pri¢vrséenih znakova. Podloga prometnog znaka
izraduje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i
kontrola kakvoc¢e prema OTU 9.01i9.01.2. kom 3
1.1.41.4 Postavljanje prometnog znaka E31 s retroreflektiraju¢om folijom klase II,
debljine lima 3 mm dodatne ploce (2 su s oznakom ,invalida" a jedna s
natpisom ,samo za stanare"). Prometni znakovi postavljaju se prema
projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s vazeéim Pravilnikom
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i vazeéim
hrvatskim normama koje reguliraju to podrucje (HRN 12899-1). U cijeni je
ukljucena dobava i montaza, svi prijevozi, prijenosi i skladistenje, sav rad i
materijal, te pricvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta.
Obracun je po komadu pri¢vrséenih znakova. Podloga prometnog znaka
izraduje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i

kontrola kakvoc¢e prema OTU 9.01i9.01.2. kom 3
1.1.4.2 HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
1.1.4.2.1 Izrada razdjelne isprekidane crte bijele boje, Sirine 12 cm. Oznake na

kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u

skladu s vaze¢im Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i

signalizaciji na cestama i vaze¢im hrvatskim normama koje reguliraju to

podrucje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo

Sto je potrebno za potpuni dovrsetak posla ukljucujuci potrebna ispitivanja

kakvoée materijala i rada. Obracun je po m1 izvedenih oznaka. Izvedba,

kontrola kakvoce i obracun prema OTU 9-02i 9-02.1. m 122
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1.1.4.2.2 Izrada pjesackog prijelaza ,zebra" Dimenzija jedne trake iznosi 4.25 x 0.5

m. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i

signalizacije, a u skladu s vazeéim Pravilnikom o prometnim znakovima,

opremi i signalizaciji na cestama i vaze¢im hrvatskim normama koje

reguliraju to podrucje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz

i sve ostalo Sto je potrebno za potpuni dovrsetak posla ukljucujudi

potrebna ispitivanja kakvo¢e materijala i rada. Obracun je po m1 izvedenih

oznaka. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun prema OTU 9-02 i 9-02.1. kom 9
1.1.4.2.3 Izrada parkirnih crta debljine 10 cm. Oznake na kolniku izvode se prema

projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s vazeéim Pravilnikom

o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i vazeéim

hrvatskim normama koje reguliraju to podrucje (HRN 1436). U cijenu ulazi

sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo Sto je potrebno za potpuni dovrsetak

posla ukljucujuci potrebna ispitivanja kakvo¢e materijala i rada. Obracun je

po m1 izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun prema OTU

9-02i9-02.1. m 235
1.1.4.2.4 Izrada oznaka za invalide. Oznake na kolniku izvode se prema projektu

prometne opreme i signalizacije, a u skladu s vazeéim Pravilnikom o

prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i vaze¢im

hrvatskim normama koje reguliraju to podrucje (HRN 1436). U cijenu ulazi

sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo Sto je potrebno za potpuni dovrsetak

posla ukljucujuci potrebna ispitivanja kakvo¢e materijala i rada. Obracun je

po m1 izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun prema OTU

9-02i9-02.1. kom 2
1.1.4.2.5 Nabava, prijevoz i ugradnja fleksibilnih stupiéa s poliuretanskom jezgrom

sive boje, visine 80 cm. Fleksibilni stupiéi s poliuretanskom jezgrom imaju

dva reda retroreflektirajuce folije bijele boje najmanje klase 3. Na vrhu i

podnozju stupica su retroreflektirajuci kristali najmanje klase 3, bijele boje,

@ 8 cm. Stupici se ugraduju prema projektu prometne opreme i

signalizacije, a u skladu s vazeéim Pravilnikom o prometnim znakovima,

opremi i signalizaciji na cestama i vaze¢im hrvatskim normama koje

reguliraju to podrucje. U cijenu je ukljucen sav rad, oprema i materijal

potreban za potpuno dovrsenje stavke. Obracun je po komadu postavljenih

stupica. kom 3

BETONSKI RADOVI
BETON PLATOA ZA KONTEJNERE | POTPORNOG ZIDA IZMEDBU
GARAZA dim 20/35
1.1.5.1.1 Betoniranje zida izvan temelja betonom klase C 30/37, XF2. Betoniranje
zida izvan temelja, u propisno izradenoj i postavljenoj oplati koja osigurava
polozaj i mjere u svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta.
Obracun je po m3 ugradenog betona prema projektu, a u cijeni je ukljucena
nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaza i demontaza oplate
i skele, rad na ugradniji i njezi betona, sav drugi rad, oprema i materijal
potrebni za potpuno dovrSenje stavke. Armatura se obracunava posebno.
Izvedba, kontrola kakvoée i obracun prema OTU 4-01.,7-01.i 7-01.4. m3 45
1.1.5.1.1 Nabava, prijevoz i ugradnja armature, rebrasta armatura, B500B. Ugradnja
prema specifikacijama iz projekta. Obracun je po kg ugradene armature, a
u cijenu su ukljuceni nabava i prijevoz Celika za armiranje; razvrstavanje i
CiSéenje, sjecenje i savijanje; prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i
vezanje te eventualno zavarivanje; uklju¢ivo sav rad i materijal potreban za
dovrSenje i postavljanje u projektirani polozaj te izrada skela za rad na
postavljanju armature. Izvedba, kontrola kakvoée i obracun prema OTU 7-
00.2.3.i 7-01.5. kg 300

— —
-
o w
—
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1.2 ODVODNJA

1.2.1 ZEMLJANI RADOVI

1.2.1.1 Strojni iskop rova za kanalizaciju .
Iskop rova je u materijalu kategorije "C", dubine do 2,5 m. Prema nacrtima iz
projekta, projektirane Sirine uz svu potrebnu zastitu stabilnosti jarka. Rad se
mjeri u kubi¢nim metrima stvarno iskopanog rova u sraslom tlu, a u cijenu
je ukljucen iskop i svi pomo¢ni radovi, razupiranje, crpljenja vode, vertikalni
prijenosi, priviemeno odlaganje iskopanog materijala uz rov na min.
udaljenost od 2.0 m od ruba rovaii sl.), poravnanje dna, eventualno potrebna
mjestimi¢na sanacija dna iskopa, utovar u prijevozno sredstvo viska
materijala, s uredenjem i ¢iS¢enjem terena u pojasu rova. Izvedba, kontrola
kakvocée i obracun prema OTU 2-05 i 3-04.1. Ukoliko opéi tehnicki uvjeti
(OTU-2001.) svojom uputom propisuju koristenje, odnosno postupanje
sukladno odredenoj normi, narucitelj ¢e prihvatiti jednakovrijednu
zamjenjujué¢u normu ili propis, kako je opisano i u sadrzaju opcih tehnickih
uvjeta. m3 318,0

1.2.1.2 Izrada podloznog sloja od pijeska granulacije 4-8 mm u jednom sloju
debljine 12 cm, na cijeloj Sirini dna, za polaganje cestovne kanalizacije,
koja mora biti isplanirana i sabijena prema zahtjevima iz projekta. Obracun
je po m3 ugradenog pijeska podloge projektiranih dimenzija, a u cijeni je
ukljucena izrada posteljice s eventualnim mjestimi¢nim sanacijama dna
iskopa; nabava pijeska za podlozni sloj i ostalog materijala (podlosci,
jahaci ili drugi umeci), utovar, svi prijevozi i prijenosi, istovar, ugradnja,
razastiranje i nabijanje na projektirane nagibe i mjere kao i sav pomo¢ni
pribor, materijal i rad koji se koristi za osiguranje polozaja cijevi. lzvedba,
kontrola kakvoce i obracun prema OTU 3-04.2 i 3-03.2.1. Ukoliko op¢i
tehnicki uvjeti (OTU-2001.) svojom uputom propisuju koristenje, odnosno
postupanje sukladno odredenoj normi, narucitelj ¢e prihvatiti
jednakovrijednu zamjenjujuéu normu ili propis, kako je opisano i u sadrzaju
opc¢ih tehnickih uvjeta. m3 25

1.2.1.3 Zatrpavanje rova kanalizacije sitnim materijalom zrna od 4 do 8 mm.
Zatrpavanje kanalizacije nakon ispitivanja vodonepropusnosti i
preuzimanja ugradenih cijevi prvim slojem do visine 30 cm iznad cijevi
pogodnim materijalom s najve¢im zrnom do 8 mm s pazljivim zbijanjem do
traZene zbijenosti. Obracunava se po m3 ugradenog materijala po
mjerama iz projekta uz odbitak volumena cijevi, a u cijeni je uklju¢eno
probiranje pogodnog materijala iz iskopa te oprezno zbijanje, ru¢no ili
laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi doslo do oSte¢enja
kanalizacijske cijevi, kao i svi prijevozi, oprema, rad na izradi ispune rova i
sve ostalo $to je potrebno za potpuno dovrsenje stavke. Izvedba, kontrola
kakvoce i obra¢un prema OTU 3-03.1. Ukoliko opéi tehnicki uvjeti (OTU-
2001.) svojom uputom propisuju koristenje, odnosno postupanje sukladno
odredenoj normi, narucitelj ¢e prihvatiti jednakovrijednu zamjenjujucu
normu ili propis, kako je opisano i u sadrzaju opcih tehnickih uvjeta. m3 85

1.2.1.4 Zatrpavanje rova kanalizacije iznad sloja obloge (preostali dio rova)
kamenim materijalom iz iskopa. Preostali dio rova zatrpava se pogodnim
kamenim materijalom iz iskopa s najveéim zrnom do 63 mm u slojevima
po 30 cm debljine uz zbijanje mehanic¢kim nabijac¢ima. Zbijenost prema
projektu. Obracunava se po m3 ugradenog materijala po mjerama iz
projekta uz odbitak volumena cijevi, a u cijeni je ukljuc¢eno probiranje
pogodnog materijala iz iskopa te oprezno zbijanje, ru¢no ili laganim
sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi doslo do ostecenja kanalizacijske
cijevi, kao i svi prijevozi, oprema, rad na izradi ispune rova i sve ostalo sto
je potrebno za potpuno dovrsSenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoce i
obracun prema OTU 3-03.1. Ukoliko op¢i tehnicki uvjeti (OTU-2001.)
svojom uputom propisuju koristenje, odnosno postupanje sukladno
odredenoj normi, narucitelj ¢e prihvatiti jednakovrijednu zamjenjujucu
normu ili propis, kako je opisano i u sadrzaju opcih tehnickih uvjeta. m3 184

1.2.1.5 Odvoz viska materijala na stalno odlagaliSe, prijevoz na udaljenost do 15
km. Jedini¢na cijena obuhvaca prijevoz, istovar i razastiranje materijala.
Obracun je po m3 u sraslom stanju iskopa, a povecéanje zbog koeficijenta
rastresitosti izvodac je duzan ukalkulirati u jedini¢nu cijenu. m3 130
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1.2.2 ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1.2.2.1 Izrada armirano-betonskog prstena za ugradnju poklopca revizijskog okna,

betonom C30/37 u pripadnoj oplati. Za izradu jednog prstena potrebno je

0.35 m® betona. Betonira se oko tijela okna. Prsten je armiran betonskim

Zeljezom B500B. Za jedan prsten potrebno je 30 kg armature. U jedini¢noj

stavci obuhvacéeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoéna sredstva i

transporti za kompletnu izvedbu prstena. Obrac¢un po komadu izvedenog

prstena. kom 6,0
1.2.2.2 Izrada betonske obloge oko priklju¢ne cijevi slivnika od betona klase C

20/25. Stavka obuhvacéa nabavu, prijevoz i ugradnju betona projektirane

klase s aditivima za nepropusnost u svemu prema detalju iz projekta.

Obracun je po m3 ugradenog betona. m3 8,0

1.2.3 MONTAZERSKI RADOVI

1.2.3.1 Nabava, prijevoz i ugradnja kanalizacijskih cijevi korugirane PEHD
(polietilen visoke gustocée) SN 8, DN(OD) 400 mm. Polaganje kanalizacijskih
vodonepropusnih cijevi na pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu sa
spajanjem prema detaljima iz projekta ili uputama proizvodaca. Obracun je
u m1 ugradene kanalizacijske cijevi, a u cijeni je uklju¢ena nabava cijevi,
fazonskih komada i spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, istovar uz
kanalizacijski rov, privremeno skladistenje i razvoz duz rova, spustanje u rov
i ugradnja prema uvjetima iz projekta, te sav rad, dodatni materijal i pribor
potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi, ugradnja i
spajanje cijevi medusobno kao i na revizijska okna i slivnike da se postigne
vodonepropusnost, ukljucivo ispitivanje vodonepropusnosti. lzvedba,
kontrola kakvoée i obracun prema OTU 3-04.3. Ukoliko opéi tehnicki uvjeti
(OTU-2001.) svojom uputom propisuju koristenje, odnosno postupanje
sukladno odredenoj normi, narucitelj ¢e prihvatiti jednakovrijednu
zamjenjujuc¢u normu ili propis, kako je opisano i u sadrzaju opcih tehnickih
uvjeta. m 157,0

1.2.3.2 Nabava, prijevoz i ugradnja kanalizacijskih cijevi PEHD (polietilen visoke
gustocée) SN 8, DN(OD) 200 mm. Polaganje kanalizacijskih
vodonepropusnih cijevi na pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu sa
spajanjem prema detaljima iz projekta ili uputama proizvodaca. Obracun je
u m1 ugradene kanalizacijske cijevi, a u cijeni je uklju¢ena nabava cijevi,
fazonskih komada i spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, istovar uz
kanalizacijski rov, privremeno skladistenje i razvoz duz rova, spustanje u
rov i ugradnja prema uvjetima iz projekta, te sav rad, dodatni materijal i
pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi, ugradnja i
spajanje cijevi medusobno kao i na revizijska okna i slivnike da se postigne
vodonepropusnost, ukljucivo ispitivanje vodonepropusnosti. Izvedba,
kontrola kakvoce i obracun prema OTU 3-04.3. Ukoliko op¢i tehnicki uvjeti
(OTU-2001.) svojom uputom propisuju koristenje, odnosno postupanje
sukladno odredenoj normi, narucitelj ¢e prihvatiti jednakovrijednu
zamjenjujuc¢u normu ili propis, kako je opisano i u sadrzaju op¢ih tehnickih
uvjeta. m 37,0

1.2.3.3 Revizijsko PEHD okno od gotovih elemenata (ukljucivo iskop) @ 800 mm, s
poklopcem nosivosti 400 kN. Stavka obuhvaca iskop materijala uz svu
potrebnu zastitu stabilnosti jame (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje),
odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viska
materijala na odlagaliSte te zatrpavanje materijalom iz iskopa.
Podrazumijeva i sav prijevoz i rad na izradi podloge i obloge, izradu i
dopremu te montazu okna, svih njegovih sastavnih dijelova, materijala i
pribora, ugradnju okvira i poklopca, stupaljki sa zastitom od pada,
antikorozivnu zastitu bravarske opreme, izvedbu kinete, spojeva sa cijevi te
sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti. Obracun
po komadu potpuno izvedenog okna. kom 6
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1.2.3.4 Nabava i ugradnja PEHD slivnika @ 630/535 mm, s reSetkom nosivosti 400
kN. Stavka obuhvaéa sav prijevoz i rad na izradi betonske podloge i obloge,
izradu i dopremu te montazu slivnika, svih njegovih sastavnih dijelova,
materijala i pribora, nabavu i ugradnju okvira i slivne reSetke, antikorozivnu
zastitu bravarske opreme, izvedbu spojeva sa cijevi, uredenje okolisa
nakon zavrSetka svih radova na ugradnji te sav rad i materijal na
postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti. Slivnici se izvode sa
taloZnicom, u svemu prema projektu. Obracun po komadu potpuno
izvedenog slivnika. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun prema OTU 3-04.
Ukoliko opéi tehnicki uvjeti (OTU-2001.) svojom uputom propisuju
koristenje, odnosno postupanje sukladno odredenoj normi, narucitelj ¢e
prihvatiti jednakovrijednu zamjenjujuéu normu ili propis, kako je opisano i
u sadrzaju opcih tehnickih uvjeta. kom 6

1.2.3.5 Zamjena postojeceg okna fekalne kanalizacije. Stavka ukljucuje rusenje
postojeéeg okna, odlaganje i odvoz materijala na odlagaliste. Takoder
ukljucuje revizijsko PEHD okno od gotovih elemenata (ukljucivo iskop) @
800 mm, s poklopcem nosivosti 400 kN. Stavka obuhvaca iskop materijala
uz svu potrebnu zastitu stabilnosti jame (razupiranje, crpljenje vode,
zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viska
materijala na odlagaliSte te zatrpavanje materijalom iz iskopa.
Podrazumijeva i sav prijevoz i rad na izradi podloge i obloge, izradu i
dopremu te montazu okna, svih njegovih sastavnih dijelova, materijala i
pribora, ugradnju okvira i poklopca, stupaljki sa zastitom od pada,
antikorozivnu zastitu bravarske opreme, izvedbu kinete, spojeva sa cijevi
bilo kojeg materijala te sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju
vodonepropusnosti. Obracun po komadu potpuno izvedenog okna. kom 1

1.24 OSTALI RADOVI
1.2.4.1 Spoj projektiranog cjevovoda na postojece okno. Stavka podrazumijeva sav

prijevoz, materijal i rad na spoju cjevovoda na postojece okno koji ukljucuje

busenje rupe na postoje¢em oknu, rezanje cjevovoda, spoj na okno kao i

zastita samog spoja te svih sastavnih dijelova i materijala potrebnih za

potpunu izradu vodonepropusnog spoja. kom 1
1.2.4.2 Prespoj postojece fekalne kanalizacije na projektirano okno. Stavka

podrazumijeva sav prijevoz, materijal i rad na spoju postojec¢eg cjevovoda

na projektirano okno koji ukljucuje rezanje cjevovoda, blindiranje postojeceg

cjevovoda nizvodno, spoj na okno kao i zastita samog spoja te svih

sastavnih dijelova i materijala potrebnih za potpunu izradu

vodonepropusnog spoja. kom 1
1.2.4.3 Rezanje i razbijanje postojece asfaltne povrSine radi polaganja

kanalizacijske cijevi i spoja na postojeée okno. Sirina povrsine sa koje se

razbija asfalt je za 0,2 m vecéa sa svake strane od projektirane Sirine rova. U

stavku je uracunato i obostrano rezanje asfalta duz navedene Sirine sa koje

se razbija asfalt, kao i utovar te odvoz na trajni deponij.

m?2 16,0
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2.6 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE
Procijenjeni troskovi gradnje za:

NAZIV PROJEKTA:
Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. 1317/55 k.o. Karlovac Il

Za dio gradevine: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA
Strukovna odrednica: Gradevinski projekt
Razina razrade: Glavni projekt
ZOP: DIS-03/19
Broj projekta: 40/19
Oznaka mape: 1711
Datum izrade: kolovoz 2019. godine
Izradio: Dinko Stopié¢, d.i.g.

iznose: 840.000,00 kn. + PDV

Karlovac, kolovoz 2019. Projektant:

Dinko Stopi¢, dipl.ing.grad.

kolovoz 2019 Tehnicki dio str.126
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Investitor . S . R,
uo ;a prostorno ursdenje, gradnjt i zlasmu okolls:, Karllc()va;, Banjavcic¢eva 9 DISTORZIJA d.o.0. -
. Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. ) N. M. Maruli¢a 2 —
Gradevina: 1317/55 k.o. Karlovac Il Z0P:DIS-03/19 HR-47000 Karlovac ==
R. br. mape: 171 BP: 40/19 www.distorzija.hr =

Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

2.7 PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

PODACI ZA IZRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Temeljem i u skladu odredbi ¢lanka 69. stavka 3. Zakona o gradnji (NN 153/13; NN 20/17; NN
39/19) daju se podaci za izracun komunalnog i vodnog doprinosa za predmetnu gradevinu.

PODACI ZA IZRACUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Za dio gradevine: Trasa ceste
Strukovna odrednica: Gradevinski projekt
Razina razrade: Glavni projekt

ZOP: DIS-03/19

Broj projekta: 40/19

Oznaka mape: 1711

Datum izrade: kolovoz 2019. godine
Izradio: Dinko Stopié¢, d.i.g.

V =1.675,00%1,00 = 1.675,00 m*

PODACI ZA IZRACUN VODNOG DOPRINOSA

Izracun za vodni doprinos je napravljen prema Pravilniku o obracunavanju i placanju vodnog
doprinosa (N.N.107/14).

Za dio gradevine: Trasa ceste
Strukovna odrednica: Gradevinski projekt
Razina razrade: Glavni projekt

ZOP: DIS-03/19

Broj projekta: 40/19

Oznaka mape: 1711

Datum izrade: kolovoz 2019. godine
Izradio: Dinko Stopié¢, d.i.g.

V =1.675,00%1,00 = 1.675,00 m*

Karlovac, kolovoz 2019. Projektant:

Dinko Stopié¢, dipl.ing.grad.

kolovoz 2019 Tehnicki dio str.127
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Investitor . S . R,
uo (z}a prostorno ursdenje, gradnjt i zlasmu 0k0|IS:, Karllc()va: Banjavcic¢eva 9 DISTORZIJA d.o.0. -
. Uredenje prometnih povrsina parkiralista iza zgrade na k.c.br. ) N. M. Maruli¢a 2 —
Gradevina: - 1317/55 k.o. Karlovac Ii ZOP:DIS-03/19 |2 47000 Karlovac =
R. br. mape: /11 BP: 40/19 www.distorzija.hr =

Naziv mape: PROMETNE POVRSINE | ODVODNJA

3. GRAFICKI PRILOZI

3.1 SITUACIJA
3.2 PROMETNE POVRSINE
3.3 UZDUZNI PROFIL
3.4 NORMALNI POPRECNI PRESJEK
3.5 DETALJ PLATOA ISPRED STUBISTA
3.6 POPRECNI PROFILI
36.1 1-6
362 2-6
36.3 3-6
36.4 4-6
36.5 5-6
3.6.6 6-6
3.7 SITUACIJA ODVODNJE
3.8 UZDUZNI PROFIL ODVODNJE
3.9 DETALJI ODVODNJE OBORNSKIH VODA
3.10INSTALACIJE
3.11PLAN OPLATE | ARMATURE PLATOA

1:200
1:200
1:1000/100
1:100
1:100
1:100

1:500
1:500
1:20

1:200
1:100

kolovoz 2019 Graficki prilozi
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Rubnjak 15/25 C 30/37
PODLOZNI BETON C 20/25

Habajuci sloj AC 11 surf (M4, AG5)

Tampon od drobljenog, granuliranog,

nevezanog kamenog materijala
0/63 mm, Ms > 80 MN/m?,

debljine 6,0 cmn

debljine 30,0 cm

ul teblii

36,0 cm

Napomena: Ukoliko se nakon iskopa do nivoa posteljice ustanovi da modul stisljivosti ne zadovoljava,

Ms mora biti minimalno 35 MN/m2, potrebno je izvrsiti zamjenu materijala, kamenim materijalom %s
u debljini od 25 cm uz primjenu geotekstila

DETALJ BETONSKOG RUBNJAKA
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Broj revizije:
1

v

POPRECNI PROFILI

Sadrzaj priloga:

Projektant: Dinko Stopi¢, d.i.g.

Datum:
kolovoz

2019.

Tomica Ple$, mag.ing.aedif

Suradnici:

GRAD KARLOVAC
UO za prostorno uredenje,

Investitor:
r
<@®©>
®;
KARLOWAC

gradnju i zastitu okoliSa

Naziv (l;jadevine:_ .
redenje prometnih povr.

Sina

parkiralista iza zgrada na
k.€. 1317/55, 1317/1 k.o. Karlovac Il

Dio gradevine:

TRASA CESTE

DISTORZIJA

]
-
[__]
=y

Razina razrade:

GLAVNI

PROJEKT
Strukovna odrednica:

GRADEVNISKI

Broj lista:

5-6

Mijerilo:

1:500/50

Karlovac, N.M.Maruli¢a 2

Zajednicka oznaka

projekta:

DIS-03/19
Oznaka projekta:

40/19

Oznaka mape:

Br. priloga:

3.6.5
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Broj revizije:
1

v

POPRECNI PROFILI

Sadrzaj priloga:

Projektant: Dinko Stopi¢, d.i.g.

Datum:

kolovoz

2019.

Suradnici:

Tomica Ple$, mag.ing.aedif

GRAD KARLOVAC
UO za prostorno uredenje,

gradnju i zastitu okoliSa

Investitor:
r
<@®>
®;
KARLOWAC

Naziv ﬁadevine:. .
redenje prometnih povr

Sina

parkiralista iza zgrada na
k.C. 1317/55, 1317/1 k.o. Karlovac Il

Dio gradevine:

TRASA CESTE

DISTORZIJA

]
-
[__]
L]

Razina razrade:

GLAVNI
PROJEKT

Strukovna odrednica:

GRADPEVNISKI

Broj lista:

6-6

Mijerilo:

1:500/50

Karlovac, N.M.Maruli¢a 2

Zajednicka oznaka

projekta:

DIS-03/19

40/19

Oznaka projekta:

Oznaka mape:

Br. priloga:

3.6.6
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SPOJ NA POSTOJECU KANALIZACIJU

-= DISTORZIJA Inves;t.ltor: GRAD KARLOVAC Sadrzaj priloga: Broj revizije:
—_ <®@>  UO za prostorno uredenje, SITUACIJA ODVODNJE 1
- L KARIDRE  gradnju i zastitu okolida OBORINSKIH VODA
arlovac, N.M.Maruli¢a 2
Zajednitka oznaka [Razina razrade: Naziv Ejadevine:_ . .. Projektant: Dinko Stopi¢, d.i.g.
projekta: GLAVNI redenje prometnih povrsina
DIS-03/19 PROJEKT parkiralista iza zgrada na
Oznaka projekta: Strukovna odrednica: &
40119 BRABEVNISK] kc 13_17/55, 1317/1 k.o. Karlovac Il
- ——— Dio gradevine:
Oznaka mape: Broj lista:
| Suradnici: Datum:
Br. priloga: Mijerilo: TRASA CESTE Tomica Ple§, mag.ing.aedif kolovoz
3. . 2019.




123.0 — = DISTORZIJA |™*"™" GRAD KARLOVAC ~ [Sadeal prioga: Broj revizije:
: v . . . = <®>  UO za prostorno uredenje, v, 1
Uzduzni prOf” CJeVOVOda odvod nje S ariovac. N.M.Marulica 2 Kamowe  gradnju i zastitu okoliga UZDUZNI PROFILI
122.0 —— : I S—
MJ:1:1000/100 ,fiiﬁi?fka oznate ANV Nz r?gedvgﬁje prometnih povrsina Projetdant: Dinko Stopié, d.ig.
121.0 —— DIS-03/19 PROJEKT parkiraliSta iza zgrada na
: Oznaka rojextar [Strukoyna odrednica: | k.&. 1317/55, 1317/1 k.0. Karlovagll
120 O Oznaka mape: Broj lista: Dio gradevine: ;
Vo w [ 1 Suradnici: Datum:
§ Br. priloga: Mijerilo: ODVODNJA HS = Tlgriligglpleé, mag.ing.aedif akc;jlrgvoz
119.0 — N 3. 1:1000/100 = 2019.
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116.0 —— g 2 116.0 —— 3% ¢«
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150 —|— ¢ = 115.0 —— 232 §
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140 —= 82| |88 c 8 52 b @ 2 © 2 14.0 —= gi|s¢
1130 — [F %] |*° © ¢ ¢ £ il 113.0 — - =
PO-RA44 RO RO1 RO2 © e PO1 RO1
RO3 RO4 RO5
1120 —— 112.0 ——
111.0 —— 111.0 ——
I |
110.0 — 110.0 —
109.0 —— | | 109.0 —
il i |
108.0 — 108.0 ]
107.0 —— 107.0 ——
106.0 —— 106.0 ——
105.00
Naziv PO-RA44 RO RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 Naziv PO1  RO1
Materijal cijevi KORUGIRANE PEHD CIJEVI Materijal cijevi KORUGIRANE PEHD CIJEVI
Nazivni promjer cijevi 400mm Nazivni promjer cijevi 400mm
Duljina/Pad 14143 m 5.00 % Duljina/Pad 10.75%
Du|jina dionice 13.66 26.55 31.31 | 25.20 24.96 19.75 Du|jina dionice 13.06
© - © < N~ 2] © (32} ©
Kote poklopaca S S S S S S S Kote poklopaca S S
. e & & = 5 3 2 3 . g 3
Kote nivelete g g g 8 g g g 2 Kote nivelete g 8
- N~ o © [} — -~ < o
Kote dna rova = s % s 2 = 3 Kote dna rova s %
Dubina nivelete 2.63 2.61 2.64 2.26 1.97 1.76 1.63 Dubina nivelete 2.37 2.64
o [To] Yo [ce] [oo] <t (o] o
. . S o 52} 0 ~ ~ < . . S
Stacionaze g g S 3 5 g & Stacionaze 3
& & & & & & & &
Horizontalni lom(desni) & S 3 3 3 Horizontalni lom(desni)




DETALJ UGRADNJE PEHD OKNA DN 800 mm
S LIJEVANOZELJEZNIM POKLOPCEM OD 400 kN

TLOCRT 120
0 POGLED 1 %5
LIJEVANOZELJEZNI 95 62,50 C25/30
OKRUGLI POKLOPAC 400 kN |
NIAREE
. Q-193 - PE konus okna
LIJEVANOZELJEZNI . | -
OKRUGLI POKLOPAC 400 kN S L |
o QP 23 K . +
POGLED 1 g‘ ‘ \\/ - | —T
KORUGIRANE PEHD PR
CIJEV DN 347/400 mm 3 < i
27,5 90 275 -
145
‘ POGLED 2 4
POGLED 2 -
120 =
. 95 | 27,50 90 27,50
LIJEVANOZELJEZNI 520 C25/30 145
OKRUGLI POKLOPAC T T |
Q-193 N NN m‘ = PE konus okna
o | == ——
+ 2 9 — debljina]stijenke
- 5 0
DN((\
[s:\\
N )
Lo | \
| 90

DETALJ SLIVNIKA

PRESJEK 1-1
KISNA RESETKA ZA CESTE .
40/40 cm, NOSIVOSTI 400kN JARAK SLIVNICKE VEZE
|
7 LTS
{) |
& - CIJEVI PEHD DN 200imm o0 FIRA
KORUGIRANA CIJEV of & ity \ LR
PEHD DN 630/535 mm Ca025 |2 \ o
NIV. CIJB D SLIVNIKA ., |
£ 70 | Q|
4 " SLIVNICKA VEZA
. ©20/25 | KORUGIRANE CLJEVI 7 C 20/25 o
o | PEHD DN 200 mm
< 50
< BETONSKA
BETONSKA OBLOGA C 20/25 OBLOGA C 20/25
PEHD STOPA 2152025
o] 163 1o
83
TLOCRT 10 10
BETONSKA OBLOGA 20/25 SLIVNICKA VEZA KORUGIRANE
: CIJEVI PEHD DN 200 mm |
7 cois N\ |2
|| LN e
o3| & i |
/| Caus o]
/e
KORUGIRANA CIJEV p
PEHD DN 630/535 mm BETONSKA
10 10 OBLOGA C 20/25

DROBLJENI KAMENI MATERIJAL ZRNA do 63 mm/
ZBIJEN NA ZBIJENOST Ms280 MN/m?, Sz=95%

SITNI MATERIJAL ZRNA od 4 do 8 mm—— |
ZBIJEN NA ZBIJENOST Ms225 MN/m?, Sz=95%

CJEVOVOD ODVODNJE/
KORUGIRANE PEHD CIJEVI DN 400/347 mm

POSTELJICA OD

NORMALNI POPRECNI PRESJEK
KORUGIRANE PEHD
CIJEVI DN 400/347 mm

donja granica kolnicke ili

30

82

40

12

30 40

30

SITNOG MATERIJALA ZRNA od 4 do 8 mm 100
ZBIJENOG NA ZBIJENOST Ms>25 MN/m2,Sz=95%

druge povrsinske konstrukcije |

Investitor:

Sadrzaj priloga: i avigiia:
-= DISTORZIJA R GRAD KARLOVAC J prilog Broj revizije:
—=8 <©> UO za prostorno uredenje, DETALJI ODVODNJE 1
- 3 KaROA  gradnju i zadtitu okolisa | OBORINSKIH VODA
arlovac, N.M.Maruli¢a 2
Zajednic¢ka oznaka |Razina razrade: Naziv gradevine: . .. Projektant: Dinko Stopi¢, d.i.g.
projekta: GLAVNI redenje prometnih povrsina
DIS-03/19 PROJEKT parkirali$ta iza zgrada na
Oznaka projekta: Strukovna odrednica: &
40/19 BRABEVNIGK] kc 13j7/55, 1317/1 k.o. Karlovac Il
— Dio gradevine:
Oznaka mape: Broj lista:
I Suradnici: Datum:
Br. priloga: Mijerilo: TRASA CESTE Tomica Ple$, mag.ing.aedif kolovoz
3. : 2019.
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TELEKOMUNIKACIJE
FEKALNA KANALIZACIJA (ZADRZAVA SE)

POSTOJECA ODVODNJA OBORINSKIH | FEKALNIH VODA (UKIDA SE)
NOVOPROJEKTIRANA ODVODNJA OBORISNKIH | FEKALNIH VODA
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Investitor: >ai pri - P
-= DISTORZIJA vestitor: GRAD KARLOVAC Sadrzaj priloga: Broj revizije:
- <®> z ;
= & uo : pro_sto[n_o urede_vnje, INSTALACIJE 1
Karlovac, N.M.Maruli¢a 2 gradnju i zastitu okolisa
Zajednicka oznaka  |Razina razrade: Naziv gradevine: . .. Projektant: Dinko Stopi¢, d.i.g.
projekta: GLAVNI redenje prometnih povrsina ’
. 5'3-03“9 PROJEKT parkirali$ta iza zgrada na
znaka projekta: Strukovna odrednica: &
40119 SRABEVNISKI D_k.c. ;3_1 7/55, 1317/1 k.o. Karlovac Il
Oznaka mape: Broj lista: 0 gradevine:
I Suradnici: Datum:
Br. priloga: Mierilo: TRASA CESTE Tomica Ple§, mag.ing.aedif kolovoz
. : 2019.
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Sipke - specifikacija
ozn oblik i mjere (%] lg n Ign Napomena
[em] [m] [kom] [m]
noname (1 kom)
(328 L=918 (3) 29
918 1 mu ]m 8 0.73 62 45.26
(@8 L=900 (3)
900 29
a
3-3 -
R=1:50 < °
2 8 0.57 2x6 6.84
3)o8 E
(1)62@8/15 | 2x
L L | a=28,25 22 20,17, 14
© ;QS /A o 3 918 8 9.18 3 27.54
@28 é é 728 4 900 8 9.00 3 27.00
b o~
él: :1@ 5 76 8 076 4 3.04
A A A A A N 6 75 8 0.75 4 3.00
\s) %) \5) %) \5) e}
VS Vi Vi Vi Vo /N
2 A NQQ-Q:\ A 060;\ A O\)_Q;\ A OGQ;\ A OQ.QL\ (S 2 A2 7 75 8 0.75 4 3.00
N N7 N7 N/ N i
= 0 0l 0 0l 0 SYLVERS
éipke - rekapitulacija
Ign Jedini¢na tezina Tezina
[mm] [m] [kg/m1] [kg]
B500B
< 8 115.68 0.40 45,69
* 930 A Ukupno (B500B) 45,69
2-2
m R=1:50 @ Ukupno 45.69
(5208 [llQ-257 (5208
6208 6208 P ———
3 WZQB @2@8 v 3 Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka mreze B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina Napomena
15 900 15 fom] [om] [kg/m2] [ka]
A A A A
¥ 930 ” noname (1 kom)
-1 Q-257 210 240 1 4.02 20.26
1-2 Q-257 215 240 4 4.02 82.97
1-1 1-3 Q-257 75 240 1 4.02 7.24
R=1:25 6813 Ukupno 110.47
(128
528
e 2 Mreze - rekapitulacija
g g o Oznaka mrezg B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina Neto ugradena teZina
g & |® © fom) [om] lka/m2] lka] lka]
8I ! ' ol® Q-257 215 605 3 4.02 156.87 110.47
Q-257 (628 (D28 Ukupno 156.87 110.47
D 200 ¥ 270 *30*
" 500 * Mreze - plan rezanja
5 noname
() Q-257 (605 cm x 215 cm)
5 2x 1X
Sk g o 3383318 B |
3| |< S| g g ;
In i
(o] ©
5 >/
®®8 L=43-71 (12) ®®8 L=73 (62) — Investitor: Sadrzaj priloga: Broj revizije:
— DISTORZIJA GRAD KARLOVAC | revizije:
= &> ) PLAN OPLATE |
58118 A —= Y; UO za prqsto[n.o ured(_evnje, ARMATURE 1
76 Karlovac, N.M.Maruliéa 2 gradnju i zastitu okoliSa | p| ATOA ZA KONTEJNERE
Zajednitka oznaka |Razina razrade: Naziv gradevine:, . .. Projektant: Dinko Stopi¢, d.i.g.
®28 L=75 @ projekta: GLAVNI redenje prometnih povrsina
75 DIS-03/19 PROJEKT parkiralidta iza zgrada na
= Oznaka projekta: Strukovna odrednica: &
8L=75 (4 .C. .0.
D2 = (4) 40/19 o D!(C (113_17/55, 1317/1 k.o. Karlovac I
Oznaka mape: Broj lista: 10 gradevine.
I 1 Suradnici: Datum:
Br. priloga: Mierilo: TRASA CESTE Tomica Ple§, mag.ing.aedif kolovoz
3.1 1:10 2019.
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